
OVEREENKOMST
VERLICHTING ARCHITECTURAAL PATRIMONIUM 

Sint-Baafskathedraal Gent
in het kader van de realisatie van het Gentse Lichtplan

De Stad Gent, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van ………………, vertegenwoordigd 
door het College van Burgemeester en Schepenen voor wie handelen de heer Filip Watteeuw, 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, en mevrouw Mieke Hullebroeck, Stadssecretaris, 
beiden met zetel ten Stadhuize, Botermarkt 1 te 9000 Gent,

Partij enerzijds,
hierna ook “de Stad” genoemd,

en 

De Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal te Gent, met ondernemingsnummer 0211.244.818, 
en met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hoofdkerkstraat 1 vertegenwoordigd door E.H. KAN. 
Ludo Collin (voorzitter),  en Mevr. Margriet  Van Houtte (secretaris),  eigenaar van de kathedraal 
gelegen aan het Sint-Baafsplein te 9000 Gent 

Partij anderzijds,
hierna ook “de Kerkfabriek” genoemd,

en

De Provincie  Oost-Vlaanderen,  met  zetel  in  het  Provinciehuis,  Gouvernementstraat  1,  9000 
Gent, handelend in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van …………………… en 
vertegenwoordigd door de Deputatie, voor wie optreden de heer Jozef Dauwe, Gedeputeerde voor 
leefmilieu, onroerend erfgoed, middenstand en EROV, en de heer Albert De Smet, Provinciegriffier, 
voor kennisname van de overeenkomst

hierna ook "de Provincie" genoemd  

zetten als volgt uiteen:

De Stad beschikt sinds enige jaren over een Lichtplan, dat zich vertaalt in het sober verlichten van 
de stad, en van de monumenten. De ambitie van het Lichtplan is om de verlichting van de publieke 
ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde stedenbouwkundige visie, waarbij de functionele 
en architecturale verlichting integraal worden uitgewerkt.

De Sint-Baafskathedraal te Gent (hierna verder ‘Sint-Baafskathedraal’ genoemd) is een belangrijk 
monumentaal gebouw in Gent, dat de scenografie van het centrum en de skyline van de stad mee 
bepaalt,  als  “één  van  de  drie  torens”.  De  Sint-Baafskathedraal  wordt  momenteel  volledig 
gerenoveerd, gefaseerd over verschillende jaren.

Het is dan ook aangewezen dat  deze monumentale Sint-Baafskathedraal wordt verlicht,  en dit 
overeenkomstig de principes van het Lichtplan van de Stad.

De Stad en de Kerkfabriek hebben de ambitie  de Sint-Baafskathedraal  op te waarderen door 
middel van een gepaste verlichting.
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Voorliggende  overeenkomst  behandelt  de  monumentenverlichting  van  de  Sint-Baafskathedraal 
voor Fase 1 – meer bepaald de toren en de voorgevel. De verlichting van latere fases zal het 
voorwerp uitmaken van navolgende overeenkomsten.

en komen overeen hetgeen volgt:

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

1.1.  Deze  overeenkomst  omschrijft  de  rechten  en  plichten  van  partijen  en  bepaalt  de 
samenwerkingsmodaliteiten  tussen  beide  met  betrekking  tot  de  verlichting  van  een  gebouw 
opgenomen in en conform de bepalingen van het Lichtplan, goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 24 april 2001.

1.2.  Het  gebouw  dat  in  uitvoering  van  deze  overeenkomst  wordt  verlicht,  is  de  Sint-
Baafskathedraal (gelegen aan het  Sint-Baafsplein te 9000 Gent,  Afdeling 3 Gent, Sectie C, 
perceel 567 A, met een oppervlakte van 47a80ca), meer bepaald de toren en de voorgevel van 
de Sint-Baafskathedraal.

1.3.  Het  uitlichten  van  de  Sint-Baafskathedraal  gebeurt  overeenkomstig  het  ontwerp,  zoals 
opgemaakt door de door de Stad aangestelde lichtontwerper en zoals voorafgaand goedgekeurd 
door de Kerkfabriek. Het aldus goedgekeurde ontwerp wordt als bijlage aan deze overeenkomst 
gehecht.
De  verlichtingsarmaturen  worden zoveel  mogelijk  aangebracht  op plaatsen  toegankelijk  vanop 
openbaar domein. 

1.4. Het ontwerp beschrijft alle armaturen en bekabeling die nodig zijn om een mooi uitgelichte 
Sint-Baafskathedraal te bekomen. De armaturen worden aangebracht:

- Aan de gevels van de Sint-Baafskathedraal
- In de grond (publiek domein) voor de Sint-Baafskathedraal
- Op andere gebouwen in de buurt om vanop afstand aan te lichten.

1.5. Uitvoering van de verlichting gebeurt door de Distributienetbeheerder in het kader van haar 
statutaire  taak  tot  onderhoud  en  beheer  van  de  Openbare  Verlichting,  en  de  aanvullende 
overeenkomst  ‘OV-bis’,  tussen  de  Stad  Gent  en  de  DNB,  zoals  goedgekeurd  door  de 
gemeenteraad van 14 maart 2013. 

Artikel 2. Ontwerpfase

2.1. Het door de (door de Stad) aangestelde lichtontwerper uitgewerkte ontwerp van verlichting 
wordt door de Kerkfabriek goedgekeurd en is niet voor eenzijdige aanpassing door één van de 
partijen vatbaar.

2.2. De uitvoering van het aan voorliggende overeenkomst gehecht ontwerp kan voorlopig nog niet 
geraamd worden. De concrete prijsofferte van de Distributienetbeheerder Eandis als uitvoerder 
van  het  ontwerp,  wordt  verwacht  tegen  eind  april  2018.  De  Kerkfabriek  neemt  maximaal 
240.000,00  euro  (incl.  btw)  ten  laste.  Indien  het  uitvoeringsbedrag  hoger  zou  liggen  dan 
240.000,00  euro  (incl  btw),  neemt  de  Stad  de  bijkomende  kosten  op  zich.  Hiervoor  zal  de 
Kerkfabriek een factuur ontvangen, waar tevens een volledig en schematisch overzicht van de 
uitgaven met alle onderliggende verantwoordingsstukken wordt aan toegevoegd en waaruit ook de 
tussenkomst  van  de  Stad  in  de  kosten  blijkt.  De  verschillende  partijen  engageren  zich  om 
mogelijke bijkomende Europese subsidies te verkrijgen voor dit dossier.
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2.3.  De  Stad  zorgde  voor  de  omzetting  van  het  ontwerp  van  lichtstudie  door  de 
Distributienetbeheerder  teneinde  op  basis  van  en  conform  het  goedgekeurde  ontwerp  een 
technisch ontwerp publieke verlichting en offerte te verkrijgen voor de verlichting van de Sint-
Baafskathedraal. 

2.4. Het technisch ontwerp en de offerte worden goedgekeurd door de Kerkfabriek.

2.5. De Stad staat in voor communicatie van de goedkeuring aan de Distributienetbeheerder.

Artikel 3. Uitvoeringsfase

A. Verlichting aangebracht aan of op de Sint-Baafskathedraal

3.A.1. De Kerkfabriek verleent aan de Distributienetbeheerder het recht om alle nodige werken uit 
te voeren aan of op de Sint-Baafskathedraal overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp. De 
Kerkfabriek verschaft de Distibutienetbeheerder de nodige toegang tot de Sint-Baafskathedraal. 
Daartoe worden tussen partijen volgende afspraken gemaakt:

- Zodra er een zicht is op de timing en de vermoedelijke duur van de uitvoering van de 
werken, wordt een indicatieve timing doorgegeven aan de Kerkfabriek.

- Om voor de uitvoering toegang te krijgen tot de Sint-Baafskathedraal wordt een schriftelijke 
aanvraag ingediend (per e-mail) bij de voorzitter van de Kerkfabriek minimaal 5 werkdagen 
voor de geplande uitvoeringsdatum. Er wordt op gewezen dat de personeelsleden van de 
Sint-Baafskathedraal niet over de bevoegdheid beschikken zonder voorafgaande 
toestemming van de voorzitter toegang te verschaffen.

- Er wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de openingsuren van de 
Sint-Baafskathedraal voor de uitvoering van de werken. Dit is van 1/04 tot en met 31/10 
van 8u30 tot 18u – van 1/11 tot en met 31/03 van 8u30 tot 17u.

- De Distributienetbeheerder dient zelf in te staan voor het aanvragen van de nodige 
vergunningen en/of inname van het openbaar domein. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het feit dat de parkeerplaatsen gelegen links van de ingang van de Sint-
Baafskathedraal in eigendom aan de Kerkfabriek toebehoren. Indien de 
Distributienetbeheerder deze wenst in te nemen, dient toestemming gevraagd te worden 
via de voorzitter van de Kerkfabriek. 

3.A.2. De Stad engageert zich deze afspraken op te leggen aan de Distibutienetbeheerder 
alvorens enige werken uit te voeren en de Stad maakt zich in dat verband sterk voor de 
Distributienetbeheerder.

3.A.3.  De installatie  en de aansluiting  ervan wordt  door  de Distributienetbeheerder uitgevoerd 
conform de geldende wettelijke bepalingen.

3.A.4. De leiding van de werken is in handen van de leidend ambtenaar, die wordt aangesteld door 
de Distributienetbeheerder.  Het is de Kerkfabriek toegestaan de werkzaamheden op te volgen, 
zonder  dat  zij  evenwel  over  de mogelijkheid beschikken bindende richtlijnen te geven aan de 
uitvoerende aannemer, behoudens hetgeen hiervoor onder art. 3.A.1. is gesteld.

3.A.5.Eventuele wijzigingen die de Distributienetbeheerder nodig acht tijdens de uitvoering van de 
werken,  zullen  slechts  worden  uitgevoerd  na  opgave  van  de  voorgestelde  wijzigingen  en  de 
eventuele meerprijs die daarmee gepaard gaat door de Distributienetbeheerder, en na akkoord van 
de Stad en de Kerkfabriek.

3.A.6. Ten aanzien van de Kerkfabriek worden de wijzigingen zo spoedig mogelijk meegedeeld, 
zodat deze eventueel besproken kunnen worden met Onroerend Erfgoed en de Provincie Oost-
Vlaanderen.
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Na de vraag tot goedkeuring van de wijziging gaat de Kerkfabriek zo spoedig mogelijk over tot 
voorwaardelijke goedkeuring, meer bepaald op voorwaarde van eventuele goedkeuring door de 
Provincie Oost-Vlaanderen(als voogdijoverheid), en Onroerend Erfgoed. 

B. Verlichting aangebracht op andere gebouwen voor het aanlichten vanop afstand

3.B.1. De Stad zorgt voor het aanbrengen van alle nodige bekabeling en armaturen op andere 
gebouwen, dienstig voor het aanlichten vanop afstand overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp.

3.B.2.  De installatie  en de aansluiting  ervan wordt  door  de Distributienetbeheerder uitgevoerd 
conform de geldende wettelijke bepalingen.

3.B.3. De leiding van de werken is in handen van de leidend ambtenaar, die wordt aangesteld door 
de Distributienetbeheerder.  Het is de Kerkfabriek toegestaan de werkzaamheden op te volgen, 
zonder  dat  zij  evenwel  over  de  mogelijkheid  beschikt  bindende  richtlijnen  te  geven  aan  de 
uitvoerende aannemer.

3.B.4. Eventuele wijzigingen die de Distributienetbeheerder nodig acht tijdens de uitvoering van de 
werken, zullen slechts worden uitgevoerd na opgave van de wijziging en de eventuele meerprijs 
die daarmee gepaard gaat door de Distributienetbeheerder, en na akkoord van de stad en partijen 
anderzijds.
Hier  geldt  dezelfde  werkwijze  als  voor  de  Verlichting  aangebracht  aan  of  op  de  Sint-
Baafskathedraal.

Artikel 4. Goedkeuring en betaling van de werken

4.1. Na het beëindigen van de werken komen een vertegenwoordiger van de Stad, de Kerkfabriek 
en de Distributienetbeheerder ter plaatse om de goede werking en de technische conformiteit van 
de volledige installatie  na te gaan,  met  het  oog op voorlopige oplevering.  Van die  voorlopige 
oplevering  wordt  een  proces-verbaal  opgesteld  waarbij  alle  opmerkingen  aangaande  de 
uitgevoerde werken worden opgenomen en dat aan alle partijen wordt overgemaakt. De Stad ziet 
erop toe dat de Distributienetbeheerder de nodige herstellingen en aanvullingen aan de werken 
uitvoert volgens de opmerkingen bij  de voorlopige oplevering en met het oog op de definitieve 
oplevering.  De  definitieve  oplevering  vindt  plaats  zoals  de  voorlopige  oplevering,  binnen  een 
termijn van vier maanden na de voorlopige oplevering. Bij  de definitieve oplevering zal aan de 
Kerkfabriek  een  as-built  dossier  worden  overgemaakt  met  exacte  vermelding  van  de  types 
armaturen, lampen en vermogens, bekabelingstracés met type kabels van de installatie. 
De definitieve afstelling van de verlichting gebeurt  door  de lichtontwerper  aangesteld door  het 
stadsbestuur en/of de stedelijk lichtadviseur.

4.2. De betaling van de installatie van de publieke verlichting gebeurt door de Stad aan de 
Distributienetbeheerder in het kader van de opdracht van deze laatste met betrekking tot 
onderhoud en beheer van openbare verlichting conform de Statuten en de Overeenkomst OV-bis, 
zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 maart 2013, conform volgende modaliteiten:

- 90% van de uitvoeringskost na de voorlopige oplevering,
- De resterende 10% van de uitvoeringskost na de definitieve oplevering.

4.3. Hierna wordt de kostprijs voor de verlichting van het pand – zoals bepaald in hogervermelde 
offerte, eventueel aangevuld met meerprijzen naar aanleiding van wijzigingen zoals bedoeld in 
artikel 3 – volgens dezelfde modaliteiten doorgerekend aan de Kerkfabriek, rekening houdend met 
de bovengrens die werd bepaald in artikel 2.2.
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4.4. De Stad maakt hiertoe een factuur op, geadresseerd aan Kerkfabriek op hogervermeld adres, 
die dient te worden betaald binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

Artikel 5. Verbintenissen van partijen na installatie en de definitieve oplevering van de 
publieke verlichting

A. Aansturen van de installatie

5.A.1. De verlichting wordt door de Stad via tussenkomst van de Distributienetbeheerder 
aangestuurd (aan- en uitschakelen en eventueel dimmen) overeenkomstig de in de Stad gangbare 
regels voor de verlichting van het architecturaal patrimonium en conform het Lichtplan of alle 
navolgende wijzigingen of aanvullingen aan het Lichtplan.
Als basisaansturing voor de monumentverlichting van de Sint-Baafskathedraal wordt voorzien dat 
deze elke avond brandt vanaf zonsondergang (automatisch aan te sturen via astroklok) en de hele 
nacht continu brandt tot zonsopgang. De monumentverlichting van de 3 torens van Gent brandt 
namelijk hele nacht door, terwijl alle andere monumentverlichting in Gent uitgaat om 24u.

5.A.2. Wijzigingen aan de basisaansturing
a. Zowel de Stad als de Kerkfabriek beschikken over de mogelijkheid om wijzigingen aan te 
brengen in de basisaansturing van de installatie in het kader van evenementen of speciale 
aangelegenheden, zoals ter gelegenheid van de Paaswake, het Festival van Vlaanderen, 
het Lichtfestival,… (niet-limitatieve opsomming).

b. In geval de vraag uitgaat van de Kerkfabriek, zal de Kerkfabriek aan de Stad en de 
Distributienetbeheerder 10 werkdagen voor de noodzaak tot aanpassing concreet 
doorgeven welke aanpassingen dienen te gebeuren (start- en einddatum, start- en einduur, 
aan- of uitschakelen van het net,…)

c. In geval de vraag uitgaat van de Stad, wordt de Kerkfabriek 10 werkdagen vooraf op de 
hoogte gebracht per e-mail, en maakt de Stad de nodige afspraken met de 
Distributienetbeheerder.

d. Het wijzigen van de aansturing van de installatie gebeurt kosteloos door de 
Distributienetbeheerder, voor zover dit tijdens de kantooruren kan uitgevoerd worden. 

B. Eigendom en instandhouding – herstel – onderhoud 

5.B.1. Na de definitieve oplevering en goedkeuring van de installatie 
- Wordt de eigendom van de installatie (armaturen, lampen, bekabeling) van rechtswege om 

niet overgedragen aan de Stad. De installatie wordt als dusdanig op geen enkel ogenblik 
onroerend door incorporatie. 

- Staat de Stad in voor herstel en onderhoud aan de publieke installatie, conform volgende 
modaliteiten:

o Na het vaststellen van een defect door de Stad of de Kerkfabriek, wordt de 
Distributienetbeheerder zo snel mogelijk op de hoogte gebracht

o De Kerkfabriek verschaft de Stad indien nodig toegang tot de Sint-Baafskathedraal. 
Hiertoe wordt een schriftelijke aanvraag ingediend (per e-mail) bij de voorzitter van 
de Kerkfabriek minimaal 5 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum.

o Indien de werken kunnen uitgevoerd worden tijdens de openingsuren van de Sint-
Baafskathedraal (dit is van 1/04 tot en met 31/10 van 8u30 tot 18u – van 1/11 tot en 
met 31/03 van 8u30 tot 17u) is een kortere termijn mogelijk. De Kerkfabriek dient 
niettemin telkens vooraf per e-mail binnen de voormelde termijn op de hoogte 
gebracht te worden van de interventie.
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- Zal de Stad zich ervan onthouden de betrokken verlichtingsarmaturen te beschadigen, te 
verwijderen of te verplaatsen. 

5.B.2. De Kerkfabriek verbindt zich ertoe om vanaf de uitvoering en werking van de installatie:
- zich ervan te onthouden de betrokken verlichtingsarmaturen te beschadigen, te verwijderen 

of te verplaatsen en erop toe te zien dat andere natuurlijke en rechtspersonen die het 
gebruik of genot hebben van de gebouwen zich eveneens van dergelijke handelingen 
onthouden; 

- indien werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de Sint-Baafskathedraal, waardoor 
tijdelijke wijzigingen aan de installatie noodzakelijk zijn, de Stad vóór aanvang der werken 
hiervan op de hoogte te brengen. In dat geval dienen tussen partijen afspraken te worden 
gemaakt hoe de installatie best in haar oorspronkelijke staat en binnen de grenzen van het 
Lichtplan kan worden hersteld.

C. Voeden van de installatie

De installatie wordt gevoed vanuit een kast, geplaatst op het openbaar domein – op de retour van 
de voorgevel aan de linkerzijde van de Sint-Baafskathedraal, zoals aangeduid op het plan in 
bijlage.
De Stad staat in voor het voorzien van de nodige stabiele en voldoende elektrische voeding voor 
de verlichtingsinstallatie op eigen kosten.

D. Verzekeringen 

5.D.1. De Kerkfabriek informeert haar brandverzekeraar over de aangebrachte installatie.
In  geval  van  schade  aan  de  installatie  door  het  gebouw van  de  Sint-Baafskathedraal  (zoals 
vallende stenen), is aan de Stad een schadevergoeding verschuldigd, ten belope van een jaarlijks 
met  3,33%  afnemend  bedrag  van  de  initiële  waarde  van  elk  soort  armatuur  tot  volledige 
afschrijving van de armatuur. Dit percentage werd bepaald op basis van de afschrijvingstermijn van 
de installatie, die 30 jaar bedraagt.

5.D.2. Gezien de Stad eigenaar wordt van de installatie (armaturen, lampen en bekabeling) is zij 
ertoe  gehouden  het  verhoogde  brandrisico  met  betrekking  tot  de  installatie  afdoende  te 
verzekeren.

5.D.3. In geval van calamiteiten aan de publieke installatie, waarbij onmiddellijk dient opgetreden 
te worden, komt de Distributienetbeheerder tussen door middel van een interventie via de publiek 
toegankelijke technische kast.
Voor de eigenlijke tussenkomst aan de installatie zelf worden hierboven genoemde afspraken bij 
onderhoud en herstel gevolgd.

Artikel 6. Betwistingen

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. 

Artikel 7. Correspondentie

Voor de Stad wordt de correspondentie gevoerd met:
De stedelijk lichtadviseur
Dhr. Bart Peeters
Departement Publieke Ruimte – Projectbureau Ruimte
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Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent 
Tel: 09 266 84 46
E-mail: openbareverlichting@stad.gent

Voor de Kerkfabriek wordt de correspondentie gevoerd met :
E.H. Kan. Ludo Collin
Tel.: 09 225 16 26
Ludo.collin@kerknet.be

Correspondentie met de Distributienetbeheerder wordt gevoerd met:
Dhr. Bart Depraetere en dhr. Lieven Gheeraert
e-mail: bart.depraeter@eandis.be
e-mail: Lieven.Gheeraert@eandis.be

Artikel 8.   Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

8.1. Onderhavige overeenkomst treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan door 
beide partijen. 

8.2.  De  overeenkomst  is  aangegaan  voor  een  initiële  termijn  van  tien  jaar.  Daarna  wordt  de 
overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar. 
Partijen kunnen de overeenkomst na het verstrijken van de initiële jaarlijks opzeggen, mits een 
opzegtermijn van 3 maanden en dit per post aangetekende brief.

Opgemaakt  te  Gent  in  drie  originele  exemplaren,  waarvan elke partij  verklaart  een te hebben 
ontvangen, 
op       maart 2018.

Voor de Stad,

Mieke Hullebroeck
Stadssecretaris

Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare werken 

Voor de Kerkfabriek,
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E.H. Kan. Ludo Collin Mevr. Margriet Van Houtte
Voorzitter Secretaris

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen, voor kennisname van de overeenkomst

Dhr. Jozef Dauwe Dhr. Albert De Smet
Gedeputeerde Provinciegriffier

BIJLAGEN :
- Ontwerp installatie
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