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Samenwerkingsovereenkomst  
betreffende de  studie voor de aanleg van een verbindingswaterloop 

tussen waterloop 1200 ( Westlede) en het Sifferdok te Gent 
 

 

TUSSEN: 

de Stad Gent, gevestigd in het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd 
door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer Filip 
WATTEEUW – schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, en mevrouw Mieke 
HULLEBROECK - stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d…       , 

verder de Stad genoemd; 

EN 

de Provincie Oost-Vlaanderen, gevestigd in de Gouvernementstraat 1 te Gent, 
vertegenwoordigd door dhr. Albert De Smet, provinciegriffier en dhr. Peter Hertog, 
bevoegde gedeputeerde,  

verder de Provincie genoemd; 

EN 

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met 
Beperkte Aansprakelijkheid “TUSSENGEMEENTELIJKE MAARSCHAPPIJ DER 
VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING” in het kort “TMVW”, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stropstraat 1, met 
ondernemingsnummer 0200.068.636.  
Alhier vertegenwoordigd krachtens artikel 30 van de statuten door mevr. Martine De 
Regge, Voorzitter van de Raad van bestuur en mevr. Marleen Porto-Carrero, algemeen 
directeur.  

verder TMVW genoemd, 

 
 

Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en TMVW , samen genoemd als “partijen” of naar elk 
van hen afzonderlijk als de “partij”. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:  

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst 

De onderhavige overeenkomst heeft tot doel de afspraken vast te leggen m.b.t. de studie 
voor de aanleg van een verbindingswaterloop tussen waterloop 1200 (Westlede) en het 
Sifferdok langsheen de Eisenhowerlaan en in de omgeving van de Kennedylaan. 

Deze overeenkomst heeft als basis  : 

- verschillende besprekingen aangaande  de problematiek van de Westelede tussen de 
partijen en de gemeente Lochristi, Polder van Moervaart en Zuidlede en het 
Bekkenbestuur Gentse Kanalen waarbij een omlegging en een nieuwe verbinding naar 
het Sifferdok over het grondgebied van de stad Gent als oplossing werd voorgesteld 
voor het verbeteren van de waterhuishouding van de Westlede. Hierbij zal het 
Bekkenbestuur Gentse Kanalen blijvend een coördinerende rol vervullen; 
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- de klassering van de aan te leggen ‘verbindingswaterloop’ als waterloop van tweede 
categorie; 

- de gemeenteraadsbeslissing van de stad dd. 20 december 2004 waarbij de stad haar 
zuiveringsactiviteit heeft ingebracht in de TMVW; 

Deze studie zal in drie stappen uitgevoerd worden : 

- opmaak van een conceptueel voorontwerp door TMVW  

- aanstelling van een studiebureau voor de  opmaak van een gecoördineerd voorontwerp 
met bijhorende raming en grenzenonderzoek waarna advies aan het Vlaams Gewest 
wordt gevraagd m.b.t. de voorwaarden rond de 10- en 30-m zone naast de R4; 

- na gunstig advies van het Vlaams Gewest m.b.t. de aanleg van de verbindingswaterloop 
binnen de 30-zone in de omgeving van  de Eisenhowerlaan en de Kennedylaan en na 
goedkeuring door alle betrokken besturen van een intentieovereenkomst betreffende de 
werken (*)  op basis van het gecoördineerd voorontwerp :  de aanstelling van een 
studiebureau belast met onderstaande deelopdrachten  ( hierna ook ‘vervolgstudie’ 
genaamd) 

o opmaak van bouwaanvraagdossier en alle vergunningsaanvragen; 

o opmaak van detailontwerp met gedetailleerde raming; 

o opvolging marktconsultatie; 

o opvolging van de werken t.e.m  de voorlopige en definitieve 
oplevering/asbuilt/eindafrekeningsdossier; 

o eventueel op vraag van de Provincie : opmaak van grondverwervingsdossiers 
voor de grondverwervingen die onlosmakelijk verbonden zijn met de aanleg van 
de nieuwe verbindingswaterloop; 

 

(*) Partijen hebben het voornemen om op basis van het gecoördineerd voorontwerp en 
bijhorende raming een intentieovereenkomst af te sluiten tussen de partijen en de andere 
betrokken besturen, zijnde de gemeente Lochristi, Polder van Moervaart en Zuidlede en het 
Bekkenbestuur Gentse Kanalen voor de coördinatie, uitvoering en financiering van de 
werken. 
 
Alle partijen zijn van oordeel dat de studieopdrachten in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd.  
 
Op de opdrachten die volgen uit deze overeenkomst zijn de bepalingen van de wetgeving 
overheidsopdrachten van toepassing die op het moment van publicatie gelden, met alle 
eventuele latere wijzigingen en aanvullingen die voortspruiten uit onderhavige overeenkomst. 
 
Artikel 2 - Organisatie van de samenwerking tussen de partijen 
 
a) Aanbestedende overheid / Trekkende partij 

 
TMVW wordt door de Provincie  aangeduid als aanbesteder / trekker van de studieopdracht 
voor de opmaak van een gecoördineerd voorontwerp, dit overeenkomstig het artikel 48 van de 
Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  
 
TMVW zal optreden als aanbesteder in naam en voor rekening van zichzelf en de Provincie bij 
de gunning en de uitvoering van deze studieopdracht.  
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TMVW treedt ook op als aanbesteder/ trekker voor de vervolgstudie. Dit overeenkomstig het 
artikel 48 van de Wet Overheisopdrachten van 17 juni 2016. TMVW zal optreden als 
aanbesteder in naam en voor rekening van zichzelf en de Provincie bij de gunning en de 
uitvoering van deze studieopdracht. 
 
De Stad is geen partij bij deze studieopdrachten. 
 
 
De Partijen verbinden zich ertoe alle nodige medewerking te verlenen door onder andere, maar 
niet beperkt tot, het ter beschikking stellen van plannen van de bestaande toestand, het 
verstrekken van inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de gewenste aanpassingen, enz.  
 
b) Leidend ambtenaar 

 
TMVW stelt een leidend ambtenaar voor de studie aan.  
 
De leidend ambtenaar heeft volgende bevoegdheden: 
 
- de leidend ambtenaar neemt de leiding van de diensten waar. Dit betekent dat hij alleen 

gemachtigd is om voor alle diensten - wie ze ook ten laste neemt - voorstellen te formuleren, 
om instructies te geven aan de betreffende opdrachtnemer, het proces-verbaal van 
voorlopige, definitieve oplevering en ingebrekestelling op te maken, voorstellen om diensten 
te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, 
eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz. …; 

 
c) Vergunningen 

 
De omgevingsvergunning zal aangevraagd worden door de Stad. 
 
Voor de overige vergunningsaanvragen staat elke partij in met betrekking tot de werken die te 
hare laste zijn. 
 
 
d) Milieuhygiënisch en grondmechanisch onderzoek en opmaak sloopopvolgingsplan 

 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten, de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het 
VLAREBO  en de bepalingen van VLAREMA zal de aanbesteder, zij het niet limitatief, instaan 
voor: 
- aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige; 
- de uitvoering van het milieu-hygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het 

technische verslag en de kosten hiervan; 
- aanleveren van het standaard technische verslag; 
- conform-verklaring van het standaard technisch verslag door erkende 

bodembeheerorganisatie; 
- de opmaak van een sloopopvolgingsplan en de kosten hiervan 
- conform-verklaring van het sloopopvolgingsplan door een erkend sloopbeheersorganisatie; 

 
In voorkomend geval zal de aanbesteder hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten. De 
aanbesteder voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde 
Standaard Technische Verslag en het door een erkend sloopbeheersorganisatie conform 
verklaard sloopopvolgingsplan toe aan de opdrachtdocumenten van de werken.  

 
TMVW laat het nodige grondmechanisch onderzoek verrichten, de berekeningsnota's en 
algemene plannen opmaken en verder alle nodige documenten voor de opdracht van werken 
opmaken. 
De Stad en de Provincie verbinden zich ertoe hierbij de nodige medewerking te verlenen o.a. 
door het ter beschikking stellen van plannen van de bestaande toestand (voor zover 
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beschikbaar), ontwerpen van bestemmingsplannen,  het verstrekken van inlichtingen en 
bescheiden met betrekking tot de gewenste aanpassingen, enz. 

 
e) Studie van de werken 

 
De opmaak van het conceptueel voorontwerp wordt door TMVW uitgevoerd. 
 
De verdere studie bestaat uit twee afzonderlijke opdrachten : 

- studieopdracht betreffende de opmaak van  een gecoördineerd voorontwerp 
met bijhorende raming en grenzenonderzoek op basis van het  conceptueel 
voorontwerp: deze studie zal gegund worden op basis van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging; 

- studieopdracht betreffende de deelopdrachten, bepaald in artikel 1. 
 

 
De studieopdrachten zullen door de aanbesteder worden gegund, overeenkomstig de 
wetgeving overheidsopdrachten op voorwaarde dat per studieopdracht het bestek en het 
gunningvoorstel aanvaard worden door TMVW en de Provicie 
De aanbesteder maakt de opdrachtdocumenten op, evenals het gunningverslag. Een kopie 
van de nodige documenten zal aan de Provincie  worden overgemaakt om haar  
schriftelijke en ondubbelzinnige goedkeuring van het bestek en het gunningvoorstel te 
bekomen, alsook een kopie van de sluitingsbrief. 
 
De Stad is geen partij bij de studieopdrachten. De opdrachtdocumenten en het 
gunningverslag worden door TMVW louter ter kennisgeving overgemaakt aan de Stad.  
 

 
 
f) Veiligheidscoördinatie 

 
Zowel tijdens de studie alsook tijdens de uitvoering van de werken, stelt de aanbesteder een 
veiligheidscoördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan 
overeenkomstig de overheidsopdrachten wetgeving en de reglementering met betrekking tot de 
veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  
 
TMVW en de Provincie zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp en de 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de 
gezamenlijke opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij 
alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig 
is voor de uitvoering van zijn opdrachten. 
 
Hiertoe wordt de veiligheidscoördinator uitgenodigd op alle vergaderingen in verband met de 
uitvoering van het werk, en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem 
toelaat zijn opdrachten uit te voeren.  
 
De aanbesteder ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator bij het einde van zijn opdracht een 
exemplaar van het geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en 
het postinterventiedossier, tegen ontvangstbewijs, overmaakt aan TMVW en de Provincie. 
 
g) Communicatie 
 
Alle communicatie-initiatieven gebeuren in onderling overleg tussen de partijen van de 
overeenkomst.   
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Artikel 4 – Financiering 
 
 
a) Studie cfr. art 2e 
 
De kosten voor de opmaak van het conceptueel voorontwerp worden integraal door TMVW 
gedragen. 
 
De kosten  verbonden aan de verdere studieopdrachten voor de aanleg van de  
verbindingswaterloop worden voor de helft gedragen door TMVW en voor de andere helft 
door de Provincie.  
 
 
Studiekosten voor de opmaak van de grondverwervingsdossiers vallen volledig ten laste 
van de Provincie. Zij draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. 
 

 
b) Veiligheidscoördinatie ontwerp en -verwezenlijking cfr. art 2f 
De kosten voor veiligheidscoördinatie ontwerp en veiligheidscoördinatie verwezenlijking 
worden voor de helft gedragen door TMVW en voor de andere helft door de Provincie 
gedragen. 
 
 
c) Milieuhygiënisch ,grondmechanisch onderzoek en opmaak sloopopvolgingsplan 

 
Alle kosten voor milieuhygiënisch en grondmechanisch onderzoek en voor de opmaak van het 
sloopopvolgingsplan worden ten laste genomen door de trekkende partij, in dit project TMVW. 
 

 
 

d) Externe communicatie 
 

Alle kosten worden gedragen door de trekkende partij, in dit project TMVW, m.u.v. deze van 
een eventueel extern communicatiebureau. Voor de eventuele aanstelling van een extern 
bureau worden afzondelijke afspraken gemaakt. 
.  
 
Artikel 5 – Borgtochten 
 
De aanbesteder zal de respectieve opdrachtnemers het stellen van een borgtocht opleggen, 
zoals bepaald in artikel 25 van het KB uitvoering. De borgtocht heeft telkens betrekking op de 
totaliteit van de opdracht. De aanbesteder kan dus eventueel beslag leggen op de gehele 
borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze 
partijen (TMVW en de Provincie) ten aanzien van wie de opdrachtnemer tekort geschoten is en 
dit in verhouding tot het deel van de studie dat zij financieel ten laste nemen. 
De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en goedkeuring van TMVW en de 
Provincie. 
 
Artikel 6 – Voorlopige en definitieve oplevering / vrijgave van de bogtocht 
 
Het proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend 
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan de Provincie  Alvorens een 
oplevering te geven, bekomt de leidend ambtenaar de voorafgaandelijke toestemming van 
de Provincie. 
Indien TMVW of de Provincie oordeelt dat de opdracht niet opgeleverd kan worden geeft 
zij hiervoor een duidelijke motivering. De leidend ambtenaar beslist hierover. 
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Artikel 7 – Betaling 
 
a) Principe 
De betalingen aan de opdrachtnemers worden door de TMVW en de Provincie rechtstreeks met 
de respectievelijke opdrachtnemer geregeld naargelang de diensten vorderen. De 
opdrachtnemer zal de facturen uitsplitsen tussen TMVW en de Provincie  
 
De opdrachtnemer zal zijn ereloonstaten (opgedeeld per betalende partij) niet enkel toezenden 
aan TMVW, maar eveneens de Provindie inlichten door hen een afschrift over te maken. 
 
De betalingen, zowel van de voorschotten als van het saldo van de diensten, gebeuren tegen 
voorlegging, door de opdrachtnemer, van een gedagtekende en ondertekende ereloonstaat 
(opgedeeld per betalende partij). 
 
b) btw 
TMVW en de Provindie nemen de btw, toepasselijk op hun aandeel, algemene kosten 
inbegrepen, te hunnen laste. 
 
 
 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid 
Elke partij is verantwoordelijk voor de juistheid (juridisch, technisch, financieel, administratief…) 
en het tijdig ter beschikking stellen van de door haar verstrekte documenten, plannen, 
inlichtingen en adviezen.  
 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt.  
 
Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbesteder, verbindt de 
Provindie zich ertoe om, met betrekking tot de diensten te haren laste, de aanbesteder volledig 
te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbesteder verstrekt alle 
inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de diensten ten laste 
van TMVW of de Provincie, zullen zij de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis 
van hun aandeel in de gezamenlijke opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 
 
De aanbesteder zal de Provincie vrijwaren voor alle schade die de Provincie zou oplopen ten 
gevolge van beslissingen genomen door de leidend ambtenaar zonder voorafgaand schriftelijk 
akkoord van de Provincie, uitgezonderd als de leidend ambtenaar in het belang van het geheel 
der diensten ambtshalve besloten heeft gezien TMVW en de Provincie niet tijdig tot 
besluitvorming konden komen. 
 
 
Artikel 9 - Verzekeringen 
TMVW en de Provincie staan in voor de eventuele verzekering van hun aandeel in de opdracht. 
 
 
Artikel 10 - Zegel- en registratiekosten 
De kosten van registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van de partij(en) welke die 
formaliteit wenselijk acht(en). 
 
 
Artikel 11 – Geschillen, toepasselijk recht en nietigheid 
Ingeval van geschillen zullen partijen trachten deze in der minne te regelen.  
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Het Belgisch interne recht is toepasselijk op deze overeenkomst en de rechtscolleges van Gent 
zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de deze 
overeenkomst.  
 
Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige 
bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling 
die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als mogelijk benadert. 
 
 
Artikel 13– Begeleidingsgroep 
 
De partijen en andere betrokken besturen, zijnde de gemeente Lochristi, de Polder van  
Moervaart en Zuidlede en het Bekkenbestuur Gentse Kanalen worden op regelmatige tijdstippen 
op de hoogte gesteld en betrokken bij de verschillende stappen van de studie en de resultaten 
ervan. Partijen vragen  het Bekkenbestuur hiertoe het initiatief te nemen . 
Indien de betrokken besturen die geen partij zijn in deze overeenkomst een overleg wenselijk 
achten dienen zij hiervoor een aanvraag in bij de Provincie of bij het Bekkenbestuur. 
 
 
Deze overeenkomst wordt maar rechtsgeldig indien ze werd ondertekend door alle betrokken 
partijen. 
 
 
Opgemaakt in drievoud te Gent, op  
 
 

Voor de Stad Gent, 

 
 
 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck 
Stadssecretaris 

 
Voor de burgemeester, 
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017) 
 
 
 
 
Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken 

 
 
 
 
 
 

 

Voor de provincie Oost-Vlaanderen 

 
 
 
 
 
Namens de Deputatie 
De provinciegriffier 
Albert De Smet  

 
 
 
 
 
Peter Hertog  
Bevoegde gedeputeerde 
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Voor TMVW, 

 
 
 
 
 
Mevr. Martine De Regge 
Voorzitter raad van bestuur 

 
 
 
 
 
Marleen Porto-Carrero 
Algemeen directeur 

 
 


