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BROWNFIELDCONVENANT betreffende het Brownfieldproject “143. Gent - Waterfront”  

TUSSEN DE HIERNA VERMELDE PARTIJEN: 

 

1/ het Vlaams Gewest, hier vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, op haar beurt 

vertegenwoordigd door: 

- de heer Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 

van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 

19, 

- de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, met 

kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7, 

- mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, met 

kabinet te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 

- de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

Toerisme en Dierenwelzijn, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7, 

 

           Hierna de “Vlaamse Regering” genoemd; 

 

 

EN: 

2) De NV Alides Reim, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, ingeschreven 

in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 0478.405.285., hier 

vertegenwoordigd door de NV INSUMAT, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, 

op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes; 

 

 hierna “Alides Reim” genoemd; 

3.) De NV Alides Properties, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, 

ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 

0415.188.902., hier vertegenwoordigd door de NV INSUMAT in haar hoedanigheid van 

gedelegeerd bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes; 

 

 hierna “Alides Properties” genoemd; 

4.) De NV R. Maes, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Toemaattragel 1, ingeschreven in de 

Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 0400.095.801., hier 

vertegenwoordigd door de NV INSUMAT, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, 

op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes; 

hierna “R. Maes” genoemd; 
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5.) De CVBA P+ eState, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat 9, ingeschreven in 

de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 0667.674.457., hier 

vertegenwoordigd door de NV INSUMAT, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, 

op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes 

 

 hierna  “P+ Estate” genoemd; 

6.) De NV FORUM I in oprichting, hier vertegenwoordigd door de NV Insumat., in haar 

hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw 

Sophie Maes 

 

hierna  “Forum I” genoemd; 

7.) De NV Forum II in oprichting, hier vertegenwoordigd door de NV Insumat, in haar 

hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door  mevrouw 

Sophie Maes; 

 

hierna  “Forum II” genoemd; 

 

 Alides Reim, Alides Properties, R. Maes, P+ eState, Forum I en Forum II worden hierna 

gezamenlijk tevens “Actoren” genoemd, of elk afzonderlijk een “Actor”; 

 

EN: 

 

8.) De Stad Gent, waarvoor optreedt het college van burgemeester en schepenen, waarvan de 

kantoren gevestigd zijn in het stadhuis 9000 Gent, Botermarkt 1, hier vertegenwoordigd door 

Tine Heyse; Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, en Mieke Hullebroeck, 

stadssecretaris; 

in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.  ....' 

 

 hierna “Stad Gent” genoemd; 
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9.) Waterwegen en Zeekanaal NV, publiekrechtelijk vorm gegeven extern verzelfstandigd 

agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 2830 

Willebroek, aan Oostdijk, 110, waarvoor hier optreedt de territoriale afdeling Bovenschelde, 

Nederkouter 28 te 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen onder 

het ondernemingsnummer 254.028.251 en BTW-plichtig onder het nummer BE 254.028.251, 

alhier vertegenwoordigd door de heer Tom Dehaene, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de 

heer Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder, hierbij gemachtigd door de Raad van Bestuur,  

  hierna “W&Z” genoemd; 

Stad Gent en W&Z worden hierna gezamenlijk tevens "Regisseurs" genoemd, of elk afzonderlijk 

een "Regisseur"; 

De Vlaamse Regering, de Actoren, en de Regisseurs worden hierna gezamenlijk tevens de "Partijen" 

genoemd, of elk afzonderlijk een "Partij". 
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OVERWEGENDE DAT: 

 

(A)  Het Vlaams Parlement op 30 maart 2007 het Decreet betreffende de brownfieldconvenanten 

(hierna het “Decreet”) goedgekeurd heeft. Dit Decreet trad op 19 juni 2007 in werking. Met 

dit Decreet wordt een kader gecreëerd voor het afsluiten van brownfieldconvenanten tussen de 

Vlaamse Regering en de actoren en regisseurs bij een brownfieldproject.  

 Het Decreet beoogt een faciliterend kader aan te reiken voor de duurzame herontwikkeling 

van een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij 

kennelijk slechts gebruik of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele 

maatregelen (de zgn. brownfields) 

 Het Decreet voorziet als instrument voor de herontwikkeling van voormelde brownfields het 

sluiten van brownfieldconvenanten. 

Deze brownfieldconvenanten moeten mogelijk maken dat tussen alle betrokken 

administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken worden gemaakt 

zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid bestaat over bepaalde 

tijdsgebonden en procedurele vereisten en verwachtingen.  

(B) Op 3 april 2015 publiceerde de Vlaamse minister-president in het Belgisch Staatsblad een 6
de

 

oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van 

een brownfieldconvenant (zoals voorzien in artikel 8 §1 van het Decreet). 

 (C) De Actoren hebben vervolgens dergelijke aanvraag ingediend voor het project Gent, project 

Waterfront. 

(D) Op 05/11/2015 en op 26/02/2016 werd de aanvraag voor het bovenvermelde project 

respectievelijk als ontvankelijk en gegrond bevonden. 

(E) Bij beslissing van 26/02/2016 besliste de Vlaamse Regering om onderhandelingen op te 

starten met de betrokken actoren. 

(F) Gezien de complexiteit van een brownfieldproject en het lange tijdpad dat voor de realisatie 

van het brownfieldconvenant noodzakelijk lijkt alvorens sprake is van een finale afwerking 

van een dergelijk project, is het wenselijk een convenant af te sluiten tussen de Partijen dat 

het algemeen kader voor de samenwerking zou schetsen in afwachting van het sluiten van 

specifieke realisatieconvenanten tussen de verschillende partijen. 

(G) Het voorwerp en het doel van dit brownfieldconvenant bestaat er dan ook in om de krijtlijnen 

van het Brownfieldproject vast te leggen alsmede de algemene verbintenissen van alle 

Partijen die ertoe moeten leiden dat het Brownfieldproject onder de meest optimale 

omstandigheden en met respect voor eenieders bevoegdheid kan gerealiseerd worden. 

(H) Het convenant moet ook voorzien in een vaste overlegstructuur en in overkoepelende 

afspraken tussen de verschillende Partijen met het oog op het creëren van een doorgedreven 

samenwerking en een optimale synergie. Op basis van deze samenwerking zullen juridisch-
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administratieve en financiële faciliteiten worden aangereikt die de werkbaarheid, de 

organiseerbaarheid en de flexibiliteit van het project ten goede zal komen. 

(I) Het Brownfieldconvenant moet tevens voorzien op welke wijze elke andere aangelegenheid 

die niet het voorwerp uitmaakt van deze raamovereenkomst zal behandeld worden. 

(J) De verdere uitwerking van de samenwerkingsmodaliteiten tussen alle Partijen en van de 

mogelijke faciliteiten die voorzien zijn in het Decreet zal worden opgenomen in 

realisatieconvenanten die de verschillende Partijen op grond van dit convenant later kunnen 

sluiten, met inachtname van de beginselen opgenomen in dit convenant. 
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EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Artikel 1. Definities 

1.1. In het kader van dit Convenant (zoals hierna gedefinieerd) en voor de uitvoering ervan zullen de 

hierna vermelde begrippen en bewoordingen als volgt worden gedefinieerd en begrepen: 

 

Aanvraagformulier: Het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 8 §1 van het 

Decreet dat de Actoren hebben ingediend voor het 

Brownfieldproject, alsmede alle daarin opgenomen 

documenten en de documenten waarnaar daarin verwezen 

worden en dat is opgenomen als bijlage 1 aan dit Convenant.  

Bodemdecreet: Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering 

en de bodembescherming, zoals nadien gewijzigd. 

Brownfield: Het geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die 

zodanig zijn aangetast dat zij kennelijk slechts gebruikt of 

opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van 

structurele maatregelen. 

Brownfieldproject: Het omschreven geheel van structurele maatregelen die 

Partijen in het kader van voorliggend Convenant alsmede 

enige of meerdere Realisatieconvenant(en) overeenkomen. 

Convenant:  Voorliggend convenant met inbegrip van de bijlagen. 

Decreet: Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten dat op 30 

maart 2007 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement en 

op 19 juni 2007 in werking trad, zoals nadien gewijzigd. 

Ernstige Tekortkoming: Elke tekortkoming van een Partij die de verdere realisatie 

van het Brownfieldproject onder normale omstandigheden 

volledig onmogelijk maakt. 

Realisatieconvenant: Convenant dat tussen één of meer Partijen gesloten wordt ter 

verdere verfijning en / of uitwerking van voorliggend 

Convenant met het oog op de realisatie van het 

Brownfieldproject. 

Stuurgroep: Een of meerdere vertegenwoordigers die aangeduid worden 

door de Actoren, Regisseurs en de Vlaamse Regering met het 

oog op het uitvoeren van de taken omschreven in het 

Convenant en in de Realisatieconvenanten. 
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Verzoeningscommissie:  Personen aangeduid door Stuurgroep die een oplossing 

moeten trachten uitwerken voor het probleem dat hen door 

de Stuurgroep wordt voorgelegd. 

Verbonden persoon of onderneming:  Een persoon of onderneming in de zin van artikel 11 

Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999. 
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1.2 In dit Convenant, en behoudens wanneer de context anders vereist: 

(a)  zullen met verwijzingen naar personen zowel natuurlijke personen als publieke en/of 

private rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen bedoeld worden en 

zullen alle verwijzingen naar personen ook hun rechtsopvolgers en 

rechtsverkrijgenden omvatten; 

(b)  zullen woorden in het enkelvoud verwijzen naar de betekenis van die woorden in het 

meervoud en omgekeerd; 

(c)  zullen de titels en ondertitels in dit Convenant niet als een onderdeel ervan worden 

beschouwd, noch in aanmerking worden genomen bij de interpretatie ervan; 

(d)  zullen alle verwijzingen naar artikels en bijlagen worden geïnterpreteerd als 

verwijzingen naar artikels van en bijlagen aan dit Convenant; 

(e)  omvatten alle verwijzingen naar documenten alle amendementen en wijzigingen 

ervan, evenals alle aanvullingen ervan; 

(f)  omvatten alle verwijzingen naar de wetgeving alle wijzigingen en amendementen van 

die wetgeving;  

(g)  zullen alle verwijzingen naar dit Convenant verwijzen naar dit document inclusief 

eender welke bijlage ervan; en 

(h)  zal eender welke verwijzing naar "onder meer", “inclusief” of “in het bijzonder” in 

geen geval een beperkend karakter hebben en absoluut geen afbreuk doen aan het 

algemeen karakter van andere verwoordingen. 

1.3. In de mate waarin er enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het Convenant en één of 

meerdere Realisatieconvenanten zal het Convenant voorrang hebben. 

In de mate waarin de bepalingen van meerdere Realisatieconvenanten tegenstrijdig zouden zijn zullen 

de bepalingen van het latere Realisatieconvenant primeren op de bepalingen van het eerdere 

Realisatieconvenant. 

Artikel 2. Omschrijving van het Brownfieldproject 

2.1. De realisatie van dit brownfieldproject behelst het ontwikkelen van een duurzame, modern 

economische site bestaande uit een gemengde woon-en werkomgeving waarbij een autoluwe, 

intensief vergroende omgeving ontstaat op schaal van mens en omliggende context. Hiervoor 

dient een gedeelte van de brownfield herbestemd te worden tot woonzone. 

Belangrijke elementen in deze ontwikkeling zijn het creëren van groene lobben in een 

versteende omgeving, het verder uitwerken van bestaande fietsassen, het mogelijks aanleggen 

van een fietsersbrug over de Schelde, het creëren van bijkomende tewerkstelling voor de 
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Gentse regio en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor woon-

werkverkeer. Dit project zal bekendgemaakt worden onder de noemer “FORUM”.  

De ontwikkeling zelf omvat volgende zaken: 

- Het volledig uitvoeren van de maatregelen en werkzaamheden tot bodemsanering 

opgelegd of overeengekomen met OVAM met betrekking tot deze gronden. 

- De afbraak van de bestaande loodsen en het bouwrijp maken van het terrein. 

- Het aanleggen van de infrastructuur wegenis, aangevuld met de nodige groenassen. 

- Het bouwen van 20.000 m² dienstverlenende bedrijfsgebouwen, ondergrondse kelders en 

27.000 m² appartementsgebouwen. 

2.2. De Actoren willen de in artikel 3 vermelde percelen, zo spoedig als mogelijk (verder) 

ontwikkelen en realiseren. Bij de ontwikkeling en de realisatie van de percelen wordt 

uitgegaan van de volgende uitgangspunten:  

- Het brownfieldproject zal uitgevoerd worden volgens de principes van de duurzame 

ontwikkeling waarbij tegemoet gekomen wordt aan de huidige behoeften zonder deze van de 

toekomstige generaties in gevaar te brengen. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan 

de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische 

dimensie van het project. 

- Alle werken, handelingen en wijzigingen zoals bedoeld in de Vlaamse Codex ruimtelijke 

Ordening, in het gebied zoals omschreven in artikel 3, kaderen in de uitvoering van de 

doelstellingen van dit Convenant. 

2.3. Ter realisatie van de hierboven vermelde uitgangspunten verbinden Partijen er zich toe binnen 

de zes maanden na ondertekening van het Convenant, overleg te plegen met betrekking tot de 

noodzaak tot het sluiten van Realisatieconvenanten voor de ontwikkeling, realisatie, 

financiering en duurzame ontwikkeling van het project. 

Artikel 3. Omschrijving van de Brownfield en het eigendomsstatuut op de 

betrokken gronden dan wel andere zakelijke – en/of persoonlijke rechten die erop 

gelden 

3.1. De Brownfield omvat de volgende kadastrale percelen:  

Gent, 8e afdeling, sectie H perceelsnummers 303 R, 311/H, 311 K, 303/M, 311/S, 311/T, 311/Y3, 

311/H2, 311/K2, 311/L2, 311/M2, 311/N2, 311/P2 en 311/R2 

zoals alle aangeduid op het plan aangehecht als bijlage 2. 

Het kadastraal perceel Gent 8e afdeling, sectie H perceelsnummers 303/R, 311/H, en 303/M behoren 

in eigendom toe aan de NV R. Maes. 
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Het kadastraal perceel Gent sectie H perceelsnummer 311/K, behoort in eigendom toe aan de NV 

Alides Properties.” 

Artikel 4. Aard van de overeenkomst 

Dit Convenant alsmede elk in uitvoering of ter aanvulling daarvan gesloten Realisatieconvenant is een 

overeenkomst naar burgerlijk recht. 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de verbintenissen opgenomen in dit Convenant alsmede 

in de te sluiten Realisatieconvenanten te beschouwen als inspanningsverbintenissen. 

De in dit Convenant door de Regisseurs en door de Vlaamse Regering opgenomen verbintenissen zijn 

gekwalificeerd door het karakter van openbare overheid van de Regisseurs en van de Vlaamse 

Regering, en impliceren derhalve geenszins dat toepasselijke wetten en reglementen niet zullen 

worden toegepast. Deze verbintenissen kunnen derhalve op geen enkele wijze afbreuk doen aan de 

opdracht van de Regisseurs en van de Vlaamse Regering om bij de behandeling van de aanvragen tot 

goedkeuringen, machtigingen en vergunningen zoals opgelijst in artikel 13,§1 van het Decreet steeds 

de geldende wettelijke en decretale regels toe te passen en de geijkte procedures te doorlopen, waarbij 

de Vlaamse Regering en/of de Regisseurs op elk moment hun volle discretionaire appreciatie-

bevoegdheid behouden. In uitvoering van artikel 6, tweede lid van het Decreet, komen Partijen 

overeen dat Elke bepaling van dit Convenant die zou kunnen worden begrepen dat zij aan de 

betrokken overheid of administratie een verplichting zou kunnen opleggen die de inhoud van het 

advies of de vergunning, goedkeuring of machtiging betreft, wordt voor niet geschreven wordt 

gehouden. 

Artikel 5. Basisverbintenissen inzake samenwerking 

5.1. Gezien de aard van het te realiseren Brownfieldproject, verbinden Partijen zich ertoe voor de 

duur van het Convenant samen te werken aan de succesvolle uitvoering van het Convenant alsmede 

van het Realisatieconvenant, en dit onder meer op basis van de volgende principes: 

(a) snelheid en doeltreffendheid van de wederzijdse communicatie en informatieverstrekking; 

(b) regelmatige evaluatie van de uitvoering van het Convenant; 

(c) actieve en constructieve deelname aan de besprekingen en evaluaties;  

(d) maximale benutting van de eigen mogelijkheden en bevoegdheden; 

(e) toepassing van de beste professionele normen en naleving van de regels van de kunst;  

(f) vaste wil om de realisatie van het Brownfieldproject tot een goed einde te brengen; 

(g) wederzijds respect tussen alle Partijen omtrent de aard van de respectievelijke 

bevoegdheden en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt; en,  

(h) goede trouw. 
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5.2. Onverminderd de in dit Convenant aan elke Partij toegewezen bijzondere taken, nemen de 

Partijen ook een verplichting tot samenwerking op ten aanzien van derden die rechtstreeks of 

onrechtstreeks een impact hebben op de uitvoering van dit Convenant waaronder begrepen doch niet 

limitatief opgesomd: aannemers, lokale stakeholders, belangengroeperingen, belastingadministraties 

op federaal, regionaal en lokaal niveau. In het algemeen is de samenwerking tussen alle Partijen erop 

gericht om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het Brownfieldproject. 

 

Artikel 6. Verbintenissen van de Actoren 

6.1. De Actoren verbinden er zich toe om het Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op 

de projectgronden, te realiseren op basis van de principes zoals omschreven in artikel 5 van dit 

Convenant.  

6.2. De Actoren verbinden zich ertoe het Brownfieldproject zo goed mogelijk af te stemmen op 

het beleid met betrekking tot het Brownfieldproject vertolkt door de Regisseurs en de Vlaamse 

Regering. De actoren zullen steeds alle inspanningen leveren om een hoge kwaliteit te verzekeren van 

de herontwikkelingsactiviteiten en om de vooropgestelde timing in acht te nemen. 

6.3. De Actoren verbinden er zich toe om te kunnen beschikken over de financiële middelen die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Brownfieldproject. De Actoren zullen deze financiële 

middelen optimaal op elkaar afstemmen en op de meest doeltreffende wijze inzetten. 

6.4. De Actoren verbinden zich ertoe het Brownfieldproject te realiseren binnen de overeen te 

komen termijn, zoals opgenomen in één of meerdere Realisatieconvenanten. 

6.5. Indien zou blijken dat de door de Actoren opgenomen verbintenissen niet of niet onder de 

voorziene omstandigheden kunnen gerealiseerd worden, zullen ze de andere Partijen daarvan inlichten 

met opgave van de redenen. De Actoren zullen in voorkomend geval eveneens een voorstel 

formuleren tot aanpak en oplossing van het gestelde probleem. 

6.6. De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in 

Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen. 

6.7. De verbintenissen van de Actoren jegens OVAM voor de uitvoering van de verplichtingen in 

kader van het Bodemdecreet aangegaan voorafgaandelijk aan het afsluiten van huidig Convenant, 

blijven onverkort van toepassing, niettegenstaande enige bepaling in huidig Convenant. 

 

Artikel 7. Verbintenissen van de Regisseurs 

7.1. De Regisseurs verbinden er zich toe om, naar best vermogen en rekening houdend met hun 

karakter als openbare overheden, een algemene faciliterende rol te spelen bij de uitvoering van het 

Brownfieldproject. 
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7.2. De Regisseurs verbinden zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de uitwerking en 

de uitvoering van het Brownfieldproject mogelijk te maken. Indien deze ondersteuning budgettaire 

implicaties heeft, zal dit gebeuren binnen de perken van de beschikbare budgetten van de regisseur.  

Voor zover deze uitgaven gepland en begroot kunnen worden, zullen ze ook worden opgenomen in de 

reguliere begroting. 

 

7.3. De Regisseurs verbinden zich ertoe elk hun eigen regelen of richtlijnen zo veel als mogelijk te 

proberen afstemmen op het Brownfieldproject. 

7.4. Elke Regisseur zal, elk wat hem betreft, het behandelen van aanvragen door de Actoren voor 

wettelijk vereiste goedkeuringen, vergunningen, machtigingen, subsidieaanvragen, fiscale 

vrijstellingen of verminderingen en enige andere toelating, vergunning of wettelijk of reglementair 

vereiste maatregel zoveel als mogelijk optimaliseren en benaarstigen. Elke Regisseur zal aan de 

betreffende aanvragen de nodige aandacht verlenen en regelmatig met de Actoren communiceren over 

de stand van zaken en zijn positie over de aanvraag.  

In het kader van een Realisatieconvenant kunnen de Regisseurs de verbintenissen die zij daartoe 

opnemen verder verfijnen en desgewenst ook bepalen dat het daarbij om resultaatsverbintenissen zal 

gaan. 

De Regisseurs zullen bij de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheid niet van een wettelijk of 

reglementair vastgelegde regel met betrekking tot het verlenen van enige goedkeuring, vergunning, 

machtiging en subsidieaanvraag afwijken, behalve met betrekking tot de procedureregels van de 

decreten die limitatief staan opgesomd in artikel 13 van het Decreet en die daarenboven expliciet 

worden opgenomen in een Realisatieconvenant waarin de Partijen eveneens partij zijn. 

Tevens erkennen Partijen dat de in artikel 13, § 2 van het Decreet vermelde afwijkingen slechts 

gelden voor zover en in de mate waarin het Vlaams Parlement het besluit van de Vlaamse Regering 

dat aan haar wordt voorgelegd met het oog op de instemming van deze afwijking, heeft goedgekeurd.  

7.5. De Vlaamse Regering en de Regisseurs zullen met betrekking tot de voor het 

Brownfieldproject nodige nieuwe ruimtelijke structuur- of uitvoeringsplannen of wijzigingen aan 

bestaande ruimtelijke structuur- of uitvoeringsplannen waarvoor zij bevoegd zijn, de daartoe 

geëigende procedure aanvatten, desgevallend na de vaststelling van de nood aan een dergelijke 

wijziging in een door Partijen ondertekend Realisatieconvenant. De Regisseur zal regelmatig 

communiceren aan de Partijen over de stand van zaken en de voortgang in het dossier.  

7.6. Waar zich voor de realisatie van het Brownfieldproject een noodzaak tot deelname van of 

uitoefening van een bevoegdheid in hoofde van enige andere Regisseur en/of overheid dan wel 

publieke of private rechtspersoon voordoet, zal de Regisseur met bekwame spoed daartoe de vereiste 

initiatieven en maatregelen nemen en deze meedelen aan de andere betrokken Partijen. 

7.7. Waar zich voor de realisatie van het Brownfieldproject een noodzaak tot onteigening stelt, 

verbindt de bevoegde Regisseur zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de onteigening te 

realiseren. Evenwel zal de bevoegde Regisseur voorafgaandelijk alle inspanningen leveren om de 

betrokken onroerende goederen via minnelijke weg zelf te verwerven dan wel ervoor te zorgen dat de 

Actoren deze onroerende goederen kunnen verwerven. 
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7.8 De Regisseurs verbinden er zich toe om met betrekking tot het Brownfieldproject geen regels 

of richtlijnen uit te vaardigen die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn opgenomen in 

dit Convenant of in de Realisatieconvenanten behoudens het geval van een dringende noodzaak of 

ingegeven door dwingende verplichtingen van internationaal- of Europeesrechtelijke aard. In 

voorkomend geval zullen de Regisseurs aangeven om welke reden precies strengere eisen werden 

uitgevaardigd. 

7.9 De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in 

Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.  

Artikel 8. Verbintenissen van de Vlaamse Regering 

8.1. Onverminderd de bevoegdheden waarover ze beschikt in het kader van het Decreet verbindt 

de Vlaamse Regering er zich toe om, naar best vermogen en rekening houdend met haar karakter als 

openbare overheid, een algemene faciliterende rol te spelen bij de uitvoering van het 

Brownfieldproject. 

8.2. De Vlaamse Regering zal, in de aangelegenheden waar zij bevoegd is, het behandelen van 

aanvragen door de Actoren voor wettelijk vereiste goedkeuringen, vergunningen, machtigingen, 

subsidieaanvragen, fiscale vrijstellingen of verminderingen en enige andere toelating, vergunning of 

wettelijk of reglementair vereiste maatregel zoveel als mogelijk optimaliseren en benaarstigen. De 

Vlaamse Regering zal aan de betreffende aanvragen de nodige aandacht verlenen en regelmatig met 

de Actoren communiceren over de stand van zaken en haar positie over de aanvraag.  

8.3. Indien dit wordt gevraagd door één of meerdere Actoren zal de Vlaamse Regering elke 

aanvraag die kadert binnen de toepassing van artikel 13 van het Decreet in overweging nemen.  

8.4. De Vlaamse Regering verbindt zich ertoe, voor zover dit noodzakelijk zal blijken te zijn voor 

de realisatie van het Brownfieldproject en met behoud van haar appreciatiebevoegdheid, de daartoe 

geëigende procedure(s) op te starten met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject. Zij zal 

regelmatig communiceren over de stand van zaken in het dossier aan de Partijen. 

8.5. In de mate waarin de Vlaamse Regering over enige bevoegdheid beschikt die dienstig kan 

zijn voor de realisatie van het Convenant alsmede de uitvoering van een Realisatieconvenant zal zij 

desgevraagd door één of meerdere van de Actoren en/of Regisseurs, overwegen van deze 

bevoegdheid gebruik te maken met inachtneming van onder meer de regels van behoorlijk bestuur. 

8.6. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om met betrekking tot het Brownfieldproject geen 

regels of richtlijnen uit te vaardigen die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn 

opgenomen in dit Convenant of in de Realisatieconvenanten behoudens het geval van een dringende 

noodzaak of ingegeven door dwingende verplichtingen van internationaal- of Europeesrechtelijke 

aard.  

8.7. De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in 

Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.  
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Artikel 9. Verbintenissen van de Partijen 

9.1. Partijen verbinden er zich toe om op hun kosten alle redelijke inspanningen te leveren om het 

tussen Partijen overeen te komen Brownfieldproject te realiseren op basis van de principes zoals 

omschreven in dit Convenant. 

9.2. Partijen verbinden zich ertoe de verbintenissen waartoe ze zich elk afzonderlijk verbonden 

hebben met bekwame spoed en op een professionele manier aan te vatten en verder te zetten. 

9.3. Bij elke verbintenis, ongeacht in wiens hoofde ze wordt aangegaan, kan telkens bepaald 

worden wie de kosten van de desbetreffende verbintenis op zich neemt. In de mate waarin meerderen 

de kosten daarvan op zich nemen, zal bepaald worden wat het aandeel van elk van de betrokkenen is 

in deze verbintenis. 

9.4. Indien blijkt dat de financiële last van een verbintenis de in dit Convenant voorziene prijs of 

op het moment van ondertekening van dit Convenant redelijkerwijze voorzienbare prijs daarvan 

substantieel overschrijdt en voor zover diegene die de financiële last daarvan op zich heeft genomen, 

daarom uitdrukkelijk verzoekt, verbinden de Partijen er zich toe te goeder een oplossing te zoeken. 

9.5. Indien tijdens de duur van het Convenant een bepaalde verbintenis noodzakelijk blijkt die niet 

was voorzien tussen Partijen, verbinden de Partijen er zich toe te goeder trouw een oplossing te zullen 

zoeken; dit alles met inachtname van de eigenheid van elk van de betrokken Partijen en de lasten die 

elk van de Partijen reeds op zich heeft genomen of minstens zich ertoe verbonden heeft zulks te doen. 

9.6. Indien tijdens de uitvoering van dit Convenant dan wel één of meerdere 

Realisatieconvenanten blijkt dat een bepaalde verbintenis van de Partijen of zelfs een onderdeel 

daarvan, dermate moeilijkheden oplevert dat de globale uitvoering van het Brownfieldproject op één 

of andere wijze bemoeilijkt wordt, dan zal de Partij aan wie de uitvoering van de verbintenis 

hoofdzakelijk toekomt de anderen daarover raadplegen en tevens een voorstel formuleren tot aanpak 

van het probleem. 

De Partijen verbinden er zich evenwel toe in dergelijk geval de andere verbintenissen waartoe ze zich 

verbonden hebben onverminderd uit te voeren. 

9.7. Partijen kunnen in een Realisatieconvenant desgevallend bepaalde, één of meerdere, 

natuurlijke – of rechtspersonen belasten met een specifiek omschreven opdracht met het oog op de 

realisatie van het Brownfieldproject. De betrokkene zal zijn mandaat desgevraagd moeten kunnen 

aantonen. 

9.8. Wanneer de realisatie van het Brownfieldproject geheel of gedeeltelijk de aanleg van 

bedrijventerrein impliceert waarin eveneens nieuw openbaar domein wordt opgenomen, dan 

verbinden de Partijen er zich toe het bedrijventerrein kwaliteitsvol en duurzaam te ontwikkelen. De 

voorwaarden inzake inrichting, uitgifte en terreinbeheer zoals opgenomen in de op dat ogenblik 

geldende subsidieregeling(en) voor de aanleg van bedrijventerreinen - ongeacht of deze subsidies 

worden aangevraagd voor het voorliggend Convenant - zijn daarbij richtinggevend. 

9.9. Wanneer de realisatie van het Brownfieldproject geheel of gedeeltelijk gelegen is langs een 

waterweg moet het exclusieve van het element "water", door de aanwezigheid van de waterweg, in de 
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ontwikkeling van het Brownfieldproject omgezet worden in een duidelijke meerwaarde zowel op 

ruimtelijk, economisch, landschappelijk of recreatief vlak. 

Afhankelijk van de opportuniteit en relevantie van het te realiseren Brownfieldproject zullen bij een 

industriële ontwikkeling de opportuniteiten van de aanwezigheid van de waterweg als vervoersdrager 

ten volle moeten worden benut, door het bij voorrang voorzien in een watergebonden bestemming 

voor het gebied. 

 

Artikel 10. Duur 

10.1. Dit Convenant wordt gesloten voor de duurtijd nodig voor de realisatie van het 

Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op de terreinen vermeld in artikel 3, binnen de door 

Partijen af te spreken timing, doch met een initieel maximale duurtijd van 10 jaar. Indien naar 

aanleiding van de uitvoering van de verbintenissen onder dit Convenant duidelijk wordt dat de initieel 

voorziene duur of de maximale duurtijd van 10 jaar niet volstaat voor de realisatie van het 

Brownfieldproject, verbinden Partijen zich ertoe in onderlinge afspraak alle nodige maatregelen te 

nemen om de duur van dit Convenant te verlengen met de termijn die nodig blijkt voor de volledige 

realisatie van het Brownfieldproject. 

10.2. Indien blijkt dat Partijen het niet eens zouden worden over de verlenging van dit Convenant, 

desgevallend over de precieze duur van deze verlenging, zullen Partijen dit geschil voorleggen aan de 

Stuurgroep. 

10.3. Dit artikel geldt mutatis mutandis voor de Realisatieconvenanten met dien verstande dat de 

duur van één of meerdere Realisatieconvenanten deze van voorliggend Convenant niet kunnen 

overstijgen. 

 

Artikel 11. Sluiten van Realisatieconvenanten 

11.1. Ter uitvoering van voorliggend Convenant kunnen één of meerdere Partijen een 

Realisatieconvenant sluiten. 

11.2. Bij de uitwerking van het Realisatieconvenant zullen de betrokken Partijen zich richten naar 

hetgeen overeengekomen werd in voorliggend Convenant. 

11.3. De betrokken Partijen bij het Realisatieconvenant mogen op generlei wijze afbreuk doen aan 

de rechten en verplichtingen van enige andere Partij die geen Partij is bij het Realisatieconvenant 

maar wel bij het Convenant. 

11.4. In de mate waarin dit Realisatieconvenant van belang is voor alle betrokken Partijen zullen de 

Partijen bij dit Realisatieconvenant alle Partijen bij het Convenant inlichten over het bestaan en de 

draagwijdte van dit Realisatieconvenant. 
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Artikel 12. Stuurgroep 

12.1. Met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject in onderling overleg en nauwe 

samenwerking, richten de Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering samen een Stuurgroep op 

waarin zij  

(i) overleg plegen over de realisatie van dit Brownfieldproject op basis van het Convenant,  

(ii) waar nodig verdere concrete invulling geven aan het Brownfieldproject;  

(iii) waken over de goede voortgang en realisatie van het Brownfieldproject; en  

(iv) inspelen op wijzigende assumpties, wijzigingen in de behoeften van de Partijen, 

technologische evoluties etc.  

12.2. De Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering bepalen ieder voor zich, wie als haar 

afgevaardigden in de Stuurgroep aanwezig zullen zijn, met dien verstande dat dergelijke 

afgevaardigden hun Partij op een voldoende wijze moeten kunnen vertegenwoordigen. Elke Partij kan 

op ieder ogenblik tijdens de duur van dit Convenant één of meerdere van haar afgevaardigden binnen 

de Stuurgroep, al dan niet tijdelijk, vervangen mits dergelijke vervanging aan de andere Partij wordt 

meegedeeld. 

12.3. Deze Stuurgroep komt voor de eerste maal samen binnen de maand na de ondertekening van 

dit Convenant. 

12.4. Deze Stuurgroep zal een huishoudelijk reglement opmaken dat wordt meegedeeld aan alle 

Partijen. 

12.5. De Stuurgroep is in hoofdzaak bevoegd om punten te behandelen die van gemeenschappelijk 

belang zijn voor de Partijen. Onder gemeenschappelijk belang worden deze punten verstaan die 

noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

Brownfieldproject of een wezenlijke invloed kunnen hebben op de realisatie van het 

Brownfieldproject. Het kan met name gaan om de instorting van de financiële - of de vastgoedmarkt, 

de weigering door een overheid van een vergunning, toelating, subsidie of enige andere maatregel, 

opmerkingen met betrekking tot het ontwerp, de constructies, vergunningsproblemen, het afstemmen 

van de projectuitvoering op het beleid, het algemeen project- en werfverloop, mobiliteitsproblemen, 

gemeenschappelijk logistieke problemen, alsmede elk ander punt dat door de Partijen op de agenda 

van de Stuurgroep wordt geplaatst. 

12.6. Partijen zullen de samenstelling en de werking van de Stuurgroep bepalen. Beslissingen van 

de Stuurgroep worden genomen bij consensus. 

12.7. In een Realisatieconvenant kunnen andere dan wel bijkomende taken worden toevertrouwd 

aan de Stuurgroep. 

12.8. De Stuurgroep vergadert volgens het ritme vereist voor de tijdige realisatie van het 

Brownfieldroject en in voorkomend geval, overeenkomstig de frequentie en de modaliteiten vast te 

stellen in het huishoudelijk reglement. Bovendien hebben zowel de Actoren, de Regisseurs en de 

Vlaamse Regering uitzonderlijk het recht om de Stuurgroep samen te roepen, voor zover naar rede 
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verantwoord. Het volstaat hiertoe een uitnodiging te sturen aan de andere Partij, waarbij elke vorm 

van communicatie wordt toegelaten (brief, fax met bevestiging per brief, e-mail met bevestiging per 

brief, …). 

12.9. Van elke vergadering van de Stuurgroep wordt een verslag opgemaakt. Na goedkeuring van 

dit verslag door de Stuurgroep wordt een afschrift daarvan overgemaakt aan alle Partijen. 

12.10. Een afschrift van elk Realisatieconvenant zal onmiddellijk aan de Stuurgroep ter 

kennisgeving worden overgemaakt. 

12.11. De Stuurgroep werkt tevens een communicatiestrategie uit ten einde het Brownfieldproject 

een voldoende weerklank te geven bij de bevolking, toekomstige gebruikers, (…). Deze strategie zal 

er eveneens op gericht zijn een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de diverse onderdelen van 

het Brownfieldproject. 

Artikel 13. Informatie-uitwisseling 

13.1. Partijen verklaren alle nodige en nuttige informatie aan elkaar te zullen overmaken waarover 

zij redelijkerwijze (kunnen) beschikken of dienen te beschikken teneinde de andere Partij toe te laten 

te beschikken over alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen om het te realiseren Brownfieldproject 

juist te kunnen inschatten. 

13.2. Elke Partij zal op verzoek van een andere Partij alle documenten en informatie, waarover zij 

redelijkerwijze beschikt of redelijkerwijze moet beschikken en die voor één of meerdere Partijen 

noodzakelijk of nuttig is of zijn voor de verwezenlijking van het Brownfieldproject, onverwijld aan 

deze laatsten bezorgen.  

13.3. Mogelijke geschillen omtrent de uitwisseling van informatie dienen besproken te worden in 

de Stuurgroep. 

Artikel 14. Wijzigingen 

14.1. Dit Convenant evenals een Realisatieconvenant kan, met uitdrukkelijke toestemming van alle 

Partijen, gewijzigd worden.  

14.2. De aangebrachte wijzigingen worden in een addendum bij het desbetreffend convenant 

gevoegd. 

14.3. De wijzigingen aan een convenant hebben slechts uitwerking na ondertekening van het 

addendum door alle betrokken Partijen.  
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Artikel 15. Toetreding 

15.1. Nieuwe partijen kunnen, voor zover dit noodzakelijk en/of nuttig is voor de realisatie van het 

Brownfieldproject tot het Convenant alsmede een Realisatieconvenant, toetreden mits akkoord van de 

andere betrokken Partijen. 

15.2. Ter gelegenheid van deze toetreding van een nieuwe partij zullen de verbintenissen van deze 

nieuwe partij duidelijk omschreven worden. 

15.3. Partijen zullen hun toestemming over de aanvraag tot toetreding van een nieuwe partij niet 

onredelijk onthouden.  

15.4. Partijen kunnen nadere bepalingen uitwerken omtrent de toetreding van nieuwe partijen tot dit 

Convenant dan wel een Realisatieconvenant. 

 

Artikel 16. Overdracht 

16.1 De hiernavolgende procedure inzake een overdracht van de rechten en/of plichten uit dit 

Convenant, dan wel een Realisatieconvenant, van een Partij behelst een uitzondering op de procedures 

opgenomen in de artikelen 14 en 15 van ditzelfde Brownfieldconvenant, in die mate dat bij een 

overdracht zoals verstaan onder dit artikel geen expliciete - doch impliciete - toestemming van alle 

Partijen vereist wordt. 

16.2 Een Partij kan haar rechten en/of plichten uit dit Convenant dan wel een Realisatieconvenant, 

overdragen aan zowel een verbonden als een niet-verbonden persoon of onderneming door middel van 

een kennisgeving van het ontwerp van akte van overdracht aan de leden van de Stuurgroep en elke 

andere Partij die 30 dagen de tijd hebben om zich, mits gegronde motivering, tegen deze overdracht te 

verzetten. Elk verzet wordt bij aangetekend schrijven aan de overdragende Partij, met kopie aan de 

andere Partijen en de leden van de Stuurgroep overgemaakt.  Indien de termijn van 30 dagen verstrijkt 

zonder enig verzet vanwege de leden van de Stuurgroep of de andere Partijen of zonder gegronde 

motivering hiertoe, worden alle Partijen geacht hun impliciete toestemming tot de overdracht te 

hebben verleend.   

16.3 In geval van een overdracht aan een verbonden of niet-verbonden persoon of onderneming die 

geen Partij is in het Convenant, blijft de oorspronkelijke debiteur van de verbintenissen bij het 

Convenant dan wel Realisatieconvenant, met name de overdragende Partij, in geval van niet 

nakoming door de overnemende persoon of onderneming van deze verbintenissen, gehouden aan die 

verbintenissen. 

16.4 Bij een overdracht aan een verbonden persoon of onderneming die geen Partij is in het 

Convenant zullen de vertegenwoordigers van de overdragende Partij in de Stuurgroep, bij het 

Convenant dan wel bij een Realisatieconvenant, tevens de vertegenwoordigers zijn bij het Convenant 

dan wel bij een Realisatieconvenant van de overnemende persoon of onderneming.  

16.5 Bij overdracht aan een niet-verbonden persoon of onderneming die geen Partij is in het 

Convenant, wordt de overnemende partij geacht toe te treden tot het Convenant in hoedanigheid van 
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Partij, waarbij deze overnemer gehouden is tot nakoming van alle huidige en toekomstige 

verplichtingen die voortvloeien uit het Convenant dan wel uit een Realisatieconvenant, als ook, voor 

zover uitgenodigd, tot deelname als niet stemgerechtigde aan de Stuurgroep. 

16.6 Een Actor treedt met onmiddellijke ingang uit het Convenant  op het ogenblik dat hij geen 

zakelijke rechten meer heeft in het Projectgebied en op voorwaarde dat hij geen verplichtingen heeft 

waartoe hij zich in het Convenant dan wel in enig Realisatieconvenant heeft verbonden. 

16.7 De akte van overdracht, getekend door enerzijds de Partij die haar rechten en/of plichten 

overdraagt en anderzijds de overnemende partij, waartegen geen verzet of geen gegronde motivering 

tot verzet wordt aangetekend binnen de termijn van 30 dagen zoals bedoeld in artikel 16.2, wordt bij 

het Brownfieldconvenant gevoegd. 

16.8 Deze bepalingen doen geen afbreuk aan algemeen geldende verplichtingen in verband met 

overdracht van rechten en/of plichten. 

Artikel 17. Uittreding 

17.1. Indien één of meer Partijen beslissen om overeenkomstig artikel 10, § 2 van het Decreet uit 

een convenant te treden, blijft artikel 5 van dit Convenant onverminderd van toepassing.  

17.2. Partijen verklaren dat deze mogelijkheid tot uittreding zowel geldt ten aanzien van dit 

Convenant als ten aanzien van een Realisatieconvenant. 

17.3. De uittreding door één of meerdere Partijen uit het Realisatieconvenant betekent niet dat 

diezelfde Partijen eveneens uit voorliggend Convenant treden. Dit laatste is slechts het geval indien de 

betrokken Partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen geven aan de Partijen van het 

Convenant. 

17.4. In geval van uittreding uit een convenant door een Partij zullen Partijen bepalen wat er 

gebeurt met de verbintenissen waartoe de uitgetreden Partij zich had verbonden. 

17.5. De Vlaamse Regering erkent eveneens over de mogelijkheid te beschikken om uit te treden 

uit het Convenant alsmede uit de eventuele Realisatieconvenanten waaraan zij eveneens Partij is. 

Gezien de uittreding door de Vlaamse Regering impliceert dat het Convenant wordt beëindigd, 

verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe van deze mogelijkheid slechts gebruik te maken in de mate 

waarin daarvoor zeer ernstige en gegronde motieven voorhanden zijn. 

17.6. De Realisatieconvenanten kunnen nadere bepalingen bevatten met betrekking tot de 

mogelijkheden tot de uittreding van Partijen. In voorkomend geval zal eveneens worden bepaald 

welke modaliteiten daarbij in acht moeten genomen worden en wat de mogelijke gevolgen daarvan 

zijn ten aanzien van de Partij die uittreedt alsmede ten aanzien van de nog te realiseren onderdelen 

van het Brownfieldproject. 

17.7. Elk van de Partijen is enkel en alleen gehouden voor zijn eigen tekortkoming aan zijn 

verplichtingen onder dit Convenant alsmede het (de) Realisatieconvenant(en). De Partijen zijn dan 

ook niet ondeelbaar en solidair gehouden voor een tekortkoming van één van de Partijen aan deze 

verplichtingen. 
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Artikel 18. Overmacht 

18.1. Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen 

krachtens dit Convenant of een Realisatieconvenant niet kunnen nakomen ingevolge overmacht, 

zijnde een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de Partijen, die onmogelijk kon worden 

voorzien noch verhinderd worden, en die een totale onmogelijkheid van uitvoering van het 

Brownfieldproject als zodanig of een onderdeel ervan, met zich mee heeft gebracht.   

18.2. Als overmacht kan worden beschouwd: oorlogen en vijandelijkheden, embargo’s, opstanden 

en lokale conflicten, natuurrampen of opeising. 

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van 

personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, wanprestatie van ingeschakelde 

derden en/of liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen. 

18.3. De Partijen kunnen zich slechts beroepen op overmacht voor zover die omstandigheden of 

feiten binnen de dertig kalenderdagen nadat zij zich hebben voorgedaan ter kennis werden gebracht 

van de Stuurgroep met een uiteenzetting van de invloed die de feiten hebben of kunnen hebben op het 

verloop van het Brownfieldproject. 

18.4. Partijen verbinden er zich toe om in de schoot van de Stuurgroep ook in geval van overmacht 

te pogen te goeder trouw naar een oplossing te streven waarbij enerzijds zoveel als mogelijk de geest 

van het Brownfieldproject wordt bewaard en anderzijds evenzeer de belangen van de Partij die de 

overmacht heeft ingeroepen. 

18.5. In het kader van een Realisatieconvenant kunnen nadere bepalingen worden opgenomen met 

betrekking tot overmacht als zodanig alsmede de gevolgen daarvan zowel ten aanzien van de 

betrokken Partijen als ten aanzien van het Brownfieldproject. 

Artikel 19. Ontbinding 

19.1. De voortijdige ontbinding van dit Convenant zal slechts plaatsvinden in geval van een 

Ernstige Tekortkoming door één van de Partijen aan zijn verbintenissen. 

19.2. Hetzelfde geldt ten aanzien van een Realisatieconvenant. De ontbinding van het 

Realisatieconvenant betekent niet automatisch dat ook voorliggend Convenant wordt ontbonden.  

19.3. Partijen kunnen in een Realisatieconvenant nadere bepalingen opnemen omtrent de 

ontbinding van een convenant. In voorkomend geval kunnen onder meer de gevallen nader bepaald 

worden waarin een ontbinding mogelijk is alsmede de gevolgen daarvan ten aanzien van alle 

betrokken Partijen. 

Artikel 20. Verzoeningscommissie 

20.1. Partijen verbinden er zich toe een verzoeningscommissie op te richten die tot doel heeft om de 

kwesties die niet op bevredigende wijze binnen de Stuurgroep kunnen worden opgelost en die door 
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één van de daarin vertegenwoordigde Partijen worden overgemaakt aan de Verzoeningscommissie, te 

bespreken tussen Partijen en aldus tot een onderhandelde oplossing te komen. 

20.2. De samenstelling van deze Verzoeningscommissie zal bepaald worden bij consensus tussen 

de Partijen op het ogenblik van de installatie ervan. Er zal minstens een vertegenwoordiger van de 

Actoren, een van de Regisseurs en een van de Vlaamse Regering deel uitmaken van deze commissie. 

Na de installatie van deze Verzoeningscommissie zal de samenstelling daarvan meegedeeld worden 

aan alle betrokken Partijen alsmede aan de Stuurgroep. 

20.3. De Verzoeningscommissie kan een huishoudelijk reglement opstellen. 

20.4. De personen aanwezig in deze Verzoeningscommissie kunnen niet dezelfde zijn als diegene 

die deel uitmaken van de Stuurgroep. 

20.5. Deze Verzoeningscommissie zal met bekwame spoed samenkomen nadat zij kennis heeft 

gekregen van het bestaan van een probleem waarvoor de Stuurgroep geen afdoende oplossing heeft 

gevonden. 

20.6. Partijen verbinden zich ertoe om om het even welke aangelegenheid die zij hebben 

voorgelegd aan de Stuurgroep en waaromtrent geen voor alle Partijen bevredigende oplossing kon 

bereikt worden, voor te leggen aan deze Verzoeningscommissie. 

Artikel 21. Splitsbaarheid 

21.1. De nietigheid van een bepaling in dit Convenant zal geenszins de nietigheid van de overige 

bepalingen van dit Convenant of van het Convenant zelf met zich meebrengen.  

21.2. Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige 

bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch 

gelijkaardig resultaat, in acht genomen dat de essentie van het voorwerp van huidig Convenant ten 

allen tijde dient bewaard te blijven.  

21.3. Dezelfde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de Realisatieconvenanten. 

Artikel 22. Kennisgevingen 

22.1. Partijen zullen binnen het kader van de Stuurgroep afspraken maken omtrent de wijze waarop 

ze met elkaar zullen communiceren omtrent de diverse deelaspecten van het Brownfieldproject. 

22.2. De Partijen zullen alles in het werk stellen om kennisgevingen in het kader van dit Convenant 

of eventuele Realisatieconvenanten op een zo snel mogelijke en efficiënte manier te organiseren. 

22.3. Er zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar elektronische communicatie tussen de Partijen. 

22.4. Formele ingebrekestellingen en Ernstige Tekortkomingen alsmede andere tussen Partijen 

overeen te komen stukken in het Realisatieconvenant zullen per brief – al dan niet aangetekend – 

worden overgemaakt.  
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22.5. In de Stuurgroep zal tevens worden afgesproken welke communicatie zal geschieden tussen 

alle betrokken Partijen en welke communicatie desgevallend kan worden beperkt tot één of meerdere 

Partijen. 

22.6. Alle officiële kennisgevingen zullen gebeuren op het adres (met inbegrip van e-mail adressen) 

dat Partijen daartoe opgeven. 

Artikel 23. Vertrouwelijkheid 

23.1. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de Regisseurs publieke overheden zijn die in die 

hoedanigheid onderworpen zijn aan bijzondere regels, waaronder de openbaarheid van bestuur. 

Desalniettemin worden, in het kader van dit Convenant en haar uitvoering, (i) de documenten en 

informatie die door Partijen onderling werden uitgewisseld en als vertrouwelijk werden bestempeld 

door één van de Partijen en (ii) de intellectuele eigendomsrechten en know - how van één van de 

Partijen, haar aangestelden of uitvoeringsagenten die verband houden met dit Convenant of de 

uitvoering ervan, als vertrouwelijke informatie beschouwd. 

23.2. Onverminderd de wettelijke regelingen die gelden met betrekking tot openbaarheid van 

bestuur verbinden de Partijen zich ertoe de informatie en documentatie, in gelijk welke vorm, die door 

diegene door wie ze wordt aangeleverd, aangeduid wordt als vertrouwelijke informatie, en die ten 

gevolge van onderhavig Convenant wordt verkregen, niet te verspreiden, te publiceren, te 

overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden in enige vorm, behoudens andersluidend 

voorafgaand akkoord tussen de Partijen.  

23.3. Partijen verbinden zich ertoe om blijk te geven van discretie en reserve aangaande iedere 

vorm van communicatie met betrekking tot het Brownfieldproject. De Partijen verbinden zich ertoe 

dat noch zij, noch hun personeelsleden, aangestelden of enige andere persoon enige publicatie 

aangaande de uitvoering van dit Convenant of enige communicatie aangaande de realisatie van het 

Brownfieldproject zullen doen ten aanzien van derden op een wijze die de realisatie van het 

Brownfieldproject kan in gevaar brengen of de onderscheiden belangen van de Partijen kan schaden. 

23.4. Partijen kunnen nadere bepalingen daarover opnemen in een Realisatieconvenant. 

23.5. In de mate waarin enige gezamenlijke communicatie door de Partijen over het 

Brownfieldproject nuttig wordt geacht, zullen daarover afspraken gemaakt worden binnen de 

Stuurgroep. Partijen kunnen in dit kader overeenkomen om één of meerdere communicatiedossiers 

samen te stellen, waarin bepaald wordt welke informatie mag worden verspreid met betrekking tot het 

Brownfieldproject. 

23.6. Partijen lichten elkaar in, indien noodzakelijk om de belangen van de Partijen te vrijwaren, in 

van de communicaties die zij wensen te doen betreffende de realisatie van het Brownfieldproject. 

23.7. De vertrouwelijke informatie meegedeeld conform dit artikel zal gedurende drie (3) jaar 

onderworpen blijven aan de bepalingen van dit artikel, te rekenen vanaf het einde van het Convenant, 

behoudens onderling akkoord tussen de Partijen. 

23.8. Dezelfde bepalingen gelden mutatis mutandis voor de Realisatieconvenanten. 
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Artikel 24. Gehele overeenkomst 

Dit Convenant, met inbegrip van haar bijlagen, alsmede de ter uitvoering daarvan gesloten 

Realisatieconvenant(en) bevatten de enige en volledige overeenkomst tussen de Partijen met 

betrekking tot de samenwerking tussen hen voor de verwezenlijking van het Brownfieldproject op 

datum van ondertekening. 

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

25.1. Dit Convenant alsmede de Realisatieconvenant(en) worden beheerst door en geïnterpreteerd 

volgens het Belgisch recht. 

25.2. In geval van een geschil tussen de Partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de 

uitvoering van dit Convenant of één of meerdere Realisatieconvenanten, dat noch door de Stuurgroep 

noch in de schoot van de Verzoeningscommissie kan worden opgelost, zal dit geschil onderworpen 

worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel. 

 

Bijlagen: 

1) Aanvraagformulier 

2) Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 3 van het Convenant 

 

 

Opgemaakt te Brussel op _________ 2016 in één origineel exemplaar dat bewaard wordt bij de 

Vlaamse overheid - Departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid - Afdeling Kanselarij te 

Koolstraat 35, 1000 Brussel. 

Elk van de Partijen ontvangt een door de Vlaamse overheid – Agentschap Ondernemen voor 

eensluidend verklaarde kopie van het Convenant. 
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VOOR DE VLAAMSE REGERING 

 

 

 

 

De heer Geert Bourgeois,  

Minister-president van de Vlaamse Regering en 

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed 

 

 

 

 

Mevrouw Joke Schauvliege, 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw 

 

 

 

 

 

De heer Philippe Muyters,  

Vlaams minister van Werk, Economie, 

Innovatie en Sport 

 

 

 

 

De heer Ben Weyts,  

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare 

Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn  
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VOOR DE REGISSEURS 

 

 

 

 

 

Mieke  Hullebroeck 

Stadssecretaris  

Voor de burgemeester 

(bij delegatiebesluit van 21 februiari 2017) 

 

 

 

Tine Heyse 

Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en 

Noord-Zuid 

Stad Gent 

 

 

 

 

Tom Dehaene 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

Leo Clinckers 

Gedelegeerd bestuurder 

W&Z 
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VOOR DE ACTOREN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 NV INSUMAT, 

Gedelegeerd bestuurder 

vertegenwoordigd door 

Sophie Maes 

Alides Reim NV 

NV INSUMAT, 

Gedelegeerd bestuurder, 

vertegenwoordigd door 

Sophie Maes 

Alides Properties NV 

NV INSUMAT, 

Gedelegeerd bestuurder, 

vertegenwoordigd door 

Sophie Maes 

R. Maes NV 

NV INSUMAT, 

Gedelegeerd bestuurder, 

vertegenwoordigd door 

Sophie Maes 

P+ eState CVBA 

    

NV INSUMAT, 

Gedelegeerd bestuurder, 

vertegenwoordigd door 

Sophie Maes 

Forum I NV 

NV INSUMAT, 

Gedelegeerd bestuurder, 

vertegenwoordigd door 

Sophie Maes 

Forum II NV 
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Bijlage 1 – Aanvraagformulier 

Bijlage 2 - Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 3 van het Convenant 

 


