VLAAMS STEDENFONDS 2014-2019

Addendum bij de subsidieovereenkomst voor werkingskosten
tussen het stadsbestuur van Gent en
Lab van Troje

Experimenteren met co-creatie rond mobiliteit, stadvernieuwing en sociale
cohesie om een duurzaam Gent versneld dichterbij te brengen.

voor werkingsjaren 2016-2017

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2013 houdende de goedkeuring van
het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.

Wordt onder voorbehoud van:

» de jaarlijkse goedkeuring door de Vlaamse regering van het trekkingsrecht voor de Stad Gent;

» de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de stad Gent en binnen de perken van de
goedgekeurde kredieten;

deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds

de stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door het College
van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer schepen Filip Watteeuw - schepen van
Mobiliteit en Openbare Werken en schepen Sven Taeldeman — schepen van Stadsontwikkeling,
ruimtelijke planning en Wonen,(cfr delegatiebesluit van 21 februari 2017) en de mevrouw Mieke
Hullebroeck, stadssecretaris en die handelen in uitvoering van de zitting van de gemeenteraad van
...... 2016.

hierna genoemd de Stad;

en anderzijds

de vzw Lab van Troje, Brusselsepoortstraat 97, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Stijn Raemdonck,

voorzitter;

hierna genoemd de uitvoerder

en wordt het volgende overeengekomen:

Onderhavig addendum heeft als doel om het artikel 1 (omschrijving van de actie) en artikel 3 (de
prestaties) van deze subsidieovereenkomst aan te vullen als volgt: het subsidiebedrag wordt voor
2017 naar beneden bijgesteld met 47.000 euro en de prestaties worden geherdefinieerd.
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Hoofdstuk 1. - Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1. — Omschrijving van de actie

Actie Experimenteren met co-creatie rond mobiliteit, stadvernieuwing
en sociale cohesie om een duurzaam Gent versneld dichterbij te
brengen.

Looptijd van de actie 01/01/2017 tot 31/12/2017

Totaal toegekend
subsidiebedrag 2017

Waarvan voor overhead max.
15%

Vanuit Stedelijke vernieuwing 70.000 euro

Vanuit Mobiliteitsbedrijf 23.000 euro

Art.3. — De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:

Actie 1: Overdracht van het Leefstraat-experiment

Prestaties Indicator
Projectcodrdinatie
Bij de organisatie van het Leefstraat-experiment | e Overdracht van de codrdinatie van de

is de inzet van diverse stadsdiensten
noodzakelijk. Het Lab van Troje nam hier de
procesregie in handen tot 2016. 2017 staat in
functie van de overdracht naar de Stad, Dienst
Ontmoeten en Verbinden.

e Adviesverlening ifv beleidsvoorstel
inbedding leefstraatproject (vb. mbt
randvoorwaarden, benodigde middelen,
inzet en ondersteuning vrijwilligers,
rollenverdeling) aan de hand van
verschillende methodieken, deelname
aan stedelijke werkgroep.

¢ Informatieoverdracht op
organisatorisch/praktisch viak

¢ Inkaart brengen van de verwachtingen
per straat na één of meerdere jaren
experimenteren

e Adviesverlening opmaak reglementair

stedelijke werkgroep die het Leefstraat-
experiment opvolgt en mogelijk maakt naar

Dienst ‘ontmoeten en verbinden’.
° 25 dagen adviesverlening in functie van

de overdracht van het experiment
‘Leefstraten’ van het Lab van Troje naar de
Stad Gent in functie van de inbedding in de

reguliere werking van de Stad.
° De opmaak van een cahier, met

beschrijving van de verhalen achter de
leefstraten in functie van
informatieoverdracht en aanbevelingen naar
de toekomst
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kader voor het leefstraatproject

*  Opzetten van een gezamelijk moment
met vrijwilligers en stedelijke diensten

Materiaal Leefstraten: Het Leefstraatmateriaal

ter beschikking stellen aan andere Gentse
initiatieven tot tijdelijke andere invulling van
hun straat.

Het Leefstraat-materiaal is beschikbaar voor
andere Gentse initiatieven tot tijdelijke andere
invulling van de straat.

Actie 2: Opstap van Leefstraatmethodiek naar Levende Wijk in kader van stadsvernieuwingsproject

‘En Route’: experiment H. Hartplein.

Prestaties Indicator
Experiment H. Hartplein tegen eind 2017
Experiment H. Hartplein: een “Levende wijk” ° Verslag van de gesprekken met de

speelt in op meer dan enkel de leefomgeving. In
complementariteit met
stadsvernieuwingsproject En Route wordt er
door Lab van Troje ondersteunt bij opzet van
experiment rond definitieve of tijdelijke
projecten, die kaderen in de doelstellingen van
het stadsvernieuwingsproject.

LvT biedt begeleiding aan bewoners(groepen),
lokale partners bij het concreet maken
proefopstelling voor het H. Hartplein:

1.fysieke ingrepen worden voorbereid
2.dossier wordt administratief voorbereid

3.lokale partners worden gestimuleerd tot opzet
van een activiteitenaanbod.

verschillende stakeholders in functie van
creéren van meerwaarde voor iedereen.
° Nota met input voor de aan te stellen
ontwerper voor herinrichting H. Hartplein.
° Gerealiseerde proefopstelling

Bij de uitbouw van de “Levende wijk” wordt
bijzondere aandacht besteed aan de specifieke
mobiliteitsuitdagingen die hierbij komen kijken
waaronder autoparkeren, fietsparkeren,
circulatie, openbaar vervoer, wegenwerken,...

In samenwerking met lokale partners, burgers

¢ Experimenten rond oplossingen voor de
heersende mobiliteitsuitdagingen en
stimuleren van autodelen, carpoolen en
openbaar vervoer in functie van
gedragsverandering op lange termijn.

* Experiment
buurtparking/afstandsparking in functie
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en, bedrijven nieuwe vormen van buurtparkeren van gedragsverandering op LT.
voor personenwagens uitdenken en
experimenten opzetten, zodat de schaarse
openbare ruimte terug vrij komt voor andere
inrichtingen.

Hoofdstuk 6 : Inwerkingtreding beleidsovereenkomst
Dit addendum gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring door de
gemeenteraad en eindigt op 31/12/2017

Opgemaakt in 2 exemplaren te Gentop ..../..../12017

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
(delegatiebesluit van 21 februari 2017)

Sven Taeldeman

Paul Teerlinck Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke
Stadssecretaris Planning en Wonen (delegatiebesluit van 21
februari 2017)

voor de uitvoerder

Stijn Raemdonck
Voorzitter vzw Lab van Troje
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