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Overeenkomst

Tussen: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, met maatschappelijke 
zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 40, verder VMSW genoemd, 
vertegenwoordigd door Koen Spitaels, afdelingshoofd van de afdeling 
Projectrealisatie, die de infrastructuurwerken uitvoert voor rekening 
van het Vlaamse Gewest

En haar partner:

Het gemeentebestuur van Gent vertegenwoordigd door het college van 

Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreedt de heer Daniel Termont, burgemeester en 

De heer Paul Teerlinck , stadssecretaris

Hierna genoemd ‘stad’

Aangezien de VMSW en de stad infrastructuurwerken wensen uit te voeren binnen volgende 
project: Aanleg van een wandel- en fietspad met omgevingsaanleg langsheen de Sint 
Bernadettestraat met aansluiting op Ombeekhof (blauwe zone op onderstaande figuur).

Aangezien de partijen van oordeel zijn dat deze werken en de hierna vermelde 
dienstenopdrachten betreffende deze werken in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd,

wordt overeengekomen wat volgt: 
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ARTIKEL 1 Aanduiding opdrachtgevend bestuur

De VMSW en de stad beslissen de hoger beschreven werken en diensten in het algemeen 
belang samen te voegen en de VMSW aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning 
en de uitvoering van de opdrachten als opdrachtgevend bestuur op te treden, overeenkomstig
art. 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.

ARTIKEL 2 Studie, leiding en toezicht van de werken

Als opdrachtgevend bestuur heeft de VMSW de gunning van de opdracht(en) voor de studie en 
leiding van de gezamenlijke werken organiseren conform de wetgeving overheidsopdrachten 
uitbesteed aan Studieburo Goegebeur – Valleistraat 75 – 9402 Meerbeke. In de 
opdrachtdocumenten werd de Stad als mogelijks toetredende overheid vermeld.

In voorkomend geval zullen de ontwerprichtlijnen van de stad opgenomen worden in de 
studieopdracht. De stad bezorgt deze richtlijnen aan de VMSW en aan de ontwerper bij 
aanvang van de studie opdracht.

De stad staat in voor de studie van het deel dat volledig ten hare laste is. Zij neemt 
tegenover het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor deze 
uitvoering, de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laat inlassen, en alle 
wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en 
verband houden met de uitvoering van de werken ten hare laste.

De leidende ambtenaar wordt aangesteld door de VMSW en is belast met de leiding der 
werken. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om – voor alle werken, wie ze ook ten laste 
neemt – opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te 
maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de 
werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekening op te maken en voor te 
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz.

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel van de werken ten laste van de stad zal 
de leidende ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de stad. Indien
er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. In elk geval dient 
dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de vlotte 
vooruitgang der werken. De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook 
financieel, voor onder meer het tijdig verlenen van dit advies.

Het ereloon van de ontwerper, de kosten van opmetingen en grondmechanische onderzoeken 
e.d. maken deel uit van de algemene kosten, waarop de kostenverdeling vermeld in artikel 7 
(van deze samenwerkingsovereenkomst) van toepassing is.

De VMSW staat in voor het toezicht op de werken die geheel of gedeeltelijk ten laste van het 
Vlaamse Gewest zijn. De stad kan op eigen kosten bijkomend toezicht op de werken laten 
uitvoeren.

ARTIKEL 3: Veiligheidscoördinatie

Als opdrachtgevende bestuur heeft de VMSW, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, Stabitec (Nijverheidsstraat 49 te Gavere) aangesteld als 
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking aanstellen. In de 
opdrachtdocumenten werd de gemeente als mogelijks toetredende aanbestedende overheid 
vermeld.

Indien vereist volgens voormeld koninklijk besluit, wordt de veiligheidscoördinatie voor de 
woningbouw en de infrastructuur samengevoegd in één overeenkomst met de 
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator.

Alle partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst zien er op toe dat de 
veiligheidscoördinator zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde
opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle 
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etappes van de studie en de uitvoering van de werken en dat hij alle informatie krijgt die 
nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.

Het opdrachtgevende bestuur ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator – verwezenlijking 
een exemplaar van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en 
post-interventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten aan de stad bezorgt
bij de voorlopige oplevering.

De kost van de veiligheidscoördinatie maakt deel van de algemene kosten, waarop de 
kostenverdeling van artikel 7 (van deze samenwerkingsovereenkomst) van toepassing is.

ARTIKEL 4: Bodemsaneringdeskundige en technisch verslag

Als opdrachtgevend bestuur heeft de VMSW, in overeenstemming met de 
overheidsopdrachtenwetgeving en de wetgeving en reglementering met betrekking tot het 
werken met uitgegraven bodem, een bodemsaneringdeskundige aangesteld namelijk Labo De 
Vlieger (Xavier De Cocklaan 32 – Sint Martens Latem) voor de opmaak van van het technisch 
verslag overeenkomstig de standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag van
11 mei 2012 en latere wijzigingen. Het opdrachtgevende bestuur vraagt de conformverklaring 
van het technisch verslag aan een erkende bodembeheerorganisatie.

De kosten van het ereloon van de bodemsaneringdeskundige, het milieuhygiënisch 
bodemonderzoek, de aanvraag tot conformverklaring van het technisch verslag, extra 
gerelateerde prestaties door het studiebureau, maken deel uit van de algemene kosten, 
waarop de kostenverdeling van artikel 7 (van deze samenwerkingsovereenkomst) van 
toepassing is.

ARTIKEL 5: Goedkeuring voorontwerp en ontwerp

Het voorontwerp wordt besproken op een plenaire vergadering met de stad en andere 
betrokken partijen.

De VMSW of in voorkomend geval de ontwerper, zal een ontwerp (conform het afgesloten 
contract) met raming en bestek ter goedkeuring voorleggen aan de stad. De stad zal haar 
bemerkingen bezorgen aan de VMSW.

De stad zal bij goedkeuring van het ontwerp ook haar aandeel in de werken goedkeuren.

ARTIKEL 6: vergunningen en onteigeningen 

Behoudens een andersluidende afspraak tussen de twee partijen vraagt de VMSW de 
stedenbouwkundige vergunning aan. Desgevallend worden de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen voor de woningen en de infrastructuur gebundeld.

De stad staat in voor de onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken.

ARTIKEL 7: Kostenverdeling van de werken en algemene kosten

Op de plenaire vergadering deelt de VMSW mee welke subsidiepercentages zij voorstelt op basis 
van de op dat moment geldende reglementering. Aan dit voorstel kunnen echter geen rechten 
ontleend worden.

De definitieve subsidie wordt pas goedgekeurd bij de budgettoewijzing.

Indien deze subsidiereglementering wijzigt waardoor de voorgestelde de subsidiepercentages niet 
meer in overeenstemming zijn met de reglementering, stelt de VMSW haar partners hiervan 
onverwijld in kennis. Via een bijakte aan deze overeenkomst zal er een nieuwe kostenverdeling 
opgemaakt worden.

ARTIKEL 8: Betaling door de partijen van hun aandeel in de kosten

De werken ten laste van elke partij worden in de opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en 
maken het voorwerp uit van door de aannemer op te stellen afzonderlijke betalingsaanvragen en 
facturen. Inzonderheid in art. 95 – Hoofdstuk 1: algemene administratieve voorschriften – van het 
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de 
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aannemer hierop gevestigd worden.

Elke partij draagt rechtstreeks de uitvoeringskosten voor haar deel in de werken. Elke partij draagt
ook de keurings-, beproevings- en opleveringskosten voor het deel van de werken dat ten haren 
laste is.

De aannemer dient de betalingsaanvragen en vorderingsstaten in bij de leidende ambtenaar 
met kopie aan het opdrachtgevende bestuur. Tezelfdertijd dient hij een afzonderlijke kopie 
in bij de stad voor wat betreft haar aandeel in de kosten. 

De leidend ambtenaar bezorgt, in voorkomend geval een verbeterde, vorderingsstaat ter 
goedkeuring naar de partijen. 

De VMSW staat in voor de verdere afhandeling van de vorderingsstaat voor wat haar aandeel 
in de werken betreft. Dit houdt de opmaak van een proces-verbaal in met het verzoek tot 
facturatie van het bedrag dat in de vorderingsstaat werd goedgekeurd.

Voor wat aandeel van de stad in de werken betreft, zal de stad de voorgelegde 
vorderingsstaat controleren en in voorkomend geval verbeteren. De stad bezorgt haar advies 
op de vorderingsstaat aan de leidend ambtenaar. De leidend ambtenaar staat in voor de 
opmaak van het proces-verbaal voor facturatie voor het bedrag dat in de vorderingsstaat 
werd goedgekeurd, dit voor wat betreft het aandeel van de stad. De stad deelt het facturatie 
adres mee aan de leidend ambtenaar. Op vraag van de stad stuurt de aannemer de 
betalingsaanvraag en vorderingsstaat digitaal naar de stad.

ARTIKEL 9: Laattijdige betalingen en verwijlinteresten

In geval van laattijdige betaling door de 1 van de partijen binnen deze 
samenwerkingsovereenkomst staat deze zelf in voor de daaruit voortvloeiende 
verwijlinteresten en andere schadevergoedingen, en zal deze de andere partij binnen deze 
samenwerkingsovereenkomst volledig vrijwaren.

ARTIKEL 10: Gunningsprocedure

Als opdrachtgevend bestuur schrijft de VMSW de gunningprocedure uit, staat in voor de 
opening der inschrijvingen, maakt het gunningverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij 
wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt
en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige bieder in 
geval van aanbesteding en aan de voordeligste offerte in geval van offerteaanvraag, voor de 
totaliteit der werken.

De VMSW zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts 
betekenen aan de aannemer nadat de bevoegde organen van de andere betalende partij (de 
stad) heeft ingestemd met het gunningvoorstel en met het gedeelte der werken ten hare 
lasten, en de nodige financiële middelen hebben voorzien. Zij zal de VMSW kennis geven van 
haar beslissing uiterlijk twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet worden de 
financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd van de stad, die verantwoordelijk is 
voor die vertraging.

ARTIKEL 11 – Borgtocht

De VMSW verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de 
totaliteit der werken. Het opdrachtgevende bestuur kan dus eventueel beslag leggen op de 
ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van 
de partij ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot het 
aandeel van elke partij in de slecht, niet of laattijdig uitgevoerde werken.

ARTIKEL 12 - Verplaatsing van nutsleidingen

Indien het voor de realisatie van het project nodig blijkt om bepaalde bestaande 
nutsleidingen, gelegen in het openbaar domein te verplaatsen, dient de stad als eigenaar en 
beheerder van het openbaar domein hiertoe het bevel te geven aan de betrokken 
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vergunninghouders binnen de veertien dagen nadat de VMSW aan de stad kennis gegeven 
heeft van de noodzaak om bedoelde nutsleidingen te verplaatsen. 

ARTIKEL 13 – Geschillen

Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege het opdrachtgevende bestuur, 
verbindt de stad zich ertoe om, met betrekking tot de werken en diensten ten hare laste, het 
opdrachtgevende bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. Het 
opdrachtgevende bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure.

ARTIKEL 14 – Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of 
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden 
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de twee partijen.

ARTIKEL 15 – Voorlopige en definitieve oplevering – Vrijgave borgtocht

Aangezien het één globale aanneming betreft, beslist de leidende ambtenaar over het al of niet 
toestaan van de voorlopige en definitieve oplevering voor gans de aanneming, dus voor alle delen 
samen.

De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming.

De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden opgesteld door de 
leidende ambtenaar, die een afschrift bezorgt aan beide betrokken partijen.

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering nodigt de leidende ambtenaar alle partijen 
tijdig uit. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, haar 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering.

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een 
duidelijke motivatie. De leidende ambtenaar beslist al dan niet tot oplevering.

ARTIKEL 16 – Waarborgperiode

Tijdens de waarborgperiode zal de stad elk schadegeval aan de uitgevoerde werken ten gevolge 
van verborgen gebreken vastgesteld na de uitvoering, rapporteren aan de leidende ambtenaar, die 
het schadegeval zal onderzoeken. Als hij oordeelt dat de aannemer verantwoordelijk is voor de 
schade, zal hij hem opdracht geven tot aangepaste maatregelen en nodige herstellingen.
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ARTIKEL 17 – Overdracht naar het stedelijk openbaar domein

De stad verbindt er zich de gronden waarin of waarop gesubsidieerde werken uitgevoerd worden op
te nemen in het stedelijk openbaar domein binnen de 12 maanden na ontvangst van de vraag 
daartoe van de eigenaar van de gronden, samen met de daartoe vereiste plannen en documenten.

Opgemaakt in tweevoud te Brussel op      

Voor de VMSW,

Koen Spitaels
afdelingshoofd
afdeling Projectrealisatie

Voor de stad,

Paul Teerlinck de heer Daniel Termont

Stadssecretaris Burgemeester
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