SAMENWERKINGSOVEREENKOMST voor geregeld vervoer
Project bijkomend aanbod, met aanbods-, doorstromings- en
communicatiemaatregelen
in de stad Gent

Tramverlenging lijn 21 tot Zwijnaarde Dorp

44021 e v 3

NIS-nr. datum ondertekening nummer type | volgnummer
(dd/mmljjjj) overeenkomst | overeenkomst

DE PARTIJEN

Tussen:

- de Vlaamse Vervoermaatschappij, met zetel in de Motstraat 20, 2800
Mechelen, in de persoon van de voorzitter van de raad van bestuur, de heer
Marc Descheemaecker, en de directeur-generaal, de heer Roger Kesteloot,
hierna de VVM te noemen;

- het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd bij delegatie door de heer Tom
Roelants, Administrateur-Generaal, hierna het Gewest te noemen;

- de Stad Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen, voor wie tekenen de heer Filip Watteeuw,
schepen van Mobiliteit en Openbare Werken (voor de burgemeester bij
delegatiebesluit van 16 juni 2014) en de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris,
hierna de gemeente te noemen,;
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wordt voorafgaandelijk uiteengezet dat op deze samenwerkingsovereenkomst de
volgende regelgeving van toepassing is.

WETTELIJK KADER

e het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid

e het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot
bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische
omkadering, de financiering en de samenwerking inzake het
mobiliteitsbeleid

e het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van
het personenvervoer over de weg, in het bijzonder artikel 18bis
tot en met 18sexies waarbij de wegbeheerder ertoe gehouden
is de doorstroming van het geregeld vervoer te garanderen en
de gemeente verplicht is om voorafgaand advies aan De Lijn te
vragen over bepaalde ontwerpen van gemeentelijke
reglementen die een permanente invloed kunnen hebben op
de exploitatie van De Lijn

e het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002
betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest, in het
bijzonder artikel 17 en 18 in verband met wegwerkzaamheden,
manifestaties en herinrichting van wegen

e het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002
betreffende het netmanagement

e het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004
betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, in het
bijzonder artikel 13 in verband met het onderhoud van de
openbare weg waarin sporen zijn gelegen, artikel 17 tot en met
19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 27 in
verband met de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met
een schuilhuisje

e het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging
van de verkeerstekens

RICHTINGGEVEND KADER

De partijen zullen de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst toetsen aan
de toepasselijke vademecums, richtlijnen en dienstorders.*

En wordt vervolgens overeengekomen wat volgt:

! Deze vademecums, richtlijnen en dienstorders zijn te vinden op www.mobielvlaanderen.be.
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ARTIKEL 1. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder:
1° het decreet: het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid,;

2° het besluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling
van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en
de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid.

ARTIKEL 2. Omschrijving van het project

De partijen komen via deze samenwerkingsovereenkomst overeen het volgende
project te realiseren:

X de verhoging van het aanbod aan geregeld vervoer op het grondgebied
van de stad Gent: Realisatie van een tramverbinding naar Zwijnaarde Dorp
en herschikking van buslijn 5, met een tak naar Nieuw Gent en een tak
naar het Arteveldepark + reiswegwijziging lijnen 65/67 en 47.

betrokken lijnen :

Tramlijn 21 Melle Leeuw — Gent-Sint-Pieters — Zwijnaarde
Bibliotheek

Buslijn 5 Van Beverenplein - Nieuw Gent — UZ
(Zwijnaardsesteenweq)

Buslijn 8 AZ Sint-Lucas — Arteveldepark

Buslijn 65/67 Gent Arteveldepark-Zomergem-Eeklo/Ursel
Buslijn 47 Gent-Sint-Pieters — Gavere - Oudenaarde

X de promotie van het geregeld vervoer door gezamenlijke communicatie

X de verbetering van de doorstroming van het geregeld vervoer, vermeld in
artikel 4, 81 (Vlaams Gewest) en artikel 5, 81 (stad Gent). Betrokken lijnen:

Tramlijn 21 Melle Leeuw — Gent-Sint-Pieters — Zwijnaarde
Bibliotheek

Buslijn 5 Van Beverenplein - Nieuw Gent — UZ
(Zwijnaardsesteenweq)

Buslijn 8 AZ Sint-Lucas — Arteveldepark

Buslijn 65/67 Gent Arteveldepark-Zomergem-Eeklo/Ursel

Door de aanpassing van de frequenties op de bestaande lijnen is kostenneutraliteit
van deze aanbodsverhoging gegarandeerd.

Het project werd besproken tijdens de GBC van 3 februari 2016 waarbij alle
betrokken partners instemden met de bereikte consensus.
Op 4 maart 2016 verleende de kwaliteitsadviseur gunstig advies aan dit project.
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ARTIKEL 3. Kwaliteitsgarantie ten aanzien van het project

Als deze samenwerkingsovereenkomst gesloten wordt voor de
doorstromingsbevorderende maatregelen aan de kwaliteitsadviseur voorgelegd zijn,
bevestigen de partijen hierbij dat ze de resterende maatregelen zullen voorbereiden
conform de bepalingen van titel Ill/1van het decreet.

ARTIKEL 4. Verbintenissen vanwege het Gewest
81. Uitvoering van doorstromingsbevorderende maatregelen op zijn wegennet

Het Gewest staat in voor de realisatie van de volgende doorstromingsbevorderende
maatregelen die betrekking hebben op het door het Gewest beheerde wegennet:

geraamde
doorstromingsbevorderende maatregel kostprijs

4°

Het aanpassen van de lichtenregeling ten voordele van
het openbaar vervoer. Het betreft volgende kruispunten:

- Kruispunt Sint-Pietersaalststraat — Kortrijksesteenweg:
onderzoek optimalisatie bestaande verkeerslichten +
implementatie verkeerslichtenregeling met voorrang tram.
Dit engagement wordt ook bestendigd in het kader van de
tramverlenging van lijn 4 naar het UZ.

- Verkeerslichtenbeinvioeding kruispunt Heerweg-Noord —
Heerweg Zuid - Della Faillelaan/Tramstraat (Zwijnaarde
Molen), met optimale doorstroming voor tram: bestendiging
afspraken uit het project.

Het Gewest treedt ten aanzien van deze maatregelen op als initiatiefnemer, vermeld
in artikel 2 van het decreet en als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 19
van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten.

Het Gewest gaat het engagement aan om, conform de afspraken, het nodige budget
te laten programmeren.
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§2. Voorbereiding van de maatregel

Het Gewest zorgt voor de opmaak van de start- en projectnota of, in voorkomend
geval, de unieke verantwoordingsnota voor de maatregelen.

83. Start van de realisatie

Het Gewest start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst door alle partijen de procedures die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de maatregelen.

84. Onteigeningen

Het Gewest staat in voor de nodige verwervingen om de maatregelen uit te voeren.
Het Gewest stelt het ministerieel besluit op voor de onteigeningen langs de
Gewestweg en betaalt de onteigenden en de andere rechthebbenden (pachters,
huurders ...).

85. Kosten ten laste van het Gewest

Het Gewest neemt de reéle kostprijs die verbonden is aan de voorbereiding en de
uitvoering van de maatregel, ten laste, zoals bepaald in 81, met uitzondering van de
kosten die de overige partijen voor hun rekening nemen, zoals onder andere bepaald
in artikel 5, 85.

Onder de reéle kostprijs wordt begrepen:

1° studiekosten, inclusief de kosten voor de uitvoering van het project of
de maatregel door het studiebureau;

2° toezichtskosten in geval van infrastructurele maatregelen;

3° kosten van de werken of de maatregel;

4° prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken;

5° btw.

86. Verplaatsen van leidingen en installaties

Als er leidingen of installaties op het domein van het Gewest verplaatst moeten
worden, geeft het Gewest daarvoor het bevel aan de vergunninghoudende
nutsmaatschappijen.
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87. Doorstroming van het geregeld vervoer

Het Gewest zal op de gewestwegen die gebruikt worden door de lijnen die onder
deze overeenkomst vallen, geen maatregelen nemen die de voorziene commerciéle
snelheid en regelmaat van het geregeld vervoer zouden kunnen hinderen, tenzij in
onderling overleg met en na akkoord van de VVM.

Elke mogelike vraag naar het eventuele medegebruik van de
doorstromingsbevorderende infrastructuur door derden zal door het Gewest
voorgelegd worden aan de GBC voor het daarover een aanvullend reglement
uitbrengen. Het advies van de GBC is in dit geval bindend.

§88. Communicatie over deze maatregelen

Voor aanbodsmaatregelen neemt het Gewest, in voorkomend geval, deel aan het
overleg dat de VVM organiseert.

Voor doorstromingsmaatregelen op gemeentewegen neemt het Gewest, in
voorkomend geval, deel aan het overleg dat de gemeente organiseert.

Voor doorstromingsmaatregelen op gewestwegen staat het Gewest in samenspraak
met de VVM, de gemeenten en, in voorkomend geval, andere partijen in voor het
overleg en alle externe communicatie over de werken op zijn grondgebied tijdens de
volledige duur van de werken.

Het Gewest staat ook in voor de verspreiding van informatie bij de bevolking in geval
van (tijdelijke) wijzigingen in het openbaarvervoernet in het kader van de uitvoering
van de werken.

Het Gewest, de VVM, de gemeenten en, in voorkomend geval, andere partijen
maken gezamenlijk een communicatieplan.
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ARTIKEL 5. Verbintenissen vanwege de stad Gent
81. Uitvoering van doorstromingsbevorderende maatregelen op haar wegennet

De gemeente staat in voor de realisatie van de volgende
doorstromingsbevorderende maatregelen die betrekking hebben op het door haar
beheerde wegennet:

geraamde
doorstromingsbevorderende maatregel kostprijs

4° Het aanpassen van de lichtenregeling ten voordele van
het openbaar vervoer. Het betreft volgende kruispunten:

- Kruispunt Heerweg Noord-Haardstedestraat: aanpassen
lichtenregeling: optimalisatie zodat tram voorrang krijgt

- Kruispunt Zwijnaardsesteenweg-Heerweg Noord-
Gestichtstraat (Coca-Cola): lichten aangepast ifv voorrang
tram

- Lichtenregeling Heerweg-Noord — Klaartestraat: voorzien
weeflicht om overgang eigen bedding in gemengd verkeer te
faciliteren, met optimale doorstroming voor tram

- Verkeerslichtenbeinvioeding Heerweg Zuid — Tramterminus
(bibliotheek) om weer in gemengd verkeer te komen, met
optimale doorstroming voor tram

- Onderzoek aanpassing lichtenregeling kruispunt
Koekoeklaan-Heymanslaan (ifv buslijn 8)

8° het voeren van een handhavingsbeleid, gericht op de
ondersteuning van de vermelde maatregel én van de
algehele goede doorstroming van de voertuigen van het
geregeld vervoer

De gemeente treedt ten aanzien van deze maatregelen op als initiatiefnemer,
vermeld in artikel 2 van het decreet en als aanbestedende overheid overeenkomstig
artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten.
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§2. Voorbereiding van de maatregel

De gemeente zorgt voor de opmaak van de start- en projectnota of, in voorkomend
geval, de unieke verantwoordingsnota voor deze maatregel.

83. Start van de realisatie

De gemeente start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst door alle partijen de procedures die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van deze maatregelen.

84. Onteigening, overdracht of terbeschikkingstelling van onroerende
goederen

De gemeente staat in voor de nodige verwervingen om de maatregelen uit te voeren.
De gemeente betaalt de onteigenden en de andere rechthebbenden (pachters,
huurders ...).

De gemeente neemt ten aanzien van de aangelanden initiatieven die
kunnen bijdragen tot de snellere onteigening van onroerende
goederen.

De gemeente draagt de onroerende goederen waarvan ze eigenaar is langs de
gewestweg en die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen, bepaald in
artikel 4, 81, kosteloos in eigendom over aan het Gewest. De overdracht wordt
vastgelegd in een authentieke akte tussen de gemeente en het Vlaamse Gewest die
opgemaakt wordt door de dienst Vastgoedaktes van het Departement Financién en
Begroting of door het comité van aankoop.

De gemeente stelt de onroerende goederen waarvan ze eigenaar is of waarover ze
beschikt, die nodig zijn voor de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 6,
82, kosteloos ter beschikking van de VVM, waarbij eigendom en beheer bij de
gemeente blijven.

85. Kosten ten laste van de gemeente

De gemeente neemt de reéle kostprijs die verbonden is aan de voorbereiding en de
uitvoering van deze maatregel, ten laste zoals, bepaald in 81.

Onder de reéle kostprijs wordt begrepen:
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1° studiekosten, inclusief de kosten voor de uitvoering van het
project of de maatregel door het studiebureau;

2° toezichtskosten in geval van infrastructurele maatregelen;

3° kosten van de werken of de maatregel;

4° prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of

bijwerken;

5° btw.

Ten aanzien van de doorstromingsbevorderende maatregelen op gewestwegen,
vermeld in artikel 4, 81, neemt de gemeente de volgende kosten ten laste:

1° de kosten voor de aanleg en het onderhoud van voetpaden;

2° de levering en plaatsing van het straatmeubilair en het onderhoud ervan tot
het einde van de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst;

3° de levering en aanplanting van het groen op het gewestdomein binnen de
bebouwde kom en het onderhoud ervan tot het einde van de looptijd van de
samenwerkingsovereenkomst;

4° de aanleg van of aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van de
kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste valt van het Gewest;

5° de studiekosten voor deze onderdelen.

86. Verplaatsen van leidingen en installaties

Als er leidingen of installaties op het domein van de gemeente verplaatst moeten
worden, geeft de gemeente daarvoor het bevel aan de vergunninghoudende
nutsmaatschappijen.

87. Doorstroming van het geregeld vervoer

De gemeente zal op de gemeentewegen die gebruikt worden door de lijn(en) die
onder deze overeenkomst vallen, geen maatregelen nemen die de voorziene
commerciéle snelheid en regelmaat van het geregeld vervoer zouden kunnen
hinderen, tenzij in onderling overleg met en na akkoord van de VVM.

Elke mogelijke vraag naar het eventuele medegebruik van de
doorstromingsbevorderende infrastructuur door derden, zowel met betrekking tot
gemeentewegen als gewestwegen, zal door de gemeente voorgelegd worden aan de
GBC voor ze daarover een aanvullend reglement uitbrengt. Het advies van de GBC
is in dit geval bindend.
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88. Communicatie over deze maatregelen

Voor aanbodsmaatregelen neemt de gemeente deel aan het overleg dat de VVM
organiseert.

Voor doorstromingsmaatregelen op gewestwegen neemt de gemeente deel aan het
overleg dat het Gewest organiseert.

Voor doorstromingsmaatregelen op gemeentewegen staat de gemeente in
samenspraak met de VVM en, in voorkomend geval, het Gewest en andere partijen
in voor het overleg en alle externe communicatie over de werken op haar
grondgebied tijdens de volledige duur van de werken. Ze staat ook in voor de
verspreiding van informatie bij de bevolking in geval van (tijdelijke) wijzigingen in het
openbaarvervoernet in het kader van de uitvoering van de werken.

De gemeenten, de VVM en, in voorkomend geval, het Gewest en andere partijen,
maken gezamenlijk een communicatieplan op, waarbij de gemeente zich minstens
engageert voor de volgende maatregelen:

1° de gemeente stelt haar eigen informatie- en communicatiekanalen vrij en
kosteloos ter beschikking voor informatie van de VVM, onder andere het
gemeentelijk informatieblad en de gemeentelijke website;

2° de gemeente stelt haar centra (gemeentehuis, cultuurcentrum, bibliotheek,
sporthal ...) ter beschikking voor de verspreiding van promotiemateriaal van
de VVM. De gemeente voorziet op openbare plaatsen in displays of
afficheborden met informatiemateriaal van de VVM, als ze daarvoor voldoende
ruimte ter beschikking heeft;

3° de gemeente herbekijkt het gemeentelijk reglement als het nodig is om
promoteams, mobiele infostanden en mobiele Lijnwinkels toe te laten op
markten en evenementen. Ze stelt de benodigde ruimte kosteloos ter
beschikking;

4° bij de start van een project staat de gemeente in voor de huis-aan-
huisbedeling van het informatiemateriaal. In overleg met de VVM kan bepaald
worden dat de gemeente ook voor de huis-aan-huisbedeling van ander
promotiemateriaal instaat;

5° de gemeente organiseert in overleg met de VVM informatievergaderingen voor
specifieke doelgroepen, waarop de VVM specifieke thema’s kan toelichten.
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ARTIKEL 6. Verbintenissen vanwege de VVM
81 Verhoging van het aanbod geregeld vervoer

De VVM zorgt voor de verhoging van het aanbod aan geregeld vervoer op het
grondgebied van de stad Gent zoals omschreven in artikel 2.

82. Voorbereiding van de maatregel

In het kader van aanbodsprojecten zorgt de VVM voor de opmaak van een unieke
verantwoordingsnota voor de maatregelen, beschreven in 81.

In het kader van doorstromingsmaatregelen zorgt de VVM voor de opmaak van de
start- en projectnota of, in voorkomend, geval de unieke verantwoordingsnota voor
de maatregelen, beschreven in 82, punt 1a en 1b.

§3. Start van de realisatie

De VVM start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst door alle partijen de procedures die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van deze maatregelen.

84. Overdracht of terbeschikkingstelling van onroerende goederen

Als de VVM beschikt over onroerende goederen die nodig zijn voor de uitvoering van
de maatregelen, bepaald in artikel 4, 81, of in artikel 5, 81, draagt ze die kosteloos
over aan de betrokken wegbeheerder.

85. Kosten ten laste van de VVM

1° De VVM neemt de kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de
aanbodverhoging van het geregeld vervoer voor haar rekening.

2° De VVM neemt de reéle kostprijs die verbonden is aan de voorbereiding en de
uitvoering van de infrastructurele maatregelen, beschreven in 82, ten laste.

Als de infrastructurele maatregelen, beschreven in 82, de aanleg omvatten van
tramsporen in de bestrating van de openbare weg, wordt de tegemoetkoming in de
reéle kostprijs door de VVM beperkt tot het gedeelte van de bestrating dat binnen de
sporen van dezelfde rijrichting ligt en binnen een afstand van 60 cm aan de
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buitenzijde van elk spoor. De andere kosten zijn ten laste van de betrokken
wegbeheerder.

Onder de reéle kostprijs wordt begrepen:

1° studiekosten, inclusief de kosten voor de uitvoering van het project of
de maatregel door het studiebureau;

2° toezichtskosten in geval van infrastructurele maatregelen;

3° kosten van de werken of de maatregel;

4° prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken;

5° btw.

86. Advies over eventueel medegebruik van
doorstromingsbevorderende infrastructuur

De VVM geeft binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de vraag naar het
eventuele medegebruik door derden van de doorstromingsbevorderende
infrastructuur een gemotiveerd schriftelijk advies aan de GBC.

87. Communicatie over dit project

Voor doorstromingsmaatregelen neemt de VVM deel aan het overleg, georganiseerd
door de gemeenten, het Gewest of, in voorkomend geval, andere partijen.

De VVM staat bij aanbodsmaatregelen in samenspraak met de gemeenten en, in
voorkomend geval, het Gewest en andere partijen in voor het overleg en alle externe
communicatie over het project.

De VVM, de gemeenten en, in voorkomend geval, het Gewest, en andere partijen
maken gezamenlijk een communicatieplan op.

De VVM zorgt gedurende het volledige procesverloop voor de communicatieve
ondersteuning van de gemeenten in kwestie, het Gewest en, in voorkomend geval,
andere partijen.
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ARTIKEL 7. Sancties

81. Als het voorwerp van de verbintenissen zich daartoe leent, is een partij van
rechtswege gerechtigd om in de plaats van de andere partij over te gaan tot de
uitvoering van haar verbintenissen, als die nalaat haar verbintenissen geheel of
gedeeltelijk uit te voeren.

De indeplaatsstelling, vermeld in het eerste lid, is alleen mogelijk nadat de partij die
nalaat haar verbintenissen uit te voeren, in gebreke is gesteld door de andere partij
en tussen partijen een minnelijk overleg heeft plaatsgevonden, of de in gebreke
blijvende partij weigert deel te nemen aan het overleg.

De partij die in gebreke blijft, is verplicht alle uitvoeringskosten te vergoeden op
vertoon van een gedetailleerde staat opgesteld door de andere partij, waarbij in
voorkomend geval de nodige stavingsstukken worden gevoegd.

82. Als het voorwerp van de verbintenissen zich niet leent tot een indeplaatststelling,
heeft een partij recht op de vergoeding van alle schade ten laste van de andere partij
die nalaat haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

De bepalingen van paragraaf 1, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.

83. De sanctiebepalingen, vermeld in paragraaf 1 en 2, gelden onverkort het recht
van de partijen om de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten, zonder
dat een schadevergoeding kan worden gevorderd of een indeplaatsstelling kan
plaatsvinden, als de andere partij, nadat de in gebreke is gesteld, nalaat haar
verbintenissen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
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ARTIKEL 8. Duur van de samenwerkingsovereenkomst.

De looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst is vijf jaar voor
aanbodsmaatregelen en tien jaar voor doorstromingsmaatregelen. Na die periode
wordt deze overeenkomst voor dezelfde termijn en tegen dezelfde voorwaarden
stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen schriftelijk aangeeft dat ze de
overeenkomst niet te willen verlengen. Als de partijen uiterlijk een maand voor het
einde van de overeenkomst geen schriftelijk bezwaar tegen een verlenging hebben
ingediend, brengt de VVM de andere partijen op de hoogte van de stilzwijgende
verlenging van de overeenkomst.

De VVM kan op elk ogenblik, door betekening van een aangetekende opzegging
aan de andere partijen, een einde stellen aan deze samenwerkingsovereenkomst, in
een van de volgende gevallen:

1° er doen zich gebeurtenissen voor die het financiéle maatschappelijke kader
waarin de VVM haar opdracht moet vervullen, rechtstreeks of onrechtstreeks
beinvioeden, waardoor de VVM niet meer over de nodige budgetten kan beschikken;
2° de vooropgestelde doelstellingen (zoals omschreven in de unieke
verantwoordingsnota) van het project worden niet gehaald of kunnen niet gehaald
worden.

De VVM stuurt daarvoor een aangetekende opzeggingsbrief naar de andere partijen
die de reden of redenen vermeldt waarom de VVM de overeenkomst wil beéindigen.

Binnen dertig kalenderdagen na de postdatum van de aangetekende opzegging
organiseren alle partijen die bij de overeenkomst zijn, een overleg waarin besproken
wordt:

1° welke redelijke opzeggingstermijn van maximaal zes maanden in acht zal worden
genomen door de VVM,;

2° wat de omschrijving is en hoeveel de raming bedraagt van de compensaties die in
voorkomend geval aan de overige partijen verschuldigd kunnen zijn als vergoeding
van de schade die door de voortijdige beéindiging van de overeenkomst wordt
geleden door een of meer partijen bij de lopende opdrachten, vermeld in deze
overeenkomst. De partij die meent dat er aanleiding kan bestaan om haar een
compensatie toe te kennen, moet daarover een becijferd voorstel indienen, uiterlijk bij
de aanvang van het bovenvermelde overleg. Er hoeft geen akkoord bereikt te zijn
over de omvang van de compensatie, noch over de instantie die de compensatie
verschuldigd is opdat de opzegging uitwerking zou kunnen krijgen.

Louter het feit dat de VVM te kennen geeft dat ze de samenwerkingsovereenkomst
wil beéindigen, heeft niet tot gevolg dat de VVM aan een partij een compensatie of
schadevergoeding verschuldigd is.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IV
Conform bijlage 4 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013
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ARTIKEL 9. Nadere afspraken.

De partijen stemmen in met de volgende concrete afspraken en richtlijnen. Ze maken
integraal deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. De inhoud ervan kan niet
strijdig zijn met de samenwerkingsovereenkomst.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IV
Conform bijlage 4 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013
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BIJLAGEN:

Bijlage nr.1: Het advies van de kwaliteitsadviseur of, in voorkomend geval de
kennisgeving dat het advies niet tijdig is uitgebracht of de beslissing over een
verzoek tot heroverweging van het advies, op de start- en projectnota of op de
unieke verantwoordingsnota

(Nummer en benoem elke eventuele bijkomende bijlage.)

Opgemaakt in 3 exemplaren,

in Gent op 4 februari 2016

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IV
Conform bijlage 4 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013



Voor de VVM De Lijn,

De voorzitter van de raad van bestuur, De directeur-generaal

De heer Marc Descheemaecker de heer Roger Kesteloot
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Voor het Vlaams Gewest, bij delegatie

Administrateur-Generaal

De heer Tom Roelants
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Voor de stad Gent
de stadssecretaris, Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit

van 16 juni 2014),

De heer Paul Teerlinck de heer Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IV
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