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REFERTE :  
 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR SAMENGEVOEGDE  
OPDRACHTEN VAN  DIENSTEN 

 
 
TUSSEN : Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door zijn regering, bij delegatie, in de per-

soon van ir.  Peter De Backer, afdelingshoofd van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-
Vlaanderen van het Agentschap Wegen en Verkeer, gevestigd te Koningin Maria Hen-
drikaplein 70 bus 81 te 9000 Gent, hierna genoemd “het Vlaamse Gewest”; 

 
EN : de Stad Gent, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

voor wie optreden de heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken en de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris, hierna genoemd “de stad”; 

 
EN: De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, 

KBO nr. 0200.068.636, met zetel te Stropstraat 1 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door 
mevrouw Martine De Regge - voorzitter van de raad van bestuur, en de heer Ludy Mod-
derie, algemeen directeur, hierna genoemd “TMVW”; 

 
Aangezien het Vlaamse Gewest de volgende  diensten wenst uit te voeren, nl. :  
Studie (her)aanleg rijweg - inclusief eventuele busbaan - en parkeerstroken, en aandeel in aanleg 
van RWA-riolering in functie van de afwatering van de gewestweg, cf. omzendbrief OW98/04, op 
het traject Land Van Waaslaan, Victor Braeckmanlaan tot aan het kruispunt met Jef Crickstraat en 
Alfons Braeckmanlaan, (rekening houdend met het eerdere ontwerp, goedgekeurd door PAC op 
19/11/2012). 
 
Aangezien de stad de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. : 
Studie (her)aanleg fietspaden en voetpaden, met inbegrip van infrastructuur voor groen en straat-
meubilair op het traject Land Van Waaslaan, Victor Braeckmanlaan tot aan het kruispunt met Jef 
Crickstraat en Alfons Braeckmanlaan. 
 
Aangezien TMVW de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. : 
Studie (her)aanleg afvalwaterriolering en aandeel in RWA-riolering, op het traject Land Van Waas-
laan, Victor Braeckmanlaan tot aan het kruispunt met Jef Crickstraat en Alfons Braeckmanlaan, 
met aansluiting op bestaande afwaartse afvalwatercollectoren en waterlopen ter hoogte van Ok-
trooiplein en Alfons Braeckmanlaan. 
 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere re-
gels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 
mobiliteitsbeleid; 
 
Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te wor-
den samengevoegd. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
ARTIKEL 1 - Aanbestedende overheid 
 
Het Vlaamse Gewest,  TMVW en de Stad beslissen de in de overweging beschreven opdracht in 
het algemeen belang, samen te voegen en TMVW aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij 
de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeen-
komstig artikel 38 van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006. 
 
ARTIKEL 2 – Voorwerp van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in 
voor de gunning van de opdrachten voor de studies en het ontwerp van de werken. 
  
De modaliteiten als vermeld in artikel 8  zijn van toepassing op deze gezamenlijke diensten. 
 
De aanbestedende overheid maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de 
andere partijen. 
 
De aanbestedende overheid mag de opdracht slechts publiceren nadat alle partijen de aanbeste-
dingsdocumenten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met het aan-
deel in de studies dat ze financieel ten laste nemen. 
 
ARTIKEL 3 - Studies en vergunningen 
 
Alle partijen staan in voor het opstellen van de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het 
deel van de opdracht dat ze financieel ten laste nemen. De kosten voor elke partij worden verdeeld 
zoals bepaald in artikelen 13 en 14. De partijen nemen tegenover de aanbestedende overheid de 
volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische 
bepalingen die zij terzake in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de 
uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de op-
dracht ten laste van hen. 
 
Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van 
de werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. Desgevallend worden de ver-
gunningsaanvragen en/of onteigeningsdossiers gebundeld door de aanbestedende overheid. 
 
ARTIKEL 4 - Veiligheidscoördinator-ontwerp 
 
Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken stelt de aanbestedende overheid, overeen-
komstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid 
op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp 
aan. 
 
De aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt vastgelegd in een schriftelijke over-
eenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-
ontwerp, waarin wordt bepaald dat elke partij hiertoe de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
 
Zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp is 
belast de uitwerking van het project niet aanvatten of verder zetten. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend 
met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat 
hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen 
en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is 
voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten. Hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen 
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i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat 
zijn opdrachten uit te voeren.  
 
De veiligheidscoördinator-ontwerp zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de veilig-
heidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaard Veiligheids- en Gezond-
heidsplan voor de Wegenbouw gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de onderrichtingen van 
het standaard-Type veiligheids- en gezondheidsplan. 
De aanbestedende overheid zal de door hem aangestelde dienstverlener hiertoe verplichten. 
Alle partijen  nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aan-
zien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van 
zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactu-
aliseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan alle partijen bezorgt. 
 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördina-
tor-ontwerp worden evenredig verdeeld tussen alle partijen op basis van het geraamde aandeel 
van elk van de partijen in de samengevoegde opdrachten (raming exclusief BTW). 
 
ARTIKEL 4bis - Veiligheidscoördinator-verwezenlijking 
 
Tijdens de uitvoering van de werken stelt de aanbestedende overheid, overeenkomstig de over-
heidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator- verwezenlijking aan. 
 
De aanstelling van de veiligheidscoördinator- verwezenlijking wordt vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator- 
verwezenlijking, waarin wordt bepaald dat elke partij hiertoe de nodige financiële middelen heeft 
voorzien. 
 
Zolang de veiligheidscoördinator- verwezenlijking niet is aangesteld mag diegene die met de uit-
voering is belast de uitwerking van het project niet aanvatten of verder zetten. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator- verwezenlijking zijn opdrachten, samen-
hangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat 
vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de 
uitvoering van zijn/haar opdrachten. Hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. de 
uitvoeringen ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn op-
drachten uit te voeren.  
 
De veiligheidscoördinator-verwezenlijking zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de 
veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaard Veiligheids- en Ge-
zondheidsplan voor de Wegenbouw gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de onderrichtingen 
van het standaard-Type veiligheids- en gezondheidsplan. 
De aanbestedende overheid zal de door hem aangestelde dienstverlener hiertoe verplichten. 
Alle partijen  nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aan-
zien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator- verwezenlijking bij het 
einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, 
het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan alle partijen bezorgt. 
 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördina-
tor- verwezenlijking worden evenredig verdeeld tussen alle partijen op basis van het geraamde 
aandeel van elk van de partijen in de samengevoegde opdrachten (raming exclusief BTW). 
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ARTIKEL 5 – Milieuhygiënisch bodemonderzoek 
 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal de aan-
bestedende overheid instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverkla-
ring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. In voorkomend geval zal de aanbesteden-
de overheid hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten met een bodemsaneringsdeskundige. De 
aanbestedende overheid voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde 
Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. 
 
Alle kosten i.v.m. de in het eerste lid vermelde overeenkomst worden door alle partijen gedragen a 
rato van hun geraamde aandeel in het grondverzet. 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het aanstellen van een erkend bodemsaneringdeskundige 
- het opmaken van het technisch verslag 
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie 
- de kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het technisch verslag 
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 
 
ARTIKEL 6 – Leiding van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de 
leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven aan 
de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van opleve-
ring van de studieopdracht op te maken, de studie te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 
verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stel-
len, enzovoort. 
 
De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de studie ten 
laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies 
geven aan de leidend ambtenaar. 
De gemandateerde waarnemers zijn tevens gerechtigd om rechtstreeks opmerkingen, instructies 
of vragen (hierna genoemd rechtstreekse communicatie) aan de dienstverlener te bezorgen over 
het deel ten laste van de partij namens wie de gemandateerde waarnemer optreedt en dit zonder 
afbreuk te doen aan de bepalingen van het eerste lid. 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat hun gemandateerde 
waarnemers verstrekken alsook voor de rechtstreekse communicatie en staan ook in voor de fi-
nanciële gevolgen hiervan. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en) zal de 
leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen aan deze partij(en).  In elk geval 
dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang 
van de studieopdracht te garanderen.  
 
Dit advies is bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn geheel 
in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden (zo-
als bvb. het uitblijven van beslissingen,…) en de opdracht niet in overeenstemming met de voor-
opgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee 
werkdagen met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling over-
leg binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Komen partijen niet overeen 
binnen die termijn, dan is de leidend ambtenaar door hen gemachtigd om een beslissing te nemen 
in het belang van het project als geheel. 
 
ARTIKEL 7 – Opdracht voor dienstverlener 
 
De dienstverlener wordt belast met het ontwerp, de opmaak van de aanbestedingsdocumenten 
voor de uitvoering van de samengevoegde opdracht van werken, en in voorkomend geval ook met 
de leiding der werken.  
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In het bestek en de opmetingen worden de werken ten laste van het Vlaamse Gewest, deze ten 
laste van de stad, en deze ten laste van TMVW telkens onder een afzonderlijk deel of onder een 
gezamenlijk deel – met vermelding van verdeelsleutel – vermeld en maken het voorwerp uit van 
afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. In het bestek zal de speciale aan-
dacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
ARTIKEL 8 – Gunning van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening van de 
inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening 
gehouden met het feit dat de studieopdracht één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat de volledige 
studieopdracht dus moet toevertrouwd worden aan de in aanmerking komende bieder voor de tota-
liteit van de studieopdracht (alle delen samen). 
 
De aanbestedende overheid zal het contract sluiten nadat alle partijen hebben ingestemd met het 
gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord 
gaan met het gedeelte van de studieopdracht ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de 
nodige financiële middelen hebben voorzien. 
 
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de verbin-
tenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de andere partijen. In elk 
geval zullen zij  een beslissing nemen omtrent de al dan niet toewijzing binnen de twee maanden 
nadat ze hierom werden verzocht. Als er geen beslissing binnen deze termijn wordt meegedeeld, 
dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn. Ingeval een partij niet wenst toe te wijzen, kunnen 
desgevallend aan die partij de reeds gemaakte kosten ten laste gelegd worden. 
 
ARTIKEL 9 - Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid verzoekt de dienstverlener de borgtocht te stellen. Deze heeft betrek-
king op de totaliteit van de diensten. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen 
op de volledige borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele 
van deze partijen ten aanzien van wie de dienstverlener tekort geschoten is en dit in verhouding tot 
de werkelijke kostprijs. 
De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken 
partijen. 
 
ARTIKEL 10 - Wijziging aan de opdracht van de dienstverlener 
  
Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de opdracht of de 
plannen voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, wordt 
vóór de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel aan de dienstverlener de schriftelijke goed-
keuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde wijzigingen en verrekeningen. 
Indien de desbetreffende partij niet reageert binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar 
de goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De lei-
dend ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging, hiervoor 
een redelijke termijn bepalen. 
De kosten van de verrekeningen en wijzigingen worden gedragen door de partij op wiens aandeel 
de verrekeningen en wijzigingen betrekking hebben of op wiens vraag zij worden uitgevoerd. 
 
ARTIKEL 11 –  Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht 
 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt.  
 
Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder alle partijen, 
naar rato van hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht.  
 
ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en geschillen 
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§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid, de 
aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen op eenvoudig verzoek vrijwillig 
tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van eventue-
le gerechtelijke procedures.  
 
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de opdracht ten 
laste van de ene of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen 
op basis van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor 
eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. 
 
ARTIKEL 13 – Verdeling en betaling van de kosten wat betreft studie en verwezenlijking 
fietspaden  
 
§1 Het Vlaamse Gewest neemt alle kosten voor de studieopdracht, de veiligheidscoördinator-
ontwerp, en het milieuhygiënisch bodemonderzoek met betrekking tot de fietspaden op de ge-
westweg die leiden tot een nuttig resultaat, op zich. 
 
§2 De stad prefinanciert de studiekosten zoals vermeld in §1 voorafgaand aan de gunnings-
procedure van de aannemingswerken. De facturen worden aan de stad gericht.  
 
Overeenkomstig de kostenverdeling vermeld in §1, betaalt het Vlaamse Gewest haar voorlopig 
aandeel in de studiekosten aan de stad bij de betekening van de gunning van de uiteindelijke wer-
ken aan de aannemer. Als tijdens de uitvoering van de uiteindelijke werken prestaties door de op-
drachtnemer worden uitgevoerd (bijvoorbeeld in het kader van meer of minwerken) die een invloed 
hebben op de kosten vermeld in §1 wordt bij de voorlopige oplevering van de uiteindelijke werken 
een afrekening gemaakt. Als het saldo van de afrekening positief is, betaalt het Vlaamse Gewest 
het resterende bedrag aan de stad. Als het saldo van de afrekening negatief is, stort de stad een 
deel van het reeds betaalde bedrag terug aan het Vlaamse Gewest. 
 
ARTIKEL 14 – verdeling en betaling van de kosten voor de studie andere dan de studie 
fietspaden 
 
§1 studieopdracht 
 
De opdracht van de dienstverlener voor de studie en het ontwerp van de werken worden uitge-
voerd deels voor rekening van het Vlaamse Gewest, deels voor rekening van TMVW en deels voor 
rekening van de stad, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken.  
 
 
Met betrekking tot de gewestweg neemt de stad de kosten voor de studieopdracht voor haar reke-
ning die betrekking hebben op: 
1° de aanleg van de voetpaden; 
2° het straatmeubilair ervan; 
3° Infrastructuur voor groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom. 
 
Met betrekking tot de gewestweg neemt TMVW de kosten voor de studieopdracht voor haar reke-
ning die betrekking hebben op de aanleg van of aanpassing aan DWA-riolering en het percentage 
van de kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste van het Vlaamse Gewest valt. 
 
§ 2 veiligheidscoördinator-ontwerp 
 
Met betrekking tot de gewestweg neemt de stad de kosten voor de veiligheidscoördinator-ontwerp 
voor haar rekening die betrekking hebben op: 
1°  de aanleg van de voetpaden; 
2°  het straatmeubilair; 
3°  Infrastructuur voor groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom. 
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Met betrekking tot de gewestweg neemt de TMVW de kosten voor de veiligheidscoördinator-
ontwerp voor haar rekening die betrekking hebben op de aanleg van of aanpassing aan DWA-
riolering en het percentage van de kosten van de RWA-riolering dat niet ten laste van het Vlaamse 
Gewest valt. 
 
A rato van het aandeel van elk van de partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door de 
veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de respec-
tievelijke partijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het post-
interventiedossier. De veiligheidscoördinator-ontwerp bezorgt een kopie van de facturen aan de 
aanbestedende overheid. 
 
§ 3  milieuhygiënisch bodemonderzoek 
 
Voor alle kosten vermeld in artikel 5 maakt de aanbestedende overheid een vordering op voor de 
kosten die zij heeft gemaakt voor de andere partijen. Elk van de partijen staat in voor de tijdige 
betaling.  
 
§ 4 Door de dienstverlener worden afzonderlijke vorderingsstaten en facturen opgemaakt. Alle 
vorderingsstaten worden ingediend bij de leidend ambtenaar met kopie aan de stad en het Vlaams 
Gewest. 
De partijen beschikken over 15 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en eventueel te 
verbeteren. 
Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 30 kalenderdagen gebracht. 
De leidend ambtenaar ziet de stukken, rekening houdend met de opmerkingen van de partijen, 
binnen de wettelijk bepaalde termijn na en nodigt de dienstverlener uit om zijn factuur in te dienen 
bij de respectievelijke partijen. De aanbestedende overheid bezorgt een afschrift van deze uitnodi-
ging ter facturatie aan de andere partijen. 
Alle partijen zullen instaan voor de betaling aan de dienstverlener binnen de termijn voorzien in 
artikel 95 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en verbinden zich ertoe de vereiste maat-
regelen te nemen en te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectieve-
lijk aandeel. 
In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit voortvloei-
ende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere partijen volledig vrij-
waren.  
 
ARTIKEL 15 - Boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een be-
paald aandeel, komen ten goede aan of ten laste van de betrokken partij.  De andere boetes, straf-
fen en kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, 
worden pro rata van hun geraamde aandeel in de  werken verdeeld over de verschillende partijen. 
 
ARTIKEL 16 - Oplevering.  Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale studie betreft, wordt de oplevering verleend voor de volledige studie, 
dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens betrekking op de gehele 
studie. 
 
Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf in kennis gesteld 
per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, 
zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van opleve-
ring. 
Als de partijen oordelen dat de studie niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een duidelij-
ke motivatie. 
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Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift 
wordt bezorgd aan alle betrokken partijen. 
 
 
ARTIKEL 17 – Inwerkingtreding  
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle partijen. 
 
 
Opgemaakt in (zoveel) originele exemplaren, te ………op ………………………….. 
 
 
Voor het Vlaamse Gewest  
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. Peter De Backer 
Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen 
 
 
 
 
Voor de stad 
 

 

Paul Teerlinck 

Stadssecretaris 

Voor de burgemeester 

(bij delegatiebesluit van 16/06/2014) 

 

 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit en Openbare 

werken  

 
 
 
 
 
 
 
De burgemeester De secretaris 
 
 
 
 
Voor TMVW 
 
 
 
 
Ludy Modderie Martine De Regge 
Algemeen Directeur Voorzitter 


