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1 DE PARTIJEN 

 

1.1 DE OPDRACHTGEVER 

De stad Gent vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de 

heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. 

Deze partij, hierna ‘opdrachtgever’ genoemd, heeft volgend administratieve adres: Stadhuis, Botermarkt 1 

te 9000 Gent 

 

De opdrachtgever machtigt de bevoegde ambtenaar  de heer Frank Vanden Bulcke, Directeur IVA 

Mobiliteitsbedrijf,  om als leidend ambtenaar in zijn naam op te treden. 

 

1.2 VLAAMS BOUWMEESTER 

De Vlaams Bouwmeester, Peter Swinnen. 

Deze partij, hierna Vlaams Bouwmeester genoemd, heeft volgende administratief adres: Grasmarkt 61, 

1000 Brussel. 

 

 

2 DE STUDIEOPDRACHT 

 

2.1 VOORWERP VAN DE STUDIEOPDRACHT 

Het voorwerp van de architectuuropdracht betreft de bouw van een gelijkgrondse fiets en voetgangersbrug 

over de Watersportbaan te Gent.  Om een maximale inpassing van de brug mogelijk te maken wordt het 

studiegebied verruimd met 100 meter  aanliggende wegen gemeten vanaf de as van de brug en dit in 

beide richtingen.  Deze inpassing houdt tevens in dat het niveau van de wegen op hetzelfde niveau 

gebracht wordt als de brug.  Dit geldt zowel voor de Noorderlaan en de Zuiderlaan. 

Het studiegebied wordt aangegeven op het plan (in bijlage nr 2).  

 

2.2 KENMERKEN EN RANDVOORWAARDEN 

 

Eigendomsstatuut: Het terrein is in volle eigendom van de Stad Gent. 

Raming: 

Investeringsbedrag werken: 3.000.000 €, waarvan 2.500.000 € voor de brug en 500.000 € voor de 

inpassingswerken Noorderlaan en Zuiderlaan.  Dit bedrag is inclusief studiekosten en inclusief 21% btw.  

Juridisch-ruimtelijke randvoorwaarden: Ruimtelijk Structuurplan Gent, GRUP nr 163 Park Halfweg 

Financiering studieopdracht en Financiering werken: budgetplaats: 349125200.  Dit budget is beschikbaar. 

De brug komt in aanmerking voor Provinciale subsidie (Fietsfonds). 

 

2.3    AMBITIENIVEAU 
 
Inhoudelijke randvoorwaarden in overleg met  Vlaams Bouwmeester: 

De brug vormt een cruciale schakel in de hoofdfietsroute “Westerringspoor” die grotere stadsdelen met 

elkaar verbindt . 
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De brug vergroot de perspectivische werking van het zicht op de stad, de brug accentueert de grens 

tussen stad en land.  Een hoge architecturale kwaliteit en inplanting is vereist.  De brug fungeert  

als verblijfsruimte en belevingsplek met zicht op (stads)landschap en  

sportactiviteiten.  Hij verbindt de sportclusters aan beide kanten van de Watersportbaan. 

Hierbij dient het uitzicht op de waterlijn aan beide uiteindes van de  

Watersportbaan bewaard te blijven: een maximale transparantie van de  

brug is na te streven. 

 

3 DE TAAK VAN DE OPDRACHTGEVER 

3.1 ALGEMEEN: 

- De afstemming van het proces, de timing, het budget en de financiering.  

- De coördinatie van aanverwante studieopdrachten  

- Het afstemmen van de juridische context met name stedenbouwkundige of verkavelingvoorschriften 

(bestemming, aantal bouwlagen en maximale vloerindex ) en eigendomstatuut. 

- Overleg met alle betrokken actoren; vergunningsverlenende overheid, gebruikers, betrokken 

overheden, … 

- Het beheer, uitvoering en opvolging van de communicatie  

 

3.2 PER FASE: 

Fase Procedureafspraken: 

- Afsluiten van een samenwerkingsprotocol met Vlaams Bouwmeester op basis van het model 

aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

- Mandatering van Vlaams Bouwmeester om het project op te nemen in de procedure van de 

Open Oproep.   

 

Fase Voorbereiding projectdossier : 

- Het aanstellen van een projectleider. 

- De opmaak van het projectdossier volgens het overzicht en de modellen aangeleverd door Team 

Vlaams Bouwmeester. Het projectdossier bestaat uit: het bestek, de overeenkomst, het 

offerteformulier, de projectdefinitie en de technische, ruimtelijke, juridische en administratieve 

randvoorwaarden. 

- Een overeenkomst afsluiten met het extern jurylid.  

- Het aanstellen van een adviesbureau m.b.t. duurzaamheid en life cycle cost 

- De Stad Gent organiseert zelf van een participatief traject 

 

 

Fase Open Oproep: 

Publicatie - Opstellen publicatietekst. 

Briefings: - De organisatie van de briefings. De briefing is een gezamenlijke infosessie waarop het 

project door de opdrachtgever wordt toegelicht, het projectdossier overhandigd 

wordt en werkafspraken worden gemaakt. 

 - De opmaak van het verslag van de briefings. 
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Jury: - Nazicht van het juryverslag. 

Gunning: - De opmaak van het verslag van de gunningsbeslissing op basis van de modellen 

aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

 - De contractonderhandelingen en contractsluiting met de ontwerper op basis van de 

modelovereenkomst aangeleverd door Team Vlaams Bouwmeester. 

 - De betekening van de gunningsbeslissing. 

 

Fase Projectuitvoering: 

Het op regelmatige basis informeren van Team Vlaams Bouwmeester over het verloop van het project.  

 

4 DE TAAK VAN DE VLAAMS BOUWMEESTER 

4.1 ALGEMEEN: 

- De algemene coördinatie van de procedure van de Open Oproep 

- Nazicht en adviesverlening bij de procedure Open Oproep en de op te stellen documenten. 

- Het aanleveren van modeldocumenten voor de procedure zoals het bestek, de 

modelovereenkomst, het juryverslag, het verslag van de gunningsbeslissing, het overzicht van het 

projectdossier, de modelovereenkomst voor het extern jurylid,… 

 

4.2  PER FASE 

Fase Procedureafspraken: 

- Het afsluiten van een samenwerkingsprotocol met de opdrachtgever. 

- Het in overleg met de opdrachtgever voorbereiden van de mandatering van Vlaams Bouwmeester 

om het project op te nemen in de procedure van de Open Oproep.   

 

Fase Voorbereiding projectdossier : 

- Adviesverlening en inhoudelijke ondersteuning bij het samenstellen van het projectdossier. 

- Adviesverlening bij de aanstelling van een projectregisseur (zie 5 procedureafspraken). 

- Adviesverlening bij de aanstelling van externe deskundigen op vlak van duurzaamheid, life cycle 

costing,… 

 

Fase Open Oproep: 

Publicatie:  - Voorbereiden van de gebundelde publicatie; aanstellen van fotograaf en vertaler... 

 - Nazicht van inhoudelijke documenten voor publicatie.  

 - De publicatie van de volledige studieopdracht in het nationaal en Europees publicatieblad via 

e-tendering 

Selectie: - Het verwerken van de kandidaturen. 

 - De evaluatie van de kandidaturen en het uitvoeren van de preselectie. 

 - De organisatie van het selectieoverleg. 

 - Het voorzitten van het selectieoverleg. 

 - De voorbereiding van het selectieverslag. 

 - Het voorstellen van een extern deskundige als jurylid. 

Briefings: - De algemene coördinatie van de briefings. 
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 - De bewaking en toelichting van de Open Oproep procedure. 

Jury: - De organisatie van het juryoverleg. 

 - Het voorzitten van de jury. 

 - De opmaak van het juryverslag. 

Gunning: - De organisatie van het gunningsoverleg. 

 - Opvolging van de gunning. (Nazicht verslag gunningsbeslissing, opvolging procedure van 

toekenning en betekening.) 

 

De tijdsbesteding door de projectverantwoordelijke van het Team Vlaams Bouwmeester bedraagt 

gemiddeld 20 halve dagdelen.  

 

 

5 PROCEDUREAFSPRAKEN 

 

5.1 PARTNERS AAN TE STELLEN DOOR DE OPDRACHTGEVER  

 

Projectleider 

 

De projectleiding is gericht op de voltooiing van het project binnen de voorgestelde termijn en op de 

verwezenlijking van de ambities van de opdrachtgever. De projectleider is het communicatieve 

scharnierpunt en de verantwoordelijke voor het proces. Hij is niet de vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever bij de opvolging en uitvoering van het project. De projectleider organiseert de 

samenwerking tussen alle betrokken partijen en fungeert als aanspreekpunt. Hij draagt zorg voor de 

coördinatie van de volledige administratieve procedure. Hij/zij vormt in dit verband de link tussen de 

initiatiefnemer (de opdrachtgever) en de betrokken administraties. Het is essentieel dat hij/zij als een 

‘bemiddelaar/facilitator’ erop toeziet dat alle relevante administraties tijdig betrokken worden bij het project, 

maar ook tijdig al hun opmerkingen geven en daar later niet op terug komen. De projectleider is ook een 

aanjager. Hij stuurt mee het communicatie proces. Zijn ultieme opdracht is het doen slagen van het 

proces. 

 

Voorbeeld van taken: 

- Hij stelt het projectdossier samen.  

- Hij stuurt mee het communicatieproces. 

- Hij stelt het juryverslag en het verslag van de gunningsbeslissing op. 

- Hij voert contractonderhandelingen met de ontwerper. 

- Hij coördineert aanverwante studies: stabiliteitsonderzoek, bevraging bevolking, duurzaamheid… 

- Hij koppelt terug met alle betrokken stadsdiensten: wijkoverleg, mobiliteit, stedenbouw en 

ruimtelijke planning, dienst wegen bruggen en waterlopen, dienst sport, ... 

-   Hij stelt het projectdossier samen.  

- Hij communiceert naar de betrokken overheidsdiensten (stad, provincie, Vlaanderen) zodat alle 

betrokken diensten tijdig worden geïnformeerd. 

- Hij koppelt terug met alle betrokken stadsdiensten: wijkoverleg, mobiliteit, stedenbouw en 

ruimtelijke planning, dienst wegen bruggen en waterlopen, dienst sport, ... 
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- Hij stelt het juryverslag en het verslag van de gunningsbeslissing op. 

- Hij voert contractonderhandelingen met de ontwerper. 

- Hij coördineert aanverwante studies: stabiliteitsonderzoek, bevraging bevolking, duurzaamheid… 

 

De door de opdrachtgever aangestelde projectleider:  

 

Erwin Stubbe, Adjunct van de directie, Mobiliteitsbedrijf 

Email: erwin.stubbe@gent.be 

 

De projectleider is tevens contactpunt voor alle communicatie. 

 

Deskundige duurzaamheid en Life Cycle Cost (LCC) 

Met betrekking tot duurzaamheidsaspecten en de financiële haalbaarheid van het project van de opdracht 

stelt de opdrachtgever een extern deskundige aan voor: 

-  de analyse, vergelijking en evaluatie van duurzaamheidaspecten van de ingediende 

ontwerpvoorstellen 

- de opvolging van het aspect duurzaamheid tijdens het bouwproces.  

- een uitgebreide financiële analyse, vergelijking en evaluatie van de ontwerpen  

- de opvolging en beheersing van het bouwkosten tijdens het bouwproces.  

 

Deskundige Participatief Traject: Het participatief traject wordt door de Stad zelf georganiseerd. 

Dit traject is gericht naar de gebruikers, de lokale bewoners en het ruimer doelpubliek. Dit participatief 

traject is continu en loopt parallel aan de het realisatieproces van het project, van opdrachtformulering tot 

en met de realisatie. 

 

Andere deskundigheden 

- Historisch onderzoek: Stad Gent 

- Grondonderzoek: Via raamcontract DWBW Stad Gent 

- Opmeting van het bouwterrein: via landmeetcel DWBW Stad Gent 

 

5.2 TIMING EN PLANNING 

OO procedure 

 Fase Termijn Data 

1 Opstellen projectdossier 1 maand Juni 2014 

2 Selectie van de ontwerpers 3 maand Sep-nov 2014 

3 Briefing 1  December 2014 

4 Briefing 2 (facultatief)  Februari 2015 

5 Indienen ontwerpvoorstellen 4 maand April 2015 

6 Jury en Presentatie van de ontwerpvoorstellen  Mei 2015 

7 
Goedkeuring onderhandelde overeenkomst en verslag 
van de gunningsbeslissing  September 2015 

8 Toekenning van de opdracht  September 2015 

mailto:erwin.stubbe@gent.be
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Uitvoering van de studieopdracht 

 Fase Termijn Data 

1 Start van de contractuele uitvoeringsperiode 6 maand September  2015 

2 Indienen bouwvergunning 9 maand Juni 2016 

3 Aanvang van de werken  voorjaar  2017 

4 Voorlopige oplevering van de werken  2017-2018 

 
 

5.3 DE GEGADIGDEN 

5.3.1 AANTAL GEGADIGDEN 

De selectie van de gegadigden gebeurt op basis van de selectiecriteria en de portfolio’s van de 

kandidaten. De Vlaams Bouwmeester bereidt de selectie voor door het opstellen van een ontwerp-shortlist 

en adviseert de opdrachtgever met betrekking tot de selectie. De opdrachtgever kiest de 4 gegadigden uit 

de ontwerp-shortlist die de Vlaams Bouwmeester voorstelt.  

Aantal te selecteren gegadigden, uit de lijst van geldige kandidaten, voor het uitvoeren van de beperkte 

studieopdracht: 4 

 

5.3.2 DE VERGOEDING PER GEGADIGDE 

De vergoeding van de 4 gegadigden voor uitvoering van de beperkte studieopdracht: 8000,-euro
1
, excl 

21% btw. 

Wanneer de opdrachtgever in overleg met de Vlaams Bouwmeester tijdens de onderhandelingsfase 

beslist om extra studies te laten uitvoeren kan hiervoor een bijkomende vergoeding bepaald worden. 

 

5.3.2  IN TE LEVEREN STUKKEN 

Door de 4 gegadigden aan te leveren stukken: 

- Dossier met maximum 20 aantal pagina's, formaat A3 

- Schema's, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal en fotomontages die tonen hoe het concept 

ruimtelijk uitgewerkt en gematerialiseerd wordt 

- Plannen, snedes, gevels  

- Nota over het concept in functie van de doelstellingen en uitgangspunten die de opdrachtgever 

verwoordt heeft in de projectdefinitie 

- Een elementenraming: kost brugconstructie, kost landhoofden, kost aanleg omgeving gestaafd met 

een gerealiseerde referentie. 

- Nota over de globale aanpak van duurzaamheid  

- Opgave van de Studiekosten 

- Een voorstel voor de kostenbeheersing gedurende het project 

- Een voorstel voor het realisatieproces  

- Planning en Timing van de studieopdracht 

                                                      
1
  Alle in het protocol vermelde bedragen zijn exclusief btw. 



Open Oproep - Protocol Vlaams Bouwmeester - 028  8|11 

- Teamsamenstelling: de samenwerkingsverbanden die het ontwerpteam aangaat voor de uitvoering 

van de globale opdracht 

- Publicatiemateriaal 

 

 

5.4 ERELONEN 

Erelonen van de studieopdracht volgens volgende honorariumvorken: 

Vast honorarium van 10% voor brug en 6% voor omgevingsaanleg 

 

Discipline   

Brug   10% 

Omgevingsaanleg  6% 

 

Alle percentages worden toegepast op het totaal investeringsbedrag van de werken. 

 

 

5.5 DE CRITERIA EN HUN GEWICHTEN EN SCORES EN DE PUNTENSCHAAL 

 Selectiecriteria Gewicht 

1 
De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de 
projectopdracht. 

Geen gewicht. 

2 Vakbekwaamheid. Geen gewicht. 

3 Relevante ervaring. Geen gewicht. 

 

 

 Beoordelingscriteria Gewicht 

1 

De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend 
onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de 
opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek  - en dit in een 
ruim maatschappelijk kader 

3 

2 Duurzaamheid. 2 

3 Raming projectkost. 1 

 

 Gunninscriteria Gewicht 

1 

De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend 
onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de 
opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek  
- en dit in een ruim maatschappelijk kader 
- en meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de 

gebruikers. 

4 

2 De procesgerichtheid en procesbereidheid. 3 

3 Duurzaamheid. 2 

4 De raming van de projectkost en het honorarium. 1 
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5 Teamsamenstelling. 1 

 

 

 Scores per criterium Punten 

1 
Uitstekend  (In vergelijking tot de andere voorstellen, het best 

beantwoordend aan de ambities en verwachtingen van de 
opdrachtgever) 

10 

2 Goed 8 

3 Voldoende 5 

4 Onvoldoende 0 

 

 

5.6 PROCEDUREKOSTEN 

Voor de diensten van Vlaams Bouwmeester en de eigen werkingskosten (Drukwerk, Fotografie, Vertaling, 

organisatie) wordt geen vergoeding aangerekend.  

Alle bedragen in de tabel hierna zijn exclusief btw. 

Onderdeel Aard Eenheid Hoeveelheid Subtotalen 

Extern deskundige jurylid VH 
375,-
euro/halve 
dagdeel 

6 2250,-euro 

Vergoeding gegadigden voor 
het uitvoeren van de beperkte 
studieopdracht  

FF 8000 4 32000,-euro 

Deskundige Life Cycle Costing 
(LCC) en duurzaamheid 

voor de 
opdrachtgever 

   

     

TOTAAL    34.250,- euro 

 

Het door de Stad aan te stellen deskundigen LCC en duurzaamheid worden meegenomen in het  in 
het ganse traject van de bouw van de brug. 

 

5.7 SAMENSTELLING SELECTIECOMISSIE   

Vlaams bouwmeester Peter Swinnen of zijn afgevaardigde, voorzitter van de selectiecommissie. 
 
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever:  
-Een afgevaardigde van de Provincie 
-Een afgevaardigde van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent 
-Een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw van de Stad Gent 
-Een afgevaardigde van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent 

 

5.8 SAMENSTELLING JURY 

Conform artikel 141, § 2 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren van 15 juli 2011 werd voor het project een jury van 5 personen samengesteld. Deze jury 

wordt voorgezeten door de Vlaams Bouwmeester op grond van de opdracht waarmee hij door de 
Vlaamse Regering is belast. 
 

Voor dit project is de jury samengesteld uit: 
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- Vlaams bouwmeester Peter Swinnen of zijn afgevaardigde, voorzitter van de jury. 
 
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever:  
 
- Een afgevaardigde van de Provincie 
- Een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw van de Stad Gent 
-  Een afgevaardigde van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent 
 
  
De externe deskundige, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester: 
 
- Het extern jurylid wordt samen met de opdrachtgever bepaald op de selectievergadering 
 
Aan de jury werden volgende adviserende leden toegevoegd: 
 
- Een afgevaardigde van de dienst Coördinatie van de Stad Gent 
- Een afgevaardigde van de het Departement Cultuur en Sport 
- Een afgevaardigde van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent 
 
 
 

 

5.9 SAMENSTELLING GUNNINGSCOMISSIE 

 

De gunningscommissie is actief in de onderhandelingsfase. Alle laureaten die in vorige 
fase door de jury aangeduid werden, nemen deel aan de onderhandeling. De 
opdrachtgever wordt in deze fase bijgestaan door de Vlaams Bouwmeester (als door de 
regering aangestelde adviseur van de Vlaamse Regering) en door de juryleden. Het 
aanduiden van de voorkeursbieder(s) met wie de finale contractonderhandeling gevoerd 
wordt, gebeurt steeds in overleg met de Vlaams Bouwmeester. 
 
 
De vertegenwoordigers van de opdrachtgever: 
 
- Een afgevaardigde van de Provincie 
- Een afgevaardigde van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent 
- Een afgevaardigde van de Dienst Ruimtelijke Planning en Stedenbouw van de Stad Gent 
- Een afgevaardigde van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent 
- … 
 
De adviserende leden: 
- Vlaams bouwmeester Peter Swinnen of zijn afgevaardigde. 
- naam, externe deskundige, voorgedragen door de Vlaams Bouwmeester 
- de voormalige juryleden, vertegenwoordigers van de opdrachtgever 

 
 
5.10 DOCUMENTEN 

 
Doorheen de Open Oproep procedure reikt het TVB modellen van documenten aan zoals 
het bestek, de modelovereenkomst, het selectie- en juryverslag, het verslag van de 
gunningsbeslissing et cetera. Om te kunnen waken over het goede verloop van de 
procedure moeten alle wijzigingen aan deze documenten voorafgaandelijk aan het 
gebruik ervan, besproken en goedgekeurd worden door TVB.  

 
 

5.11 TAAL 

  

 De voertaal voor alle contacten (mondeling en schriftelijk) is in principe in het Nederlands. 
Bij mondelinge contacten kan de ontwerper een andere taal gebruiken onder de 
voorwaarde dat hij/zij zorgt voor een onmiddellijke vertaling naar het Nederlands. 
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Opgemaakt te Gent, op 21 mei 2014, 
Handtekeningen:  
 

het College van Burgemeester en Schepenen, 
voor wie optreedt de heer Filip Watteeuw, 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frank Vanden Bulcke, Directeur Mobiliteitsbedrijf 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


