

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
inzake project 'Gontrode Heirweg'

Tussen:

1. de **stad GENT**, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor tekenen de heer D. Termont, Burgemeester, en de heer P. Teerlinck, Stadssecretaris, handelende in naam van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hierna genoemd 'de stad Gent'

En:

2. de **gemeente MELLE**, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor tekenen de heer D. De Maeseneer, Burgemeester, en mevrouw L. De Smaele, Gemeentesecretaris, handelende in naam van het College van Burgemeester en Schepenen.

hierna genoemd 'de gemeente Melle'

En:

3. de **gemeente MERELBEKE**, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor tekenen de heer F. Thienpont, Burgemeester en de heer K. De Bel, Gemeentesecretaris, handelend in naam van het College van Burgemeester en Schepenen.

hierna genoemd 'de gemeente Merelbeke'

En:

4. de **TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING**, intercommunale, onder de vorm van een c.v.b.a., met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, hier vertegenwoordigd door de voorzitter van haar raad van bestuur, Martine De Regge, en haar algemeen directeur, Ludy Modderie, ON 0200068636.

hierna genoemd 'TMVW'

samen worden de partijen genoemd 'Partijen'

Preliminaria

1. Partijen wensen gezamenlijk een project op te starten voor de heraanleg van de Gontrode Heirweg en de Bloemstraat die gelegen zijn op het grondgebied van de stad Gent, de gemeente Melle en de gemeente Merelbeke.
2. Dat de gemeente Melle en de stad Gent de zuiveringsactiviteit hebben geïntercommunaliseerd in de TMVW sinds 1 januari 2005 en dit conform de beslissing van hun Colleges van Burgemeester en Schepenen; dat zij hiertoe hun zuiveringsinstallaties hebben ingebracht in de TMVW.
3. Dat TMVW naar aanleiding van de overheidsopdracht AK-08-054 inzake de raamovereenkomst voor het uitvoeren van ontwerpstudies voor wegenis-en rioleringswerken per gunningsbrief van 15 juni 2010 het studiebureau Ir. Ch. Lobelle bvba heeft aangesteld voor de studieopdracht, voor het deel van de werken dat ten laste valt van de TMVW, de stad Gent en de gemeente Melle.

4. Dat de gemeente Merelbeke in de zitting van 25 september 2012 beslist heeft om in het kader van voormeld project eveneens wegenis- en rioleringswerken te laten uitvoeren op haar grondgebied, met name de aanleg van de wegenis met inbegrip van een fietspad en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel; dat de realisatie van dit project onlosmakelijk verbonden is met de werken die op het grondgebied van de stad Gent en de gemeente Melle worden uitgevoerd.
5. Overwegende dat de gemeente Merelbeke daarom beroep wilt doen op de diensten van TMVW, de stad Gent en de gemeente Melle inzake het terbeschikkingstellen van het studie bureau en de veiligheidscoördinatie – ontwerp en verwezenlijking en dit zo heeft bekrachtigd in de zitting van 25 september 2012;
6. Dat in die zin de bestaande opdracht van het studie bureau ir. Ch. Lobelle wordt uitgebreid met het opmaken van een ontwerp voor de werken die op het grondgebied van de gemeente Merelbeke zullen worden uitgevoerd gezien deze werken technisch en economisch niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden; dat de samengevoegde diensten ‘aandeel Merelbeke’ niet meer dan 50% van het bedrag van de bestaande hoofdopdracht bedraagt; dat hiervoor een afzonderlijke overeenkomst tussen gemeentebestuur en dienstverlener zal worden opgemaakt.
7. Gezien de noodzaak om de werken gelijktijdig uit te voeren en versnippering van de werken nodeloos extra publieke middelen zouden vergen en nadelig zouden zijn voor de optimalisering van het werkproces, wensen de Partijen de werken in het algemeen belang samen te voegen en gezamenlijk een aannemer aan te stellen die belast wordt met de opdracht conform de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst.
8. Op de opdrachten die volgen uit deze overeenkomst zijn volgende bepalingen van toepassing, met alle eventueel latere wijzigingen evenals alle wijzigingen en aanvullingen die voortspruiten uit onderhavige overeenkomst:
 - a. Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna “Wet Overheidsopdrachten”);
 - b. Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna “KB Plaatsing”);
 - c. Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna “KB Uitvoering”);
 - d. Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (hierna “Wet Rechtsbescherming”).

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst

De gemeentes Melle en Merelbeke, de stad Gent en de TMVW wensen gezamenlijk een project op te starten voor de heraanleg van de Gontrode Heirweg tussen de Van Laetestraat en de Bloemstraat. De heraanleg van de Bloemstraat zelf, van het pleintje aan de Bloemstraat en van het Merelbekestationsplein maken eveneens deel uit van dit project. Op grondgebied Melle zal ook de Varingstraat (tot aan de spoorwegbrug) en een deel van de Vijverwegel vernieuwd worden. Op het plan in bijlage is de afbakening van het project visueel voorgesteld. Naast de wegenis zal ook de riolering over het volledige tracé worden aangelegd of vernieuwd. Er zal overal een gescheiden rioleringsstelsel voorzien worden en in de Gontrode Heirweg worden fietspaden aangelegd.

Artikel 2 – Opdrachtgevend bestuur

De partijen beslissen voornoemde opdracht in het algemeen belang, samen te voegen en de TMVW aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning voor de uitvoering van de werken als

aanbestedende overheid op te treden, en dit overeenkomstig artikel 38 van de Wet Overheidsopdrachten.

Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat te hunnen laste is en zullen hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.

Alle opdrachten en/of deelopdrachten zullen slechts gegund worden nadat iedere partij hierover uitdrukkelijk haar akkoord heeft gegeven.

Artikel 3 – Studie en ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie

§1. Studie van de werken

De uitvoeringsstudie en het opstellen van de aanbestedingsdocumenten van onderhavig project worden gezamenlijk opgemaakt.

Hiervoor doet TMVW beroep op het in haar raamovereenkomst AK-08-054 aangestelde studiebureau Ir. Ch. LOBELLE bvba. Het studiebureau voert de opdracht uit conform de bepalingen opgenomen in de raamovereenkomst en staat o.a. in voor de coördinatie en de redactie van het samengestelde dossier. Voor het aandeel van de werken op het grondgebied van de gemeente Merelbeke wordt een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt tussen de gemeente Merelbeke en het studiebureau.

Alle partijen staan, ook financieel, in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve en technische bepalingen die zij in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met het deel van de werken dat ten laste van hen valt.

Onder ‘wijzigingen of bijwerken’ wordt ook verstaan de maatregelen en werken voor het saneren van bodemverontreiniging aangetroffen in de loop van de uitvoering van de opdracht. Elke partij draagt bij in de saneringskosten in de mate dat de bodemsanering betrekking heeft op het deel van de werken dat voor haar rekening is.

Indien bij de uitvoering van de opdracht wijzigingen of bijwerken noodzakelijk zijn die niet aan één bepaalde partij kunnen worden toegeschreven, zullen de hieraan verbonden kosten verdeeld worden onder de partijen naar rato van hun aandeel in de samengevoegde opdrachten.

§2. Vergunningen

Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste. Het opdrachtgevend bestuur zal desgevallend de vergunningsaanvragen of onteigeningsdossiers samen bundelen en overmaken aan de ontwerper, die in het kader van zijn dienstverleningsovereenkomst het nodige zal doen.

§3. Veiligheidscoördinator – ontwerp

Tijdens de fase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst zal TMVW een veiligheidscoördinator-ontwerp aanstellen.

Hiervoor doet TMVW eveneens beroep op het in haar raamovereenkomst AK-08-054 aangestelde studie bureau Ir. Ch. LOBELLE bvba. Het studie bureau voert de opdracht uit conform de bepalingen opgenomen in de raamovereenkomst. Voor het aandeel van de werken op het grondgebied van de gemeente Merelbeke wordt een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt tussen de gemeente Merelbeke en het studie bureau.

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn/haar opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde en volledig en adequaat vervult, dat hij/zij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij/zij alle informatie krijgt die noodzakelijk is in de uitvoering van haar taak.

TMVW ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van zijn/haar opdracht een exemplaar van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier met betrekking tot de opdracht aan alle partijen overmaakt.

De kosten verbonden aan de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de opdracht.

§4. Milieuhygiënisch en Bodemkundig onderzoek

TMVW zal, in samenspraak met de andere partijen en de gemeenschappelijk aangestelde ontwerper en overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten, instaan voor de opmaak van een technisch verslag en het grondmechanisch bodemonderzoek op de openbare domeinen en dit als gevolg van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 (B.S. 22 april 2008) houdende de vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de bodensanering en de bodembescherming. Het technische verslag wordt daarna toegevoegd aan het aanbestedingsdossier.

De kosten die TMVW in het kader van deze bepaling maakt, worden wat betreft het aandeel van de stad Gent en de gemeente Melle vergoed door TMVW. De gemeente Merelbeke draagt zijn aandeel op basis van de raming der werken voor de aanbesteding van hun deel.

Deze kosten omvatten, zij het niet limitatief:

- Het opmaken van het technische verslag
- De conformverklaring van het technische verslag door de erkende bodembeheerorganisatie.
- Andere extra gerelateerde prestaties door het studie bureau

Artikel 4 – Aanneming van de werken

§1. Gunning

Als aanbestedende dienst schrijft TMVW de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagst regelmatige aanbieder. TMVW zal de kennisgeving van de goedkeuring van de opdracht slechts betekenen nadat alle partijen op ondubbelzinnige wijze hun akkoord hebben gegeven op het gunningsverslag, en dit binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek van TMVW. Na het verstrijken van deze termijn zal TMVW het stilzwingen van één van de partijen aanschouwen als instemming met het verslag.

In voorkomend geval verzoekt TMVW de inschrijvers om een verlenging van de geldigheidsduur van de inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij(en). In elk geval zal zij dit akkoord geven twee maanden nadat het verzoek tot goedkeuring werd voorgelegd aan de partijen. Zo niet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste worden gelegd.

§2. Financiering van de werken

Rekening houdend met de uitgaven die nodig zijn om de verschillende delen van het project te kunnen realiseren, ten voordele van elke partij, worden de uit te voeren werken als volgt ten laste genomen (zie plan in bijlage voor aanduiding vakken):

1. Vak I: grondgebied Gent:
 - a. Rioleringswerken (incl. wegenis boven de sleuf): ten laste van TMVW, Aquario-budget van Gent met uitzondering van de eventueel noodzakelijke verzwarende aan de RWA leiding voor het debiet dat niet afkomstig is van Gents grondgebied (deze verzwarende komt voor 50% ten laste van Aquario-budget van Gent en 50% ten laste van Aquario-budget van Melle)
 - b. Wegeniswerken: ten laste van stad Gent
2. Vakken II en III: grondgebied Melle en Merelbeke
 - a. Rioleringswerken (incl. wegenis boven de sleuf): 50% ten laste van TMVW, Aquario-budget van Melle en 50% ten laste van de gemeente Merelbeke
 - b. Wegeniswerken: 50% ten laste van de gemeente Melle en 50% ten laste van de gemeente Merelbeke
3. Vak IV: grondgebied Melle
 - a. Rioleringswerken (incl. wegenis boven de sleuf): ten laste van TMVW, Aquario-budget van Melle
 - b. Wegeniswerken: ten laste van de gemeente Melle

De werken ten laste van de verschillende partijen worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk of gemeenschappelijk deel, met melding van de verdeelsleutel, vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.

Artikel 5 – Leiding en toezicht der werken

§1. Leiding der werken

De leiding der werken gebeurt door TMVW. Zij duidt bijgevolg een leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van de werken waar. Dat betekent dat hij/zij alleen gemachtigd is om, voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt, voorstellen te formuleren om opdrachten te geven aan de aannemer, een proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering van de werken op te maken, voor te stellen de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen.

Voor de beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partijen, zal de leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partijen. Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van twee weken teneinde de vooruitgang van de werken te garanderen.

Komen de partijen niet overeen om binnen de vooropgestelde termijn beslissingen te nemen, dan is de leidend ambtenaar bij deze bepaling gemachtigd om een beslissing te nemen.

Indien de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de opdracht of de plannen voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, wordt voor de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde wijzigingen en verrekeningen.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat door hen werd verstrekt, inclusief het tijdig verlenen ervan en staan ook in voor de kosten ervan.

§2. Toezicht der werken

De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de kosten.

De andere partijen stellen gemandateerde waarnemers aan die de werken ten laste van hen mee opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers geven advies aan de toezichter en/of leidend ambtenaar. Dit advies is bindend tenzij er tegenstrijdigheden uit zouden kunnen voortvloeien.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.

Elk bestuur staat in voor het werftoezicht op haar aandeel in de uitvoering van de werken. Zij draagt hiervoor de kosten.

§3. Veiligheidscoördinator – verwezenlijking

Tijdens de fase van de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst zal TMVW een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aanstellen.

Hiervoor doet TMVW beroep op het in haar raamovereenkomst AK-08-054 aangestelde studiebureau Ir. Ch. LOBELLE bvba. Het studiebureau voert de opdracht uit conform de bepalingen opgenomen in de raamovereenkomst. Voor het aandeel van de werken op het grondgebied van de gemeente Merelbeke wordt een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt tussen de gemeente Merelbeke en het studiebureau.

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn/haar opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde en volledig en adequaat vervult, dat hij/zij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking,

wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij/zij alle informatie krijgt die noodzakelijk is in de uitvoering van haar taak.

TMVW ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking bij het einde van zijn/haar opdracht een exemplaar van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier met betrekking tot de opdracht aan alle partijen overmaakt.

De kosten verbonden aan de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking worden evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de opdracht.

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten van de opdracht

§1. Studie en grondonderzoek

Het studiebureau factureert de ereloonstaten die iedere partij verschuldigd is rechtstreeks aan de betrokken partij. De betaling van het ereloon geschiedt conform de bepalingen van de raamovereenkomst.

De kosten, die TMVW in het kader van grondonderzoek maakt, worden wat betreft het aandeel van de stad Gent en de gemeente Melle vergoed door TMVW. De gemeente Merelbeke draagt zijn aandeel op basis van de raming der werken voor de aanbesteding van hun deel.

§2. Veiligheidscoördinatie

A rato van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten wordt door de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de verschillende partijen bij aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking maakt, eveneens pro rato van het aandeel van elk der partijen in de kostprijs van de werken, periodiek een afzonderlijke factuur en verstuurt deze aan de respectievelijke partijen.

§3. Werken

De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van TMVW, deels voor rekening van de stad Gent, deels voor rekening van de gemeente Melle en deels voor rekening van de gemeente Merelbeke.

Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt.

De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij de ontwerper en de aanbestedende overheid. Afzonderlijke kopieën worden per deel ingediend bij de verschillende betalende partijen. De partijen beschikken over 14 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 45 kalenderdagen gebracht.

Ingeval door één van de partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor verwijlntresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de in gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren.

De facturen worden verstuurd naar volgende adressen:

- Voor TMVW
Divisie Boekhouding
Stropstraat 1

9000 Gent

- Voor de stad Gent
Stadshuis – Dienst facturatieregistratie
Botermarkt 1
9000 Gent
- Voor de gemeente Melle
Gemeenteplein 1
9090 Melle
- Voor de gemeente Merelbeke
Gemeentehuis –
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Alle partijen zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de termijn voorzien in artikel 95 van het KB Uitvoering of latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.

Indien de betalingstermijnen niet nageleefd worden door één der partijen, zal de partij die verantwoordelijk is voor de betalingstermijnen de verwijlinteressen of andere schadevergoedingen voortvloeiend uit de niet tijdige betaling, hiervoor de volledige verantwoordelijkheid dragen. Zij vrijwaart hierin de andere partijen.

Artikel 7 – Borgtocht

De TMVW verzoekt de ontwerper en de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft steeds betrekking op de totaliteit van de opdracht. De TMVW kan de borgtocht geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij(en) ten aanzien van wie de ontwerper of aannemer tekort geschoten is. Zij doet dit echter steeds na goedkeuring van de andere partijen.

Artikel 8 – Boetes en kortingen wegens minwaarde

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen.

Artikel 9 – Voorlopige oplevering. Vrijgave van de borgtocht

Aangezien het een globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven.

De vrijgave van de borgtocht heeft betrekking op de ganse aanneming.

De proces-verbalen van voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Te allen tijde zal de partij die een opmerking wenst op te nemen, dit omstandig dienen te motiveren.

Artikel 10 – Nutsleidingen

De betrokken gemeentes zullen instaan voor het afleveren van de opdrachten tot het aanpassen en/of verplaatsen van de nutsleidingen, welke ook, langs de gemeentewegen en dragen hiervoor eventuele kosten.

Artikel 11 – Schadegevallen

Tijdens de waarborgperiode zullen de andere partijen de aanbestedende overheid elk schadegeval ten gevolge van eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur rapporteren. De aanbestedende overheid zal vervolgens met de aannemers de nodige contacten nemen in verband met de herstellingswerken.

Artikel 12 – Beheer en onderhoud

Vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, staat TMVW in voor het beheer en het onderhoud van rioolkolken, dienstrielingen en huis- en kolkaansluitingen; de stad Gent, de gemeente Melle staan in voor beheer en onderhoud van de wegenis op hun grondgebied.

De gemeente Merelbeke staat na de voorlopige oplevering van de werken in voor de volledigheid van haar infrastructuur, inclusief de rioleringsinfrastructuur.

Artikel 13 – Geschillen

Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege de TMVW, verbinden de andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de werken ten laste van hen, TMVW volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. TMVW zal hiertoe alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure verstrekken.

Kosten die voortvloeien uit geschillen met de aannemer of een derde, tijdens of ten gevolge van de werken, worden gedragen door de partij die de financiële verantwoordelijkheid ten laste neemt van het gedeelte der werken waarop het geschil betrekking heeft.

Wanneer het geschil betrekking heeft op een gedeelte der werken waarvoor meer dan één partij de financiële verantwoordelijkheid neemt, of in geval de financiële verantwoordelijkheid niet duidelijk kan omschreven worden, zullen deze kosten verdeeld worden over de partijen betrokken bij het geschil, naar verhouding van hun respectieve tussenkomst in de kosten van de werken.

Artikel 14 - Communicatie

Indien dit noodzakelijk wordt geacht, staan de stad Gent, de gemeente Merelbeke en de gemeente Melle in voor de communicatie over de uit te voeren werken op hun eigen grondgebied.

Bijlagen:

1. Plan van de werken

Aldus overeengekomen door de vier (4) partijen, elk wat hen betreft, te Gent op 4 december 2013 in vier (4) originelen, waarvan elke partij verklaart er één van te hebben ontvangen.

Voor de stad Gent,

Daniël TERMONT
burgemeester

Paul TEERLINCK
stadssecretaris

Voor de gemeente Melle,

Dirk DE MAESENEER
burgemeester

Lena DE SMAELE
gemeentesecretaris

Voor de gemeente Merelbeke,

Filip THIENPONT
Burgemeester

Kristof DE BEL
gemeentesecretaris

Voor TMVW,

Ludy MODDERIE
algemeen directeur

Martine DE REGGE
voorzitter