

Partnerschapsovereenkomst



Naam van de organisatie: Compaan – Job en Co vzw
Rechtsvorm: Vzw
Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg
Ondernemingsnummer: 0440.802.543
Vestigingsnummer: 2.138.450.815
Naam van de ondertekenaar: Bert Boone
Functie: Algemeen Directeur
Telefoon: 09 266 18 10
E-mail: bert.boone@compaan.be

Naam van de organisatie: Vzw Weerwerk
Rechtsvorm: Vzw
Maatschappelijke zetel: Jozef Guislainstraat 43A
Ondernemingsnummer: 0465.104.904
Vestigingsnummer: 2.154.988.226
Naam van de ondertekenaar: Guido Maertens
Functie: Algemeen Coördinator
Telefoon: 0496/56 45 93
E-mail: guido.maertens@weerwerk.net

Naam van de organisatie: OCMW Gent
Rechtsvorm: Lokale Overheid
Maatschappelijke zetel: Onderbergen 86, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0212.214.125
Vestigingsnummer: 1.408.700.000
Naam van de ondertekenaar: Liliane De Cock
Functie: Plaatsvervangend voorzitter
Telefoon: 09 266 99 14
E-mail: Liliane.decock@ocmw.gent
Naam van de ondertekenaar: Luc Kupers
Functie: Adjunct-algemeendirecteur
Telefoon: 09 266 94 75
E-mail: luc.kupers@ocmw.gent

Wordt overeengekomen

Artikel 1

Context

Het hierboven vermelde partnerschap diende bij ESF Vlaanderen een projectaanvraag in onder het ESF-Programma 2014-2020, oproep Doorstroom Sociale Economie met oproepnummer 432.

Deze oproep valt onder punt 9.5 van prioriteit 3 in het Operationeel Programma 2014-2020 van ESF Vlaanderen: “De sociale economie (9v) is een zeer waardevolle sector naar de werkgelegenheidscreatie voor de moeilijkste doelgroepen en verdient de nodige ondersteuning zeker in haar functie als opstap, doorstroom en uitstroom.”

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Partnerschapsovereenkomst



Deze overeenkomst verankert de afspraken van het partnerschap met het oog op het verloop van het binnen deze oproep goedgekeurde project met naam ‘Doorstroom Sociale Economie’ en nummer 7738.

Artikel 2

Voorwerp

In deze overeenkomst definiëren de promotor en de overige partners de interne functioneringsmechanismen binnen het partnerschap. Hoofddoel is de uitvoering van het project ‘Doorstroom Sociale Economie’ met projectnummer 7738 zoals beschreven in artikel 1 van deze overeenkomst.

Artikel 3

Duur

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van het ESF-project met begindatum 01 juni 2018 en de einddatum 31 december 2020 met indiening uiterlijk op 30 april 2018.

Artikel 4

Beschrijving van het ESF-project

Het aanbod doorstroombegeleiding van het Loopbaancentrum SE voor Sociale Economie zal zowel bestaan uit een doorgedreven coaching van de werknemer die doorstroomt naar een regulier bedrijf, als de ondersteuning van het sociaal economie-bedrijf dat een medewerker moet laten gaan en de reguliere onderneming die de nieuwe werknemer opneemt. Hierbij wordt voortgebouwd op de al aanwezige expertise van de partners van het Loopbaancentrum SE (Job en co vzw, VZW Weerwerk, het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW Gent, Dienst Werk van de Stad Gent, Ateljee vzw en Ryhove vzw). Deze organisaties beschikken over een jarenlange ervaring op het vlak van begeleiding van kansengroepen naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast zijn alle partners ook werkgever in de Sociale Economie. Dat maakt dat de door hen voorgestelde aanpak voldoende aandacht schenkt aan de continuïteit van de dienstverlening, en een rendabele bedrijfsvoering niet in de weg staat. Tot slot beschikken zij over een uitgebreid netwerk van reguliere bedrijven, die bereid zijn om de doorstromers een gepaste nieuwe werkvloer aan te bieden.

Artikel 5

Te behalen resultaten en/of producten

De deelnemers moeten in het doorstroomtraject ondersteuning in de 4 fases doorlopen:

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

Artikel 6

Organisatie van het partnerschap

Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het ESF-project tot een goed einde te brengen, hebben de partners van het partnerschap structuren ontworpen:

De partners binnen het project zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Loopbaancentrum SE waar het ESF-project nauwgezet opgevolgd wordt. Het team van doorstroomcoaches van het Loopbaancentrum SE staat in voor de concrete doorstroomtrajecten en rapporteert aan de stuurgroep van het Loopbaancentrum SE over de resultaten van het project. De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen ontvangen.

In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege het beheersautoriteit de passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten. Eveneens waakt de promotor erover op passende wijze gebruik te maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.

Op overeen te komen tijdstippen, te bepalen in functie van de regelmaat waarmede de toegekende subsidies worden uitbetaald door de beheersautoriteit, maakt de promotor een afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies.

De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven hierboven, artikel

Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de beheersautoriteit. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingediende rechtvaardigingsstukken.

Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of fout van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de nodige bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen.

//

Partnerschapsovereenkomst



De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.

In het bijzonder verbinden de partners er zich toe:

- De regels uitgevaardigd door de beheers- en betalingsautoriteiten en de overige toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals de voorwaarden waaronder de subsidies worden toegekend, waaronder in het bijzonder de regels inzake additionaliteit, subsidiabiliteit en de verenigbaarheid van het partnerschap en met de regels van het mededingingsrecht;
- Bij de voorbereiding en de uitvoering van het partnerschap en het project, inbegrepen de projectaanvraag en het financieringsplan, in volledige transparantie te werken ten aanzien van mekaar en ten aanzien van de beheersautoriteit;
- Binnen de afgesproken termijnen juiste en volledige informatie te verstrekken inzake hun activiteiten, werkingsmiddelen en financiering teneinde de betrokken autoriteiten toe te laten te beschikken over alle relevante elementen voor de beoordeling van het project en de toekenning van de subsidies; daarbij melden de partners desgevraagd alle vormen van overheidssteun aan de promotor, teneinde de promotor toe te laten deze ander vormen van steun indien nodig aan te melden;
- Tijdens de uitvoering van het partnerschap onverwijld alle wijzigingen te melden in hun statuut, toegekende steunmaatregelen en andere componenten die van aard zijn een impact te hebben op de aan het partnerschap toegekende subsidies of op de uitvoering van het project;
- Nauwgezet de regels na te leven inzake beheer, boekhoudkundige verwerking en verslaggeving en publiciteit die door de beheersautoriteit worden opgelegd, zoals verder uitgewerkt door het partnerschap en bekrachtigd door goedgekeurde stuurgroepverslagen;

Iedere partner kwijt zich met het oog op de realisatie van het project nauwgezet van de taken die hem worden toebedeeld in de projectaanvraag, zoals verder uitgewerkt door de stuurgroep.

Indien komt vast te staan dat een partner naliet enige verplichting volgend uit de partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven of een beslissing van de stuurgroep of de promotor miskent, is hij ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor het partnerschap, voor één of meerdere partners of voor enige derden.

De betrokken partner vrijwaart de overige partners ten volle in dat verband en komt op het eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze voortvloeit uit zijn miskennen van enige contractuele of wettelijke verplichting.



Partnerschapsovereenkomst



de partners in geval van volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een andere verdeelsleutel beslist.

Verbintenissen tussen de contracterende partijen en aansprakelijkheden

In het kader van het project 7738 'Doorstroom Sociale Economie' handelen de contracterende partijen als volgt:

- Zij aanvaarden bij deze overeenkomst dat Stad Gent handelt als promotor, om hen te vertegenwoordigen bij de betrokken overheden, om als gesprekspartner op te treden en om de gelden van het ESF te beheren overeenkomstig de wijze hierna beschreven. Zij geven de promotor hiertoe uitdrukkelijk mandaat.
- De partners van het partnerschap verbinden er zich toe om aan de promotor alle financiële, administratieve en boekhoudkundige gegevens betreffende de acties, zoals bepaald in bijlage 1 en 2 aan deze overeenkomst, mede te delen. Met het oog op de verschillende tussentijdse rapporteringen en de eindrapportering zal de promotor, met ondersteuning van en na afspraken met de partnerorganisaties, gepaste elektronische tools ter beschikking stellen met het oog op de optimale registratie van de noodzakelijke gegevens. De partners zullen binnen de afgesproken termijnen zowel de elektronische gegevens, als de ondersteunende documenten, aan de promotor overmaken.
- Zij verbinden er zich toe om op eenvoudig verzoek van de promotor en de beheersautoriteit elk bewijsstuk van reële en effectieve gedane kosten, evenals elk document noodzakelijk voor opvolging en evaluaties van acties, zoals omschreven in bijlage 2 aan deze overeenkomst, mede te delen (en te bewaren tot 11 jaar na datum).
- De partners van het partnerschap zijn volledig verantwoordelijk voor de correctheid van alle door hen geleverde informatie.
- In deze hoedanigheid is de promotor begunstigde van de financiële bijdrage van het ESF, is hij verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer en de verdeling van de kredieten volgens de afgesproken regels zoals beschreven in bijlage 1 en doet hij de opvolging van de uitvoering door de partners van de taken, die hen overeenkomstig bijlage 2 werden toegewezen.
- De andere hierboven aangehaalde contracterende partijen handelen als partners van het partnerschap.
- In deze hoedanigheid is een partner van het partnerschap de uiteindelijke begunstigde van de financiële bijdragen van het ESF.
- Alle contracterende partijen verbinden er zich toe een aparte boekhouding te voeren.
- Alle contracterende partijen worden beschouwd als mede-uitvoerders. In die hoedanigheid zijn ze allen medeondertekenaars van de contracten die met de beheersautoriteit worden gesloten en verbinden ze er zich toe om alle maatregelen te nemen om de acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals omschreven in de bijlage 2 bij deze overeenkomst, tot een goed einde te brengen



Partnerschapsovereenkomst



Artikel 7

Financiële bepalingen

Inzake de financiële bepalingen zijn de financiële criteria en regels van ESF Vlaanderen van toepassing op het ESF-project en zodoende bindend voor alle contracterende partijen. De promotor aangesteld in het kader van de uitvoering van het project 7738 ‘Doorstroom Sociale Economie’ fungeert als mandataris voor het beheer van de totaliteit van de kredieten, verbindt zich ertoe de ESF-steun volgens de modaliteiten omschreven in deze partnerschapsovereenkomst over te maken aan de overige partners.

De promotor verbindt er zich toe om de ontvangen ESF-steun volgens de afgesproken regels zoals vermeld in bijlage 1 aan de overige partners van het partnerschap over te maken. Dit gebeurt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de betalingsautoriteit.

Overigens kunnen de partners van het partnerschap onder geen enkel beding aanspraak maken op een financiële storting voordat de promotor de storting van de betalingsautoriteit heeft ontvangen.

Bij de verdeling van de definitieve toegekende ESF-steun onder de partners, worden de totaal reëel gemaakte kosten en de effectief gerealiseerde acties in aanmerking genomen.

Artikel 8

Controle en opvolging

Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om:

- zowel tijdens als na de afloop van het project de nodige maatregelen te treffen om controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken;
- alle nodige stukken (boekhoudkundige en andere) in verband met het project op eenvoudig verzoek over te maken aan de promotor in het geval van een controle door de bevoegde ambtenaren van de instanties op Vlaams en Europees niveau;



Partnerschapsovereenkomst



Vzw Ateljee

Hubert Quintelier
Algemeen Directeur

Compaan – Job en Co vzw

Bert Boone
Algemene Directeur

Vzw Weerwerk

Guido Maertens
Algemeen Coördinator

OCMW Gent

Luc Kupers
Adjunct-algemeendirecteur

Liliane De Cock
Plaatsvervangend voorzitter



BIJLAGE 1: Begroting project 7738 'Doorstroom Sociale Economie'

Overzicht kosten project				
	Totale kost project	Stad Gent, Promotor	Vzw Weerwerk	Vzw Ateljee
<u>Standaardkosten</u>	168.000,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€
<u>Personeelskosten</u>				
1.1 Loonkost intern personeel				
TOTAAL				
<u>Kosten deelnemers/cursisten</u>				
2.1 Loonkost deelnemers				
TOTAAL				
Loonkost max 50% van TSK				
TOTAAL Subsidiabele KOST	168.000,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€

Overzicht financiering				
	Totale financiering project	Stad Gent, Promotor	Vzw Weerwerk	Vz
ESF	67.200,00 €	13.440,00 €	13.440,00 €	13
Vlaams cofinancieringsfonds	100.800,00 €	20.160,00 €	20.160,00 €	20
Andere regionale en lokale cofinancieringsbronnen - Regionale en				

 //////////////////////////////////////
 //////////////////////////////////////

Partnerschapsovereenkomst



lokale besturen				
Federale cofinancieringsbronnen				
Sectormiddelen				
Andere				
Private middelen – Algemeen				
TOTAAL	168.000,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€
Ontvangsten – Andere				
TOTAAL FINANCIERING	168.000,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€

BIJLAGE 2: Planning project 7738 ‘Doorstroom Sociale Economie’

Per doorstroomtraject worden volgende fases doorlopen in trajecten van gemiddeld 140 uur en gespreid over 9 maanden:

- Opstartfase (max. 1 maand): de doorstroomcoach voert de volledige intakeprocedure met de doorstromer uit
- Voortraject (max. 3 maand): de doorstroomcoach start in het voortraject met het uitklaren van het jobdoelwit
- Jobmatchingfase (max. 3 maand): de doorstroomcoach gaat samen met de doorstromer op zoek naar concrete vacatures
- Stagefase (max. 3 maand): de doorstroomcoach creëert samen met de doorstromer en het stagebedrijf duidelijkheid rond de wederzijdse verwachtingen, werkafspraken, afgesproken takenpakket...
- Nazorgfase: de doorstroomcoach blijft de vaste begeleider gedurende de hele nazorgfase in het doorstroomtraject van de doorstromer.

De uitgebreide uitwerking van de doorstroomtrajecten is opgenomen in zowel het mandaatdossier als in de ESF-dossiers voor de eerdere doorstroomoproepen.

