

**ADDENDUM
BIJ DE OVEREENKOMST
VERLICHTING ARCHITECTURAAL PATRIMONIUM
Sint-Baafskathedraal Gent
in het kader van de realisatie van het Gentse Lichtplan**

De Stad Gent, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen voor wie handelen de heer Filip Watteeuw, Schepenen van Mobiliteit en Openbare Werken, en mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur, beiden met zetel ten Stadhuize, Botermarkt 1 te 9000 Gent,

Partij enerzijds,
hierna ook "de Stad" genoemd,

en

De Kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal te Gent, met ondernemingsnummer 0211.244.818, en met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hoofdkerkstraat 1 vertegenwoordigd door E.H. KAN. Ludo Collin (voorzitter), en Mevr. Margriet Van Houtte (secretaris), eigenaar van de kathedraal gelegen aan het Sint-Baafsplein te 9000 Gent

Partij anderzijds,
hierna ook "de Kerkfabriek" genoemd,

en

De Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, Gouvernmentstraat 1, 9000 Gent, handelend in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van (datum) en vertegenwoordigd door de Deputatie, voor wie optreden de heer Jozef Dauwe, Gedeputeerde voor leefmilieu, onroerend erfgoed, middenstand en EROV, en de heer Albert De Smet, Provinciegriffier,

hierna ook "de Provincie" genoemd

zetten als volgt uiteen:

Bij overeenkomst van 27 september 2018 hebben partijen de contractuele afspraken bepaald omtrent de verlichting van de monumentale Sint-Baafskathedraal, meer bepaald voor de 'Fase 1 – toren en voorgevel', hierna verder de 'Overeenkomst' genoemd;

Bij huidig addendum wensen de partijen die overeenkomst aan te vullen en te wijzigen, zoals hierna bepaald.

en komen overeen hetgeen volgt:

Artikel A. Wijziging van de hoedanigheid van de Provincie als contractspartij

Partijen komen overeen dat de Provincie in de Overeenkomst zowel als bij dit Addendum niet louter tussenkomt voor kennisname van de Overeenkomst, maar als volwaardige contractspartij.

Artikel B. Wijzigingen en aanvullingen art. 1. Overeenkomst

B.1. Het art. 1.4. van de Overeenkomst wordt integraal vervangen als volgt:

1.4. Het ontwerp beschrijft alle armaturen en bekabeling die nodig zijn om een mooi uitgelichte Sint-Baafskathedraal te bekomen. De armaturen worden aangebracht:

- Aan de gevels van de Sint-Baafskathedraal mits voorafgaand schriftelijk akkoord van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid
- In de grond (publiek domein) voor de Sint-Baafskathedraal
- Op andere gebouwen in de buurt om vanop afstand aan te lichten.

B.2. Aan het artikel 1 van de Overeenkomst wordt een artikel 1.6. toegevoegd als volgt:

1.6. De start van de uitvoering van de verlichting is thans voorlopig voorzien voor het midden van januari 2019, maar niet later dan maart 2019, onverminderd de tenlasteneming door de Kerkfabriek zoals voorzien in art. 2.2. hierna.

Artikel C. Vervanging art. 2.2. Overeenkomst

Het art. 2.2. van de Overeenkomst wordt integraal vervangen als volgt:

2.2. De uitvoering van het aan voorliggende overeenkomst gehecht ontwerp wordt voorlopig geraamd volgens de offerte van de Distributienetbeheerder Eandis als uitvoerder van het ontwerp, zoals voorgesteld samen met het uitvoeringsdossier aan de Kerkfabriek op 31/7/2018 en hierbij als bijlage gevoegd. De Kerkfabriek neemt maximaal 240.000,00 euro (incl. btw) ten laste. Indien het uitvoeringsbedrag hoger zou liggen dan 240.000,00 euro (incl. btw), neemt de Stad de bijkomende kosten op zich. Hiervoor zal de Kerkfabriek een factuur ontvangen, waar tevens een volledig en schematisch overzicht van de uitgaven met alle onderliggende verantwoordingsstukken wordt aan toegevoegd en waaruit ook de tussenkomst van de Stad in de kosten blijkt. De verschillende partijen engageren zich om mogelijke bijkomende Europese subsidies te verkrijgen voor dit dossier.

Artikel D. Vervanging art. 4.1. Overeenkomst

Het art. 4.1. van de Overeenkomst wordt integraal vervangen als volgt:

4.1. Na het beëindigen van de werken komen een vertegenwoordiger van de Stad, de Kerkfabriek en de Distributienetbeheerder ter plaatse om de goede werking en de technische conformiteit van de volledige installatie na te gaan, met het oog op voorlopige oplevering. Van die voorlopige oplevering wordt een proces-verbaal opgesteld waarbij alle opmerkingen aangaande de uitgevoerde werken worden opgenomen en dat aan alle partijen wordt overgemaakt. Bij de voorlopige oplevering zal aan de Kerkfabriek een as-built dossier worden overgemaakt met exacte vermelding van de types armaturen, lampen en vermogens, bekabelingstracés met type kabels van de installatie.

De Stad ziet erop toe dat de Distributienetbeheerder de nodige herstellingen en aanvullingen aan de werken uitvoert volgens de opmerkingen bij de voorlopige oplevering en met het oog op de definitieve oplevering. De definitieve oplevering vindt plaats zoals de voorlopige oplevering, binnen een termijn van twaalf maanden na de voorlopige oplevering.

Artikel E. Wijzigingen en aanvullingen art. 5 Overeenkomst

E.1. Het art. 5.A.2. van de Overeenkomst wordt aangevuld met een punt e. als volgt:

e. De Kerkfabriek beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om de verlichting aangebracht aan of op de Sint-Baafskathedraal in geval van dringende noodzakelijkheid uit te schakelen zonder voorafgaande kennisgeving aan een van de overige partijen door middel van een hoofdschakelaar aanwezig in de Kathedraal en die voorzien wordt bij de uitvoering.

E.2. De eerste zin van het art. 5.B.1. van de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

5.B.1. Na de voorlopige oplevering en goedkeuring van de installatie

Artikel F.

F.1. Onderhavige addendum treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan door alle partijen.

F.2. Alle overige bepalingen van de Overeenkomst blijven onverminderd van toepassing.

Opgemaakt te Gent in drie originele exemplaren, waarvan elke partij verklaart een te hebben ontvangen,
op 27 september 2018.

Voor de Stad,

Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 21/02/2017)

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare
werken

Voor de Kerkfabriek,

E.H. Kan. Ludo Collin
Voorzitter

Mevr. Margriet Van Houtte
Secretaris

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen,

Dhr. Jozef Dauwe
Gedeputeerde

Dhr. Albert De Smet
Provinciegriffier