

Projectovereenkomst

Prioritaire As 4, operationele doelstelling 1, oproep nr. 119,
Projectnummer 1202,
De Oude Dokken - Heraanleg van de Handelsdokkaai

Tussen

De Entiteit Europa Economie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Stockt, in de hoedanigheid van EFRO-managementautoriteit.

Adres Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel

Hierna de "**managementautoriteit**" genoemd.

En

Stad Gent - Strategische subsidies, met als EFRO-identificatienummer 461 en als ondernemingsnummer 0207.451.227, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw Filip Watteeuw, in zijn hoedanigheid van Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, in haar hoedanigheid van algemeen directeur

Adres Botermarkt 1, 9000 Gent

Hierna de "**promotor**" genoemd.

Wordt een projectovereenkomst (hierna de 'projectovereenkomst') afgesloten met als voorwerp de uitvoering van het EFRO-project 'De Oude Dokken - Heraanleg van de Handelsdokkaai met projectnummer' 1202 dat goedgekeurd werd op 27 februari 2019, hierna het **EFRO-project** genoemd. Met EFRO-project wordt een project bedoeld dat in het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 wordt uitgevoerd. Het programma is terug te vinden op www.efro.be en wordt beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Artikel 1: Basisverplichtingen promotor

De promotor moet het goedgekeurde EFRO-project volledig uitvoeren en hierover rapporteren (cfr. artikel 5) aan de managementautoriteit overeenkomstig de verplichtingen voorzien in deze projectovereenkomst, de laatste versie van de projectdefinitie (i.e. het door de managementautoriteit goedgekeurde inhoudelijk en financieel overzicht van het project) en van de EFRO-gidsen.

De promotor is verantwoordelijk voor de coördinatie van het EFRO-project, het management, de inhoud en de financiële afwikkeling van de EFRO-steun.

De managementautoriteit gaat na of de voorwaarden, zoals bepaald in de projectovereenkomst, de laatste versie van de projectdefinitie en van de EFRO-gidsen (cfr. artikel 22), vervuld zijn om EFRO-steun uit te betalen aan de promotor.

Artikel 2: EFRO-project: projectvoorstel en -definitie:

De voorwaarden, zoals vermeld in de goedkeuringsbrief die door de managementautoriteit aan de promotor wordt verzonden, maken integraal deel uit van het goedgekeurde projectvoorstel. Het projectvoorstel is het inhoudelijk en financieel overzicht van het EFRO-project zoals deze initieel is ingediend in de EFRO-webapplicatie door de promotor. Het goedgekeurde projectvoorstel wordt automatisch de eerste projectdefinitie.

Indien op latere datum een wijziging aan dit EFRO-project wordt goedgekeurd door de managementautoriteit (cfr. artikel 12), geldt de door de managementautoriteit gevalideerde laatste projectdefinitie (inclusief begroting en financieringsplan) in de EFRO-webapplicatie als de goedgekeurde en enig geldige projectdefinitie. Dit kan een impact hebben op de artikelen 3, 4, 10 en 21 rekening houdend met de wijzigingen zoals hier vermeld. Ingeval van een goedgekeurde wijziging van de projectdefinitie blijft deze projectovereenkomst van toepassing.

Artikel 3: Projectbegroting

De totale EFRO-projectuitgaven worden, conform de tabellen opgenomen in de laatst goedgekeurde projectdefinitie, geschat op 1.500.000,00 EUR. Deze EFRO-projectuitgaven dienen bij de rapportering, zoals beschreven in de “Praktische gids subsidiabiliteit en projectuitvoering” (cfr. artikel 22), bewezen te worden.

De na controle aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven kunnen maximaal 1.500.000,00 EUR +10% bedragen, dit volgens de regels opgenomen in de “Praktische gids subsidiabiliteit en projectuitvoering”.

De totale subsidiabele EFRO-projectuitgaven op het moment van de projectgoedkeuring, zijnde de basis voor de berekening van de maximale EFRO-subsidie zijn gelijk aan de totale EFRO-projectuitgaven aangezien het project geen inkomsten genereert.

Indien geen rekening werd gehouden met inkomsten bij de goedkeuring en/of uitbetaling van de EFRO-subsidie en toch zou blijken dat het EFRO-project netto-inkomsten genereerde, zullen deze tot 3 jaar na voltooiing van het EFRO-project worden afgetrokken van de bewezen totale EFRO-projectuitgaven en zal teveel betaalde EFRO-subsidie teruggevorderd worden.

De promotor moet de managementautoriteit onmiddellijk schriftelijk inlichten bij het ontstaan van nieuwe vormen van inkomsten of een verhoging van de inkomsten gedurende de referentieperiode waarop de inkomstenraming is gebeurd (cfr. supra), met andere woorden inkomsten die oorspronkelijk niet voorzien werden en waar bij de bepaling of uitbetaling van de EFRO-subsidie geen rekening mee werd gehouden.

De managementautoriteit kan tot het einde van de programmaperiode, namelijk tot en met 31 december 2023, een monitoring van de inkomsten uitvoeren (cfr. artikel 9).

Artikel 4: Financieringsplan

Het financieringsplan van het EFRO-project wordt vastgesteld conform de tabellen opgenomen in de laatste goedgekeurde projectdefinitie.

De EFRO-subsidie bedraagt maximaal 600.000,00 EUR en maximaal 40 % van de aanvaarde subsidiabele EFRO-projectuitgaven zoals vermeld in artikel 3. Het laagste van voorgaande twee maxima bepaalt de EFRO-subsidie.

Wanneer blijkt dat de promotor minder subsidiabele EFRO-projectuitgaven heeft gemaakt in het kader van dit EFRO-project of indien de inkomsten hoger blijken te zijn dan geraamd (cfr. artikel 3), zal de EFRO-subsidie vermeld in bijgaand financieringsplan verhoudingsgewijs verminderd worden met inachtnaam van de EFRO-regelgeving.

Artikel 5: Rapporteringsschema

De factuurdatum van de ingediende facturen van de promotor moet binnen de projectperiode vallen of maximum één maand erna (d.w.z. tussen start- en einddatum plus één maand).

Betaaldatum van facturen kunnen tot drie maanden na bovenstaande projectperiode vallen.

Er dient viermaandelijks gerapporteerd te worden via de EFRO-webapplicatie, zowel inhoudelijk als financieel.

Ten laatste vier maanden na de einddatum van het EFRO-project moet de promotor een eindrapport indienen via de EFRO-webapplicatie. Het eindrapport bevat:

- een inhoudelijk gedeelte met rapportering over de outputindicatoren en over de algemene resultaten van het project;
- een financieel gedeelte met rapportering over de ingediende resterende projectkosten.

Artikel 6: Betalingen

Uitbetaling van de EFRO-steun kan enkel indien de projectovereenkomst en de van toepassing zijnde regelgeving volledig worden nageleefd. Indien deze projectovereenkomst en/of regelgeving niet gerespecteerd blijken te zijn, wordt overgegaan tot een verminderde uitbetaling, een niet-betaling of een terugvordering van de EFRO-subsidie.

De promotor verzamelt, coördineert en verifieert alle nodige informatie, zowel van de eigen organisatie als die van de copromotor(en), voor de bewijsvoering in functie van de rapportering bedoeld in artikel 5. De promotor rapporteert rechtstreeks aan de managementautoriteit.

De betalingen gebeuren aan de promotor op het rekeningnummer dat op de laatste rapportering vermeld wordt op basis van de beschikbaarheid van de EFRO-middelen.

De promotor verplicht zich er toe op zijn beurt aan de copromotor(en) het deel van de EFRO-subsidie te storten dat hem/hen toekomt, zoals onderling overeengekomen en aldus geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de promotor en de copromotor(en).

Artikel 7: Copromotoren

De promotor is verplicht om, indien van toepassing, een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen met de copromotor(en) om zo de verantwoordelijkheden van elkeen te preciseren. De promotor blijft verantwoordelijk tegenover de managementautoriteit bij een inbreuk van de copromotor(en) op de verplichtingen voortvloeiende uit deze projectovereenkomst of de toepasselijke regelgeving.

Een template van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage bij deze projectovereenkomst gevoegd (cfr. artikel 22).

De samenwerkingsovereenkomst bevat minimaal de volgende elementen:

- de EFRO-regelgeving moet eveneens door de copromotor nageleefd worden;
- de na te leven verplichtingen die voortvloeien uit deze projectovereenkomst en de EFRO-gidsen gelden ook voor de copromotor

De promotor beheert het geheel van de uitbetaalde EFRO-subsidie volgens de modaliteiten omschreven in de projectovereenkomst.

De promotor bezorgt een ondertekende versie van de samenwerkingsovereenkomst met de copromotoren aan de managementautoriteit binnen 30 dagen na ondertekening van de projectovereenkomst.

Artikel 8: Begeleidingscomité

Voor dit EFRO-project wordt een begeleidingscomité opgericht dat de voortgang van het project bewaakt. Dit comité bestaat uit de promotor (en desgevallend alle copromotoren), een vertegenwoordiger van het EFRO-contactpunt, een vertegenwoordiging van het centraal programmasecretariaat (facultatief), en de Certificeringsautoriteit als instantie bevoegd voor de bekrachtiging van de door de promotor ingediende betaalaanvragen (facultatief). Een begeleidingscomité vindt tenminste drie maal plaats, bij de ondertekening van deze

projectovereenkomst, halverwege de projectuitvoering en vlak voor de effectieve afsluiting van het project.

Artikel 9: Informatieplicht en recht van controle

De promotor is verplicht volgende personen op eenvoudig verzoek informatie te bezorgen over het gesteunde EFRO-project, alsook inzage in de projectboekhouding: vertegenwoordigers van de betrokken overheden (Europees, nationaal en regionaal), het programmasecretariaat, de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit (i.e. de instantie bevoegd voor de uitvoering van controles op de projecten, beheers- en controlesystemen van het EFRO-programma).

Op eenvoudig verzoek van de managementautoriteit verleent de promotor alle medewerking aan controles, evaluatieonderzoeken en kwaliteitsaudits. De managementautoriteit heeft het recht om gevolg te geven aan de conclusies van de controles, evaluatieonderzoeken en kwaliteitsaudits van de hierboven genoemde instanties.

De promotor doet onverwijld mededeling aan het programmasecretariaat over feiten en omstandigheden, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij invloed hebben op het voortbestaan van de EFRO-subsidie, alsook van een verzoek aan de rechtbank tot verlening van uitstel van betaling, een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement van de promotor, dan wel van één van de copromotoren.

Artikel 10: Regelgeving

De promotor verbindt er zich toe om in het kader van de uitvoering van het EFRO-project de Europese verordeningen en gedragsbepalingen in verband met de **Europese Structuur- en Investeringsfondsen**, in het bijzonder het **Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling**, alsook de bepalingen inzake mededingingsrecht en staatssteun en alle andere toepasselijke regelgeving na te leven.

Het relevante regelgevende Europese kader inzake staatssteun wordt onder andere verder gedefinieerd en omschreven in:

- artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
- verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;
- verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;
- het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen;
- verordening (EU) Nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.

Indien de Europese Commissie op enig moment zou beslissen dat deze steun onverenigbaar is met de regelgeving, zal de steun (met eventuele interest) teruggevorderd worden.

Deze steun wordt toegekend op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2015 betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds. Meer in het bijzonder wordt deze steun toegekend op

Wanneer er reeds intellectuele en industriële eigendomsrechten bestonden die ter beschikking werden gesteld aan het project, zullen deze volledig gerespecteerd worden. Deze blijven ten allen tijde het volledige eigendom van degene die ze ter beschikking stelt.

Artikel 14: Overige steun

Het EFRO-project kan voor een uitgave in het kader van dit project geen andere Europese steun ontvangen dan uit dit EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020. De ingediende kosten mogen dus op geen enkele wijze dubbel gesubsidieerd of overgefinancierd worden.

Artikel 15: Creëren van een ethische cultuur

De managementautoriteit en de promotor verbinden zich er toe hoge juridische, ethische en morele normen te handhaven en zich te houden aan de principes van integriteit, objectiviteit en eerlijkheid.

Er wordt hierbij actief gestreefd naar de creatie van een open cultuur die onzuivere activiteiten afweert, die inzet op de preventie en opsporing van fraude en die procedures ontwikkelt voor een adequate afhandeling van ongeoorloofde handelingen.

Bij de uitoefening van eenieders taken zal een nultolerantie inzake bedrog en corruptie gehanteerd worden.

De waarden en normen van de deontologische code van de Vlaamse Overheid dienen nageleefd te worden door alle partijen.

Meer informatie over de deontologische code en het integriteitsbeleid van de Vlaamse Overheid vindt u op: www.bestuurszaken.be/deontologische-code

Artikel 16: Sancties

Als de promotor zich schuldig maakt aan een schending van één of meerdere bepalingen van de projectovereenkomst, m.i.v. de bijlagen daarbij, of de op de EFRO-projecten toepasselijke regelgeving kan de managementautoriteit, rekening houdend met de aard en de ernst van de vastgestelde schending, één of meerdere van de volgende sancties opleggen:

- het tijdelijk of definitief stopzetten van de EFRO-steun en of andere door het Agentschap Innoveren & Ondernemen beheerde programmamiddelen;
- het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de EFRO-steun en/of andere door het Agentschap Innoveren & Ondernemen beheerde programmamiddelen;
- het uitsluiten van het recht op EFRO-steun en/of andere door het Agentschap Innoveren & Ondernemen beheerde programmamiddelen voor een welbepaalde periode of zelfs definitief.

Daarnaast is de promotor individueel verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van het project (cfr. artikel 5). Bij niet-tijdige uitvoering en verantwoording van uitgaven, kan de managementautoriteit beslissen de EFRO-subsidie geheel of gedeeltelijk te schrappen. Deze schrapping kan eventueel leiden tot een terugvordering van reeds betaalde EFRO-subsidie.

Artikel 17: Projectadministratie en Bewaarplicht

De promotor organiseert een overzichtelijk administratief dossier, dat zowel betrekking heeft op de promotor zelf, als op de eventuele copromotoren die bij het EFRO-project worden betrokken. Voor het project dient de promotor een afzonderlijk boekhoudsysteem te hanteren of adequate boekhoudcodes te gebruiken voor alle uitgaven en inkomsten m.b.t. het project.

De promotor verbindt er zich toe op eenvoudig verzoek alle bewijsstukken over te maken en deze te bewaren en toegankelijk te houden. Bij digitale archivering dienen promotor en copromotoren er

over te waken dat deze voldoet aan de nationale wetgeving en dat er voor auditdoeleinden op vertrouwd kan worden.

Alle ondersteunende documenten betreffende het EFRO-project blijven gedurende tien jaar ter beschikking. De periode van tien jaar start vanaf het einde van het jaar waarin het eindsaldo werd betaald.

Artikel 18: Elektronische handtekening

De partijen gaan akkoord dat definitieve statuswijzigingen die bevestigd worden door een geauthentiseerde gebruiker van de EFRO-webapplicatie en die geregistreerd worden in de database van de toepassing steeds een officiële handtekening betekenen in overeenstemming met richtlijn 1999/93/EG (vanaf 1 juli 2016: 2014/910/EG) rond elektronische handtekening op de plekken waar de geauthentiseerde gebruiker een definitieve statuswijziging doorvoert. Deze handtekening onderschrijft de statuswijziging en de gehele inhoud van hetgeen van status wijzigt.

De gebruiker van de EFRO-webapplicatie handelt steeds actief als persoon namens de promotor. De gebruiker wordt steeds beschouwd als lid van de organisatie van de promotor en handelend namens de organisatie.

Artikel 19: Overdracht promotorschap

Indien na ondertekening van onderhavige projectovereenkomst, het promotorschap wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon als nieuwe promotor, blijft de promotor gehouden de verplichtingen voortvloeiende uit deze projectovereenkomst na te komen indien de Managementautoriteit oordeelt dat deze nieuwe promotor in gebreke blijft.

In dit geval verbindt de promotor zich er toe, op vraag van de Managementautoriteit, een nieuwe projectovereenkomst af te sluiten waarin hij het promotorschap voor de resterende duur van het project terug overneemt.

Artikel 20: Bijzondere opvolgingsvoorwaarden

Niet van toepassing.

Artikel 21: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de projectovereenkomst.

Artikel 22: Bevoegde rechtbank

Ieder geschil tussen partijen op grond van of in verband met de projectovereenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige kamers van het gerechtelijke arrondissement Brussel.

Artikel 23: Bijlagen

Projectdefinitie inclusief projectbegroting, financieringsplan en goedkeuringsbrief.

De meest recente versies van de diverse EFRO-gidsen met de verplichtingen zijn te raadplegen via www.efro.be.

Alle bijlagen betreffende de overheidsopdrachten inclusief '*het gunningsdraaiboek*' zijn terug te vinden op de website overheidsopdrachten van het departement bestuurszaken, Vlaamse Overheid via www.bestuurszaken.be/toelichting_nieuwe_regelgeving

Opgesteld op **datum** in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te hebben ontvangen.

Voor de managementautoriteit

Voor de promotor

Werner Van den Stockt

Voor de burgemeester

(bij delegatiebesluit van 24/01/2019)

Filip Watteeuw

Eerste schepen en schepen van mobiliteit, Publieke ruimte en Stedenbouw

Mieke Hullebroeck

Algemeen directeur