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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST betreffende de actualisatie van het masterplan 

publieke ruimte Gent Sint-Pieters 

 

Occasioneel gezamenlijke opdracht 

 

 

TUSSEN: 

 

De Stad Gent, gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt, 1, vertegenwoordigd door het College 

van Burgemeester en Schepenen, voor wie tekenen de heer Matthias De Clercq, 

burgemeester en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, handelend in uitvoering 

van het gemeenteraadsbesluit van …………………………………….., hierna genoemd “Stad Gent”; 

 

De N.V. van publiek recht NMBS, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, 

Frankrijkstraat 56, hier vertegenwoordigd door Sophie Dutordoir, gedelegeerd bestuurder, 

en Patrice Couchard, directeur-generaal Stations, hierna genoemd “NMBS”; 

 

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 
Mechelen en ondernemingsnummer 0242.069.537.  
Vertegenwoordigd door de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal; 
Hierna genoemd “De Lijn”; 

 

Allen apart of gezamenlijk genoemd “Partij(en)” 

 

 

WORDT VOORAFGAAND UITEENGEZET WAT VOLGT: 

 

Op 6 juli 2004 sloten de Stad Gent, NMBS, De Lijn, het Vlaams Gewest en NV Eurostation een 

samenwerkingsovereenkomst betreffende de herinrichting van het station en de 

stationsomgeving van Gent Sint-Pieters (hierna respectievelijk “SWO” en “Project”). 

Het Project is gebaseerd op het stedenbouwkundig ontwerp en masterplan van Xaveer De 

Geyter. Later werd dit ontwerp bijgestuurd via ondermeer de voorstudie van de 

architectenassociatie Werkplaats voor Architectuur o.l.v. Marc Martens, die het Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan heeft voorbereid, het Masterplan ‘publiek domein’ door Atelier 

des Paysages o.l.v. Alain Marguerit (2005), diverse mobiliteitsstudies door Tritel (2005), de 

Hoogbouw Effect Rapportage door de Stad Amsterdam (2004), het onderzoek en RUP van de 

Rijsenbergwijk en de ontwerpen van Eurostation. In 2006 keurde de Vlaamse Regering het 
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gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goed dat het juridisch kader voor het project 

vastlegde. In 2010 werd een synthesedocument opgemaakt door BUUR, dat zich in 

hoofdzaak uitspreekt over de projectontwikkeling langsheen de Koningin Fabiolalaan. 

Als resultaat van het reflectietraject in het kader van 10 jaar Project Gent Sint-Pieters (2018)  

kwam naar voor dat een sociaal ruimtelijke studie, een mobiliteitsstudie en een herziening 

van het masterplan van Alain Marguerit een interessante piste zou zijn: veel van de oude 

ontwerpkeuzes voldeden niet meer aan de behoeften.  

De partners wensen hier een gevolg aan te geven:  

1. een actualisatie van het masterplan publieke ruimte wordt uitgewerkt voor de 

volledige stationsomgeving, als basis voor de concrete ontwerpen van de 

stationspleinen, het openbaar domein in zones A, B en C van de projectontwikkeling 

en de toeleidende straten.  

2. Om dergelijk masterplan voldoende onderbouwd te kunnen uitwerken, is er enerzijds 

nood aan een sociaal-ruimtelijke studie die inzicht geeft in welke functies 

gewenst/nodig zijn in de publieke ruimte in de stationsomgeving om tot een 

samenhangende, leefbare en kwalitatieve leefomgeving te komen  

3. Om dergelijk masterplan voldoende onderbouwd te kunnen uitwerken, is er 

anderzijds ook nood aan een mobiliteitsstudie die inzicht geeft in de verschillende te 

verwachten verkeersstromen en de verwachte parkeerdruk om zo een oplossing te 

kunnen bieden aan de huidige en te verwachten knelpunten.  

De resultaten van de sociaal-ruimtelijke studie en mobiliteitsstudie dienen in het 

masterplan publieke ruimte geïntegreerd te worden. Het masterplan zelf moet 

handvaten bieden om zowel de leesbaarheid als de ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied te vergroten.  

 

De opdracht waarop deze samenwerkingsovereenkomst betrekking heeft, combineert 

bovenbeschreven mobiliteitsstudie en de opmaak van het masterplan publieke ruimte. 

Gezien het onderwerp van de opdracht en het studiewerk dat voorafgaand reeds uitgevoerd 

werd (o.a. met het Masterplan Publieke Ruimte o.l.v. Alain Marguerit in 2006) wordt de 

opdracht omschreven als de ‘Actualisatie masterplan publieke ruimte’. 

De sociaal ruimtelijke studie werd los van deze overeenkomst voorzien door Stad Gent.  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de overeenkomst 

 

Onderhavige overeenkomst definieert de rechten en verplichtingen van de Partijen en in het 

bijzonder de modaliteiten van samenwerking en financiering met betrekking tot het 

uitschrijven van een occasionele gezamenlijke opdracht voor de actualisatie van het 

masterplan Gent Sint-Pieters.  

 

ARTIKEL 2 – Occasionele gezamenlijke opdracht 

 

De actualisatie van het masterplan Gent Sint-Pieters is een occasioneel gezamenlijke 

opdracht in de zin van respectievelijk artikel 48 / artikel 130 van de Wet van 17 juni 2016 

inzake overheidsopdrachten. 

 

In toepassing van datzelfde artikel wordt de Stad Gent door de Partijen aangeduid als 

leidend bestuur om op te treden in naam en voor rekening van de Partijen bij de gunning en 

de uitvoering van bovenvermelde dienstenopdracht. 

 

De opdracht ‘Actualisatie van het masterplan publieke ruimte Gent Sint-Pieters’ zal gegund 

worden via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking. Stad Gent staat in voor de opmaak en publicatie van het bestek. Het bestek 

wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Partijen. Er wordt een beslissingstermijn van 

maximaal 10 kalenderdagen afgesproken. 

 

Stad Gent voert de gunningsprocedure en staat in voor de opmaak van het P.V. van de 

opening van de inschrijvingen en het gunningsverslag. 

 

Nadat alle Partijen hebben ingestemd met het gunningvoorstel en een verklaring hebben 

afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de studieopdracht ten laste van hen  en 

dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien, gaat het 

leidend bestuur over tot gunning en sluiting van de opdracht in naam en voor rekening van 

alle Partijen. De Partijen beschikken over een termijn van 30 kalenderdagen. Als er binnen 

deze termijn geen beslissing wordt meegedeeld, dan wordt de beslissing geacht gunstig te 

zijn. 
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ARTIKEL 3 – Leiding van de studieopdracht 

 

Het leidend bestuur duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de 
leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven 
aan de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van 
oplevering van de studieopdracht op te maken, de studie te schorsen, extra prestaties te 
bestellen, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van 
ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
 

De leidend ambtenaar treedt op in overleg met de andere Partijen. Het toekennen van extra 

prestaties evenals verrekeningen gebeurt enkel mits goedkeuring van de Partijen.  De 

termijn voor een goedkeuring wordt vastgelegd op 10 kalenderdagen, zoniet mag de leidend 

ambtenaar uitgaan van stilzwijgende toestemming.  

 

 

ARTIKEL 4 - Financiering 

 

De studieopdracht wordt geraamd op 115.702,48 euro excl. btw en 33.057,85 euro excl. 

BTW voor extra prestaties. 

 

De kosten worden tussen de Partijen verdeeld volgens onderstaande verdeelsleutel: 

NMBS: 21,3% 

De Lijn: 21,3% 

Stad Gent: 57,4% 

 

Deze verdeelsleutel werd berekend op basis van  

- de verdeelsleutel voor mobiliteit (De Lijn: 33%, NMBS: 33% en Stad Gent 34%) voor 

het mobiliteitsonderzoek (geraamd op  57.851,24 euro van de totaalsom),  

- een afgesproken verdeelsleutel voor het ontwerp van de publieke ruimte (De Lijn: 

10%, NMBS: 10% en Stad Gent 80%) voor het luik actualisatie masterplan (geraamd 

op 90.909,09 euro van de totaalsom) 

- Een verrekening van de kosten die Stad Gent betaald in kader van het 

participatietraject voor deze studie (geraamd op 8264,5 euro excl. BTW voor het 

mobiliteitsonderzoek en 8264,5 euro excl. BTW voor het ontwerp publieke ruimte). 

 

De dienstverlener belast met actualisatie van het masterplan Gent Sint-Pieters moet de 

facturen opsplitsen tussen de Partijen conform bovenstaande verdeelsleutel. Elke Partij staat 

in voor tijdige betaling van haar aandeel. 
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ARTIKEL 5 - Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht 

 

Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege het leidend bestuur 

verbinden de Partijen zich ertoe om de aansprakelijkheid op zich nemen op basis van hun 

financieel aandeel in de kosten van de opdracht en dragen zij de financiële gevolgen van 

deze aansprakelijkheid. 

 

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit 

voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere 

partijen volledig vrijwaren. 

 

 

ARTIKEL 6 – Participatietraject 

 

Parallel aan de opdracht ‘Actualisatie masterplan publieke ruimte Gent Sint-Pieters’ zal een 

participatietraject georganiseerd worden. Stad Gent neemt de kosten en lasten voor deze 

opdracht op zich, met een maximum budget van 30.000 euro incl. BTW. De Partijen (NMBS 

en De Lijn) zullen geconsulteerd worden in kader van de opdrachtomschrijving en de 

gunning.  

 

ARTIKEL 7- Inwerkingtreding 

 

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle Partijen. 

 

  



Ref De Lijn: “PG0321 – OVK-0711”  6 

 

 

Opgemaakt te Gent op _____________________ in 3 exemplaren, waarvan elke Partij 

verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

 

Voor Stad Gent, 

 

 

 

 

Mieke Hullebroeck 

Algemeen Directeur 

 

 

 

 

 

Matthias De Clercq 

Burgemeester 

 

Voor NMBS, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor De Lijn, 

 

 

 

 

 

 

Roger Kesteloot 

directeur-generaal 

 


