

Partnerschapsovereenkomst  
03/05/2017

# BEGIN

## SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

### PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST VOOR HET PROJECT BLAUW-GROENE INFRASTRUCTUUR VIA SOCIALE INNOVATIE (BLUE-GREEN INFRASTRUCTURE THROUGH SOCIAL INNOVATION – BEGIN)

#### Definities en Afkortingen

Voor onderhavige overeenkomst zullen volgende woorden en afkortingen de volgende betekenis hebben:

**Overeenkomst** betekent de Partnerschapsovereenkomst

**Goedkeuring** betekent de goedkeuring van de Interreg Noordzee Regio stuurgroep zoals bedoeld in het Subsidiecontract

**Goedgekeurde Applicatie** is de applicatie zoals goedgekeurd door de Noordzee Regio stuurgroep. De goedgekeurde applicatie dient als referentie voor alle projectactiviteiten.

**Interreg Noordzee Regio Stuurgroep** verwijst naar het orgaan dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring en afkeuring van projecten. Dit verschilt van de BEGIN stuurgroep, omschreven in Artikel 5.1.

**Lead partner** betekent: lead partner zoals omschreven in Artikel 13 van EU Verordening No 1299/2013

**Programma** betekent het Interreg Noordzee Regio programma

**Programma-autoriteiten** betekent de beheersautoriteit, het Gemeenschappelijk Secretariaat, Certificeringsautoriteit en/of Auditautoriteit

**Programmahandboek** is de laatste gepubliceerde versie van het programmahandboek

**Projectbegunstigden** zijn de begunstigden zoals genoemd in de goedgekeurde applicatie, inclusief de lead partner

**Project** betekent BEGIN zoals omschreven in de goedgekeurde applicatie

**Subsidie** is de maximum EFRO bijdrage toegewezen aan het project overeenkomstig de goedgekeurde applicatie

#### Het BEGIN project

Betrekking hebbende op

- Artikel 13(2) van Verordening (EU) no 1299/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 December 2013, over Europese Territoriale Ontwikkeling
- Het programmahandboek sectie "project partnerschapsovereenkomst", (...)
- Het subsidiecontract (...)

Voor de uitvoering van het Interreg Noordzee Regio project BEGIN, goedgekeurd door de Interreg Noordzee Regio stuurgroep op 28/09/2016, zal de volgende overeenkomst worden afgesloten tussen de begunstigen van het project.

#### *Artikel 1*

#### **Partijen**

De partijen betrokken bij deze overeenkomst zijn de lead partner en de projectbegunstigen zoals opgesomd in de goedgekeurde applicatie.

#### *Artikel 2*

#### **Onderwerp van de overeenkomst**

1. Onderwerp van deze overeenkomst is de organisatie van het partnerschap die het BEGIN project uitvoert zoals omschreven in de annexen. De annexen bevatten:
  - De geüpdate applicatie zoals goedgekeurd door de Interreg Noordzee Regio stuurgroep op 17/6/2019
  - Het herziene subsidiecontract tussen de beheersautoriteit en de lead partner, voortvloeiend uit de goedkeuring van de projectverlenging
  - Budgetlijnen per partner, uitgavenplanning per partner, toewijziging van taken en doelen, outputs en resultaten per partner (deze informatie zit vevat in de goedgekeurde applicatie en het subsidiecontract)
2. De annexen maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

#### *Artikel 3*

#### **Verplichtingen van de partijen**

##### **Verplichtingen van de lead partner**

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)

##### **Verplichtingen van de projectbegunstigen**

5. Om in aanmerking te komen als projectbegunstigde onder het Interreg Noordzee Regio programma, moet de projectbegunstigde een legale entiteit zijn.

6. Alle projectbegunstigden doen alles wat in hun macht ligt om het project te realiseren zoals omschreven in onderhavige overeenkomst en overeenkomstig de goedgekeurde versie van de applicatie.
7. Alle projectbegunstigden moeten de regels van het samenwerkingsprogramma naleven, alsook het subsidiecontract, de *fact sheets* en richtlijnen mbt projectactiviteiten
- 8.
- 9.

Bijkomend moeten de projectbegunstigden de volgende verplichtingen nakomen:

10. Een contactpersoon aanduiden
11. Alle informatie ter beschikking stellen aan de lead partner
12. De programmavereisten nakomen (bv gebruik maken van het OMS-online monitoring system)
13. De bijdragen beschikbaar maken zoals voorzien in de applicatie;
14. (...)
15. De lead partner op de hoogte brengen van om het even welke gebeurtenis die een onderbreking of stopzetting van het project kan teweeg brengen of elke andere afwijking , zowel als een verandering in contactpersoon, contactgegevens,
16. Rekening houden met het geplande budget, uitgavenprognose per partner, toewijzing van taken en objectieven, outputs en resultaten per partner
17. Elke partij moet redelijke maatregelen nemen om de accuraatheid van informatie en materialen te garanderen

#### *Artikel 4*

### **Ontvankelijkheid van uitgaven**

1. Elke projectpartner kan enkel ontvankelijke uitgaven rapporteren.
- 2.
- 3.

#### *Artikel 5*

### **Beslissingen**

1. Om de correcte uitvoering van het BEGIN Project na te gaan, zullen volgende comités worden opgericht:

Management Team: het orgaan verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en het belangrijkste beslissingsorgaan, waarvan de leden het mandaat hebben om beslissingen te nemen. Elke partner duidt een dergelijke persoon aan. Een vertegenwoordiger van de lead partner zal het Management Team voorzitten. Het Management team zal minstens 3x per jaar vergaderen

Stuurgroep: het belangrijkste adviesorgaan van het project. (...) Elke partner zal een vertegenwoordiger aanduiden op directieniveau of politiek niveau. Een vertegenwoordiger van de lead partner zal de stuurgroep voorzitten. De stuurgroep zal 1x per jaar vergaderen

2. Beslissingen in het Management Team worden genomen bij unanimitieit. Indien dit niet bereikt wordt, kan er gestemd worden. Elke partner heeft één stem. Een beslissing wordt genomen bij meerderheid, hetgeen meer dan de helft van de stemmen inhoudt.

3. De lead partner kan het Gemeenschappelijk Secretariaat vragen om te adviseren of te bemiddelen

Artikel 6

**Financieren van gezamenlijke activiteiten en voorbereidingskosten**

1. De regelingen voor gedeelde kosten tussen partners worden vastgelegd door de betrokken partners overeenkomstig *Fact sheet* N° 8.
2. Gedeelde kosten omvatten onder de externe management en communicatie-ondersteuning. De partners zullen hier volgens een pro rata verdeling toe bijdragen. De totale kost van deze dienst is 609.000 EUR waarvan de helft gesubsidieerd. De totale bijdrage van de partners bedraagt 304.500 EUR.
3. De kosten zullen als volgt worden verdeeld:

<b>Beneficiary</b>	<b>Budget (excl. shared costs)</b>	<b>Share of budget</b>	<b>Shared costs contribution</b>
Dordrecht	€ 8911.010.000	12,37%	€ 32.32037.453
Aberdeen	€ 600.000	8,67,3%	€ 21.76522.229
Gent	€ 450.000721.975	8,86,4%	€ 16.32326.796
Hamburg	€ 600738.000	8,69,0%	€ 21.76527.405
Kent	€ 200265.000	2,93,2%	€ 7.2559.744
UNESCO-IHE	€ 400.000	5,74,9%	€ 14.510921
Bergen	€ 600.000	8,67,3%	€ 21.76522.229
Antwerp	€ 600.000780.700	8,69,5%	€ 21.76528.927
Bradford	€ 550.000779.850	7,89,5%	€ 28.927€ 19.951
RCA	€ 400.000	5,74,9%	€ 14.510921
Gothenburg	€ 600.000	7,3%8,6%	€ 22.229€ 21.765
EUR	€ 5700.000	7,16,9%	€ 18.13721.010
TUHH	€ 75.000	1,10,9%	€ 2.721740
London Borough of Enfield	€ 150170.000	2,1%	€ 5.4416.395
CIRIA	€ 110.000	1,46%	€ 3.9904.263
University of Sheffield	€ 290.000388.250	4,71%	€ 10.52014.311
<b>TOTAL</b>	<b>€ 7.016.0008.209.774</b>	<b>100,0%</b>	<b>€ 254304.500</b>

4. Voorbereidingskosten bedragen 40.000 EUR die voor 50% gesubsidieerd worden hetgeen betekent dat het programma een som zal uitbetalen van 20.000 EUR. (...) Specifieke regelgeving mbt voorbereidingskosten worden

toegelicht in *fact sheet* 7. Deze vergoeding zal worden gehouden door de lead partner om de kost te dekken van de voorbereiding.

#### *Artikel 7*

### **Project en programma prestaties**

1. In geval een projectbegunstigde één of meerdere verwachte objectieven, outputs of resultaten niet behaalt, is deze betrokken projectbegunstigde verantwoordelijk voor het opvolgen van de gevraagde, corrigerende maatregelen door de programma autoriteiten.
2. In geval de projectbegunstigde(n) de timing, budget of outputs niet nakomt (...), kan het programma de subsidie die is toegekend aan het project reduceren en indien nodig het subsidiecontract stopzetten.
3. Aanvragen tot uitbetaling die niet op tijd en volgens plan verlopen (...), kunnen verloren zijn voor de betrokken projectbegunstigde.

#### *Artikel 8*

### **Aansprakelijkheid**

1. In geval een projectbegunstigde zijn verplichtingen niet nakomt zoals vastgelegd in deze overeenkomst en annexen, zal de betrokken projectbegunstigde aansprakelijk zijn voor schade en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de verplichtingen.
2. De aansprakelijkheid van de éne projectbegunstigde ten opzichte van de andere zal beperkt worden tot één maal het budget van de projectbegunstigde.
3. Geen enkele projectbegunstigde zal aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de verplichtingen (...) indien het niet naleven werd veroorzaakt door overmacht

#### *Artikel 9*

### **Audit rechten, evaluatie van het project/archiveren van documenten**

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. Elke projectbegunstigde zal de documenten archiveren die verband houden met de projectuitvoering zoals omschreven in *fact sheet* n° 12 betreffende documentatie en audit traject. (...)
5. Overeenkomstig EU verordening N° 1303/2013, artikel 140 (archivering van documenten) moet elke projectbegunstigde alle documenten bewaren hetzij:
  - a. In hun originele vorm;
  - b. Als gecertificeerde copy van de originelen;
  - c. Op algemeen erkende datadragers inclusief elektronische versies van originele documenten;
  - d. Of documenten die enkel als elektronische versies bestaan.
6. (...)

#### *Artikel 10*

### **Communicatie en publiciteit**

1. Elke projectbegunstigde zal bijdragen tot het werkpakket communicatie zoals omschreven in de goedgekeurde applicatie
2. (...)
3. (...)

#### *Artikel 11*

### **Intellectuele eigendomsrechten**

1. (...)
2. (...) de resultaten van het project moeten kostenloos publiek gemaakt worden.  
(...)
3. (...)

#### *Artikel 12*

### **Samenwerking met derde partijen, wettelijke opvolging en outsourcing**

1. In geval van samenwerking met derde partijen is het de projectbegunstigde die verantwoordelijk is ten aanzien van de lead partner betreffende het naleven van verplichtingen
2. De lead partner moet door de projectbegunstigde op de hoogte gebracht worden van elk contract dat met een derde partij tot stand wordt gebracht.
3. (...)
4. In geval van wettelijke opvolging, moet de lead partner of betrokken projectbegunstigde alle verplichtingen transfereren
5. Outsourcing aan consultants of leveranciers van goederen/diensten moet gebeuren in overeenstemming met geldende regelgeving omtrent openbare aanbesteding

#### *Artikel 13*

### **Duur en recht tot beëindiging**

1. De overeenkomst treedt in werking op de datum dat de overeenkomst ondertekend is door alle partijen. (Er zullen geen betalingen gebeuren door de programma-autoriteiten zolang de overeenkomst niet getekend is.) De overeenkomst blijft van kracht tot de verplichtingen van de lead partner en projectbegunstigden volledig zijn nagekomen in hoofde van deze overeenkomst en het subsidiecontract

#### *Artikel 14*

### **Niet naleven van verplichtingen en disputen**

1. Indien één van de projectbegunstigden zijn verplichtingen niet nakomt, zal de lead partner contact opnemen met desbetreffende projectbegunstigde en deze herinneren om de verplichtingen na te komen binnen een termijn van 14 dagen. (...)
2. Indien het niet-naleven van verplichtingen blijft duren (...) kan het partnerschap beslissen om de betrokken projectbegunstigde uit het project te zetten. (...)
3. Indien het niet naleven van verplichtingen financiële gevolgen heeft voor het project, kan de lead partner een compensatie vragen, binnen de limieten omschreven in artikel 8.2.

4. (...)

#### *Artikel 15*

##### **Vraag tot terugbetaling**

1. Indien de programma-autoriteiten in overeenstemming met de bepalingen van het subsidiecontract terugbetaling vragen van de gehele of gedeeltelijk uitbetaalde subsidie, moet elke projectbegunstigde zijn aandeel in het subsidiebedrag dat ten onrechte werd ontvangen terugstorten aan de lead partner.
2. De lead partner zal de betrokken projectbegunstigde onverwijld op de hoogte brengen van elk EFRO bedrag dat ten onrechte en ten gevolge van een onregelmatigheid werd uitbetaald (...)
3. (...)

#### *Artikel 16*

##### **Wijzigingen van de partnerschapsovereenkomst, terugtrekkingen**

1. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden. De gewijzigde overeenkomst moet ondertekend worden door alle betrokken partijen.
2. Wijzigingen aan het project – grote en kleine - (bv activiteiten, planning of budget) die zijn goedgekeurd door de programma-autoriteit, kunnen uitgevoerd worden zonder onderhavige overeenkomst te wijzigen.
3. Indien een projectbegunstigde zich terugtrekt uit het partnerschap, zullen de lead partner en projectbegunstigden alles in het werk stellen om de bijdrage over te nemen, door aan de programma-autoriteiten voor te stellen om de taken van de partner die zich terugtrekt te herverdelen binnen het partnerschap en/of de terugtrekkende partner te vervangen door een of meerdere nieuwe projectbegunstigden.

#### *Artikel 17*

##### **Werktaal**

1. De werktaal van het project zal het Engels zijn
2. Indien de overeenkomst beschikbaar is in meerdere talen is de Engelstalige overeenkomst bindend.

#### *Artikel 18*

##### **Eindclausules**

1. Deze overeenkomst valt onder Nederlandse wetgeving.
2. (...)

## Handtekeningen

### Projectbegunstigde 2

Naam van de instelling: Stad Gent

Plaats en datum: .....

Naam en functie van de ondergetekenden:

Mieke Hullebroeck  
Algemeen Directeur

Astrid De Bruycker  
Schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie,  
Buurtwerk en Openbaar groen  
Voor de burgemeester bij delegatiebesluit van 24  
januari 2019