

**SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE OPDRACHTEN VAN DIENSTEN:**  
**Studie voor de heraanleg van de N70 (wegvak Heiveldstraat – H. Teirlinckstraat)**  
**de Orchideestraat, de Voordestraat, de Kouterbosstraat, Achtene**

- TUSSEN : Het **VLAAMSE GEWEST**, vertegenwoordigd door zijn de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer, hierna genoemd 'het Gewest'.
- EN : De opdrachthoudende vereniging "TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING", in het kort "TMVW", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Stropstraat 1, met ondernemingsnummer 0200.068.636, hier vertegenwoordigd door de heer Christophe Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur, en mevrouw Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur, hierna genoemd "TMVW",
- EN : **De stad Gent**, gevestigd in het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie tekenen de heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur, handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ....., hierna genoemd "de Stad",
- EN : De **NV AQUAFIN**, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8 en ingeschreven in de kruispuntenbank voor ondernemingen onder RPR nummer 0440691388, vertegenwoordigd door Danny Baeten, directeur Marketing en ICT en Dirk De Waele, directeur Infrastructuur, hierna genoemd 'Aquafin'

Aangezien het Gewest de volgende *diensten* wenst uit te voeren, nl. :

Studie voor de heraanleg van rijweg, fietspaden en parkeerstroken langs de gewestwegen N70 en gedeelte Orchideestraat (tot aan oprit R4), en aandeel in aanleg van RWA-riolering in functie van de afwatering van de gewestweg, cf. omzendbrief OW98/04,;

Aangezien TMVW de volgende *diensten* wenst uit te voeren, nl. :

Studie voor de (her)aanleg van de afvalwaterriolering en aandeel in RWA-riolering op de N70 tussen Heiveldstraat en H. Teirlinckstraat en op de Orchideestraat tussen de N70 en de Voordestraat, inclusief het saneren van de clusters 199-176, 199-190 en 199-6050 (Kouterbosstraat, Voordestraat en Achtene) en inclusief de opmaak van afkoppelingsstudies;

Aangezien de Stad de volgende *diensten* wenst uit te voeren, nl. :

Studie voor de (her)aanleg van voetpaden en straatmeubilair op de N70 tussen Heiveldstraat en H. Teirlinckstraat en op de Orchideestraat tussen de N70 en de op- en afrit R4;  
Integrale studie voor de heraanleg van de Orchideestraat tussen de op- en afrit R4, de Voordestraat, Kouterbosstraat en Achtene;  
Conceptuele studie van de parallelweg N70 tussen "Carrefour" en Achtenkouterstraat;

Aangezien Aquafin de volgende *diensten* wenst uit te voeren, nl.:

Studie voor de aanleg van de bovengemeentelijke riolering in de Orchideestraat en afkoppeling van de aanspalende woningen in de Orchideestraat in het tracé van de bovengemeentelijke riolering.

Overwegende dat de stad Gent per beslissing van haar college van Burgemeester en Schepenen van ..... haar zuiveringsactiviteit heeft ingebracht in TMVW.

Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd.

## **WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:**

### **ARTIKEL 1 - Aanbestedende overheid**

Het Gewest, Aquafin, TMVW en de Stad beslissen de in de overweging beschreven opdracht in het algemeen belang, samen te voegen en het Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

### **ARTIKEL 2 – Voorwerp van de studieopdracht**

De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdracht voor de studies en het ontwerp van de werken met inbegrip van de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van de werken en met inbegrip van een (gedeeltelijke) opvolging van de werken.

Met betrekking tot de werken zal, voorafgaand aan de publicatie een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst gemaakt worden. Hierin zal bepaald worden wie de aanbestedende overheid wordt van de werken, wie de opdracht heeft voor de leiding van de werken en wie/hoe het toezicht op de werken wordt georganiseerd.

De modaliteiten als vermeld in artikel 12 zijn van toepassing op deze gezamenlijke diensten.

De aanbestedende overheid maakt een studiebestek op en legt dit ter goedkeuring voor aan de andere partijen.

De aanbestedende overheid mag de opdracht slechts publiceren nadat alle partijen de aanbestedingsdocumenten goedgekeurd hebben en zich formeel akkoord hebben verklaard met het aandeel in de studies die ze financieel ten laste nemen.

### **ARTIKEL 3 - Studies en vergunningen**

Alle partijen staan in voor de opdracht voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ze financieel ten laste nemen. De kosten voor elke partij worden verdeeld à rato van het geraamde aandeel van elk van de partijen in de werken (het bedrag van de afkoppelingswerken wordt hierbij niet meegerekend in het bedrag voor de berekening van het degressief ereloon, hiervoor worden aparte posten voorzien). De partijen nemen tegenover de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij terzake in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de opdracht ten laste van hen.

Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen en/of onteigeningsdossiers gebundeld door de aanbestedende overheid. De vergunningsaanvragen (luik

stedenbouw en milieu) worden door de aangestelde dienstverlener opgemaakt en opgeladen in het Omgevingsloket.

In geval van een gebeurlijke betwisting van de vergunning door derden, zullen de partijen op wiens aandeel de betwisting slaat, vrijwillig tussenkomen in de procedure. Minstens zullen zij tijdig hun volledige medewerking verlenen.

#### **ARTIKEL 4 - Veiligheidscoördinator-ontwerp**

Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken stelt de aanbestedende overheid, overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan. De veiligheidscoördinatie 'ontwerp' maakt deel uit van onderhavige gezamenlijke opdracht.

Zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp is belast de uitwerking van het project niet aanvatten of verder zetten.

Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten. Hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de gezamenlijke opdracht de veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Wegenbouw gevoegd bij het Standaardbestek 250.

De aanbestedende overheid zal de door hem aangestelde ontwerpers hiertoe verplichten.

Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op.

De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatieboek en het postinterventiedossier aan alle partijen bezorgt.

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp worden evenredig verdeeld tussen alle partijen op basis van het geraamde aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht (raming exclusief BTW).

#### **ARTIKEL 5 – Milieuhygiënisch bodemonderzoek**

Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal de aanbestedende overheid instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten met een bodemsaneringsdeskundige. De aanbestedende overheid voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier.

De kosten i.v.m. het milieuhygiënisch bodemonderzoek worden gedragen door het Gewest.

#### **ARTIKEL 6 – Sloopopvolgingsplan**

Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarema 6 zal de aanbestedende overheid instaan voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan en de conformverklaring ervan door een erkende sloopopvolgingsorganisatie (bv vzw Tracimat). De aanbestedende overheid voegt het door een erkende sloopopvolgingsorganisatie conform verklaarde sloopopvolgingsplan toe aan het aanbestedingsdossier.

De kosten i.v.m. het sloopopvolgingsplan en de conformverklaring worden gedragen door het Gewest.

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:

- het aanstellen van een erkend sloopopvolger
- het opmaken van het sloopopvolgingsplan
- de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een erkende sloopbeheerorganisatie
- de kosten voor het slooponderzoek, nodig voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan
- extra gerelateerde prestaties door het studie bureau.

### **ARTIKEL 7 – Archeologisch vooronderzoek en archeologienota**

Indien vereist overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wordt een archeologienota toegevoegd aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

De kosten i.v.m. het archeologisch vooronderzoek en archeologienota worden gedragen door het Gewest.

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:

- het aanstellen van een erkend archeoloog
- het opmaken van de archeologienota (en al dan niet volgende het uitgestippelde traject - inclusief eventuele terreinonderzoeken)
- de conformverklaring van de archeologienota
- extra gerelateerde prestaties door het studie bureau
- het uitvoeren van eventuele vervolgonderzoeken, indien dit opgenomen is in het programma van maatregelen van de archeologienota.

### **ARTIKEL 8 – Onderzoek ten behoeve van het detecteren, opsporen en ruimen van CTE (Conventionele en Toxische explosieven)**

Indien opportuun wordt een onderzoek naar CTE uitgevoerd volgens de Praktische leidraad voor “het preventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele en toxische explosieven in de ondergrond en de waterbodems”. Dit onderzoek wordt als een mogelijks uit te voeren deelopdracht opgenomen in onderhavige gezamenlijke opdracht.

Alle kosten i.v.m. de in het eerste lid vermelde overeenkomst worden door alle partijen gedragen a rato van het aandeel in de kosten van de werken van elke partij (met uitzondering van het bedrag van de afkoppelingswerken).

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:

- het opmaken van een desktopstudie naar CTE (en al dan niet volgende het uitgestippelde traject - inclusief eventuele terreinonderzoeken tot detectie van CTE)
- extra gerelateerde prestaties door het studie bureau
- het uitvoeren van eventuele vervolgonderzoeken, indien dit noodzakelijk geacht wordt uit desktopstudie.

### **ARTIKEL 9 – Grondmechanisch onderzoek en onderzoek grondwaterpeil**

In functie van de opmaak van een bemalingsnota volgens de richtlijnen VMM wordt een onderzoek gevoerd naar het peil van het grondwater. Indien opportuun wordt bijkomend grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door TMVW.

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:

- het aanstellen van een erkend laboratorium
- het uitvoeren van sonderingen, boringen, peilbuizen, infiltratieproeven,... en bijhorende verslaggeving
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau

### **ARTIKEL 10 – Leiding van de studieopdracht**

De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven aan de opdrachtnemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op te maken, de studie te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeringen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.

De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de studie ten laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar.

De gemandateerde waarnemers zijn tevens gerechtigd om rechtstreekse opmerkingen, instructies of vragen (hierna genoemd rechtstreekse communicatie) aan de ontwerper te bezorgen over het deel ten laste van de partij namens wie de gemandateerde waarnemer optreedt en dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het eerste lid.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat hun gemandateerde waarnemers verstrekken alsook voor de rechtstreekse communicatie en staan ook in voor de kosten hiervan.

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en) zal de leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing schriftelijk advies vragen aan deze partij(en). Dit advies dient schriftelijk te worden gegeven binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang van de studieopdracht te garanderen.

In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. het uitblijven van beslissingen,...) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg een beslissing proberen te nemen. Deze beslissing dient schriftelijk te worden meegedeeld aan alle partijen. Komen partijen niet overeen, dan is de leidend ambtenaar gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel. Deze beslissing dient door de leidend ambtenaar schriftelijk worden meegedeeld aan alle partijen.

### **ARTIKEL 11 – Opdracht voor opdrachtnemer**

De opdrachtnemer wordt belast met de studies en het ontwerp, de aanvraag van vergunningen en subsidies en de opmaak van de aanbestedingsdocumenten voor de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van werken. In de opdracht is eveneens (gedeeltelijke) werfopvolging en –toezicht voorzien.

In het bestek en de opmetingen worden de werken ten laste van het Gewest, deze ten laste van Aquafin, deze ten laste van TMVW en deze ten laste van de Stad, telkens onder een afzonderlijk deel of onder een gezamenlijk deel – met vermelding van verdeelsleutel - vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten.

## **ARTIKEL 12 – Gunning van de studieopdracht**

De aanbestedende overheid schrijft de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de studieopdracht één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat de volledige studieopdracht dus moet toevertrouwd worden aan de in aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de studieopdracht (alle delen samen).

De aanbestedende overheid zal het contract sluiten nadat alle partijen schriftelijk hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte van de studieopdracht ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien.

Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de andere partijen. In elk geval zullen zij een beslissing nemen omtrent de al dan niet toewijzing binnen de twee maanden nadat ze hierom werden verzocht. Als er geen beslissing binnen deze termijn wordt meegedeeld, dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn. Ingeval een partij niet wenst toe te wijzen, kunnen desgevallend aan die partij de reeds gemaakte kosten ten laste gelegd worden.

## **ARTIKEL 13 - Borgtocht**

De aanbestedende overheid verzoekt de opdrachtnemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit van de diensten. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op de volledige borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de opdrachtnemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken partijen.

## **ARTIKEL 14 - Wijziging aan de opdracht van de opdrachtnemer**

Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de studieopdracht een belangrijke wijziging van de opdracht of de plannen voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel of de contractwijziging aan de opdrachtnemer de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde wijzigingen. Indien de desbetreffende partij niet reageert binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar in overleg met de partij(en) de goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging, hiervoor een redelijke termijn bepalen.

## **ARTIKEL 15 – Schade ontstaan tijdens of als gevolg van de opdracht**

Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt. Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder alle partijen, naar rato van hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht.

Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij de andere partijen. Elke partij komt, op eenvoudig verzoek van één van de andere partijen, vrijwillig tussen in elke procedure die zou worden gevoerd.

Voor zover niet kan worden uitgemaakt of eventuele geschillen betrekking hebben op de opdracht ten laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis

van het aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.

## **ARTIKEL 16 - Betaling**

### §1 -Studieopdracht

De opdracht van de opdrachtnemer voor de studie en het ontwerp van de werken wordt uitgevoerd, deels voor rekening van het Gewest, deels voor rekening van Aquafin, deels voor rekening van de Stad en deels voor rekening van TMVW, telkens a rato van het aandeel van elk van de partijen in de werken. Tijdens de studie gebeurt de betaling op basis van de door de opdrachtnemer opgemaakte en door de partijen aanvaarde raming. De finale afrekening gebeurt op basis van het inschrijvingsbedrag van de werken. De afkoppelingen worden betaald volgens de posten in de meetstaat.

Per deel maakt de opdrachtnemer afzonderlijke facturen op en bezorgt een kopie ervan aan de aanbestedende overheid. Alle partijen zullen de facturen betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en de opdrachtnemer gesloten ereloonovereenkomst.

### §2 - Veiligheidscoördinator-ontwerp

A rato van het aandeel van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht wordt door de veiligheidscoördinator-ontwerp een afzonderlijke factuur opgemaakt en verstuurd aan de respectievelijke partijen bij de aflevering van het veiligheidsplan, het coördinatiedagboek en het post-interventiedossier. De veiligheidscoördinator-ontwerp bezorgt een kopie van de facturen aan de aanbestedende overheid.

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit voortvloeiende verwijntresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere partijen volledig vrijwaren.

## **ARTIKEL 17 - Boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde**

De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van hun geraamde aandeel in de werken verdeeld over de verschillende partijen.

## **ARTIKEL 18 - Oplevering. Vrijgave borgtocht.**

Aangezien het één globale opdracht betreft, wordt de oplevering verleend voor de volledige opdracht, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens betrekking op de gehele opdracht.

Voor de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf in kennis gesteld per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering.

Als de partijen oordelen dat de studie niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een duidelijke motivatie.

Het proces-verbaal van oplevering wordt door de leidend ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt bezorgd aan alle betrokken partijen.

## **ARTIKEL 19 – Verzekeringen**

Elke partij staat desgewenst in voor het afsluiten van de nodige polissen ter verzekering van risico's en aansprakelijkheden met betrekking tot haar aandeel in de opdracht. Elke partij vrijwaart hierbij de andere partijen.

#### **ARTIKEL 20 – In werkingtreding**

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben getekend.

Opgemaakt in 4 originele exemplaren, te Gent op

Voor het Gewest

ir. Bart Crombez  
leidend ambtenaar van het project

ir. Tom Roelants  
administrateur-generaal

Voor NV Aquafin

Danny Baeten  
Directeur Marketing en ICT

Dirk De Waele  
Directeur Infrastructuur

Voor TMVW

Marleen Porto-Carrero  
algemeen directeur

Christophe Peeters  
voorzitter Raad van Bestuur

Voor de Stad Gent,

Voor de voorzitter van de gemeenteraad  
bij delegatiebesluit van 26 november 2019

Mieke Hullebroeck  
Algemeen directeur  
Stad en OCMW Gent

Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Steden-  
bouw