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Tussen 
 
De Stad Gent, publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht, 
gevestigd te Botermarkt 1, 9000 Gent,  
 
wettelijk vertegenwoordigd door  
mevrouw Annelies STORMS, Schepen van Feesten en Evenementen en 
Facility Management  
en mevrouw Mieke HULLEBROECK, Algemeen directeur Stad en OCMW 
Gent 
 
hierna genoemd “de Stad” 
 
en 
 
Imewo, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,  
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
met ondernemingsnummer  0.215.362.368 
 
vertegenwoordigd door  
Tom Ceuppens 
Directeur Klantendienst 
 
hierna genoemd “de lasthebber” 
 
De DNB treedt op via Fluvius System Operator CV (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, 
www.fluvius.be.) Fluvius is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie van de netbedrijven Eandis en Infrax, 
T 078 35 35 34, BTW BE 0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent, optredend in naam en voor rekening 
van uw netbeheerder. 
 
Wordt overwogen wat volgt: 
 
In haar streven naar een optimale energiebeheersing en het voldoen aan de wetgeving Welzijn op het 
werk, wenst de lastgever in te gaan op het aanbod van de lasthebber om aan de hand van de 
uitgewerkte analyse, op basis van gegevens aangeleverd door de lastgever, de renovatie of vernieuwing 
van de elektriciteitscabines van de lastgever te laten uitvoeren indien vereist. De door de 
Welzijnswetgeving vereiste eerste controle, risico-inventaris en gelijkvormigheidsonderzoek geeft de 
lastgever niet enkel de mogelijkheid haar verplichtingen als werkgever in deze te voldoen en de nodige 
maatregelen te nemen, maar biedt ook de noodzakelijke gegevens om in een later stadium in het 
energiezorgplan van de lastgever te gaan bepalen of en welke maatregelen kunnen genomen worden om 
een energiebesparing te realiseren of om de productie van hernieuwbare energie mogelijk te maken en 
de installatie exacter en optimaal  in functie van het reële en toekomstige energieverbruik te 
dimensioneren en energieneutraliteit na te streven.  
 
Deze overeenkomst heeft als contractnummer GENT-G-PC-18-19-089, versie 2 en werd opgemaakt op 
18/12/2020. 
 
Wordt overeengekomen wat volgt: 

http://www.fluvius.be/
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Deel 1: inleidende bepalingen  

Artikel 1 – Structuur en voorwerp van de overeenkomst 

 
Met deze lastgevingsovereenkomst geeft de lastgever aan de lasthebber, die aanvaardt, de opdracht om 
in haar naam en voor haar rekening de renovatie of vernieuwing van de elektriciteitscabines van de 
lastgever  te organiseren indien vereist, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, 
te gunnen en toe te wijzen aan (een) kandida(a)t(en),hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en toe te zien 
op de uitvoering van deze activiteiten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de in 
deze overeenkomst beschreven modaliteiten en in overeenstemming met de wet op de 
overheidsopdrachten (WOO) 
 
De noodzaak om de elektriciteitscabines van de lastgever te renoveren wordt onderzocht op basis van 
gegevens aangeleverd door de lastgever. 
 
Aangeleverde keuringen en risico-analyses van de elektriciteitscabines van de lastgever worden 
beoordeeld en worden de noodzakelijke investeringswerken bepaald opdat voldaan wordt aan de 
wettelijke vereisten voor de cabines en een optimale energiebeheersing inzake de cabines bereikt wordt. 
 
De lastgever verbindt zich er toe alle nodige technische en andere informatie, documentatie en 
ondersteuning ter beschikking te stellen van de lasthebber om  de analyse voor de investeringswerken 
naar behoren te kunnen samenstellen, waaronder – maar niet limitatief:  
 
- kopie van energiecontracten (bv. energielevering, facility management, …), -tarieven  en -facturen 

van de lastgever 
- kopie van de technische dossiers van de elektrische installaties (KB 4 dec 2012 art. 22) 
- kopie van de keuringsverslagen en risico-analyses van de cabines van de lastgever  

 
De lasthebber is niet aansprakelijk voor fouten in of onvolledigheid van de aangeleverde gegevens  
geheel of gedeeltelijk te wijten aan het onvolledig, niet, of niet tijdig ter beschikking stellen van deze 
informatie, documentatie en ondersteuning. 
 
Deel 2 van deze overeenkomst betreft de projectcoördinatie die de lasthebber op zich neemt t.a.v. de 
lastgever wanneer tot de uitvoering van een project wordt overgegaan. 
 
Deel 3 van deze overeenkomst beschrijft de inhoud van het uit te voeren project. 
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De overeenkomst heeft betrekking op het volgende: 
 

Projectuitvoering renovatie van de klantcabine 8199: 
 
- Offerlaan 3, 9000 Gent 
 
Daarnaast kan de lasthebber ook een financiering ter beschikking stellen van de lastgever indien deze dit 
wenst.  
 

Artikel 2 – Duurtijd van de overeenkomst 

 
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract.  
 
Zij wordt beëindigd zodra de overheidsopdrachten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn beëindigd.  
 

Artikel 3 – Contactpersonen 

 
Volgende contactpersonen treden op voor de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen met 
betrekking tot de ondersteuningsactiviteiten  
 
Voor het Lokaal Bestuur:    Voor DNB/Fluvius 
 
Functie …………….…………………………   Lokale Relatiebeheerder 
Voornaam, naam …………………………   Yves Lesseine 
Telefoon …………………………………….   0498/91 33 72 
Email …………………………………………   yves.lesseine@fluvius.be 
 
 
Voor het Lokaal Bestuur:    Voor DNB/Fluvius 
     
Dienst ………………………………………..   ESCO-Projectleider 
       Frederic Certyn 
       0473/64 03 98 
       Frederic.certyn@fluvius.be 

Klantendienst – Key Accounts (ESCO & DLB) 
Adres …………………………………………   Brusselsesteenweg 199  
…………………………………………………   9090 Melle 
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Deel 2: projectcoördinatie 

Artikel 1 – Inhoud 

 
Op basis van de resultaten van de analyse van de aangeleverde gegevens kan overgegaan worden tot de 
uitvoering van een project voor het leveren van energiediensten waarvan de lasthebber de 
projectcoördinatie op zich neemt t.a.v. de lastgever, die het dan schriftelijk bevestigt. De 
projectcoördinatie omvat onder meer de periodieke opvolging van de uitgevoerde werken (werfbezoeken 
met bijhorend verslag) evenals de oplevering. Voor de vergadering en de uitvoering van het project 
voorziet de lasthebber ook een werfcontrole.  

Artikel 2 – Verbintenissen van de lasthebber 

 
De lasthebber aanvaardt deze opdracht en verbindt zich er toe ze als goede huisvader uit te voeren in 
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en de ter zake toepasselijke wettelijke 
voorschriften. 
 
Onder voorbehoud van andere bepalingen in deze overeenkomst bestaan de verplichtingen van de 
lasthebber onder meer uit een of meer van volgende taken: 
 
In de fase van het bestek: 
- het uitwerken van een bijzonder lastenboek op grond van de door de lastgever gemaakte keuzes, 

omvattende onder meer een precisering van de aan te kopen activiteiten, de uitvoeringswijze en alle 
voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven, e.d.m.;  

- het vervolledigen van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen die voldoende informatie en 
gegevens omvatten voor de prijsvorming door de betreffende opdrachtnemers en die ten aanzien van 
deze laatsten kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument; 

- het uitwerken van een nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de te realiseren elementen, 
die kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument. 
 

In de fase van de overheidsopdracht: 
- het voorbereiden van de aanbesteding, met inbegrip van het opmaken van het aankoopdossier;   
- het selecteren van de opdrachtnemers die zullen worden uitgenodigd om op de aanbesteding in te 

schrijven; 
- verzending van het aanbestedingsdossier aan de geselecteerde opdrachtnemers; 
- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met het 

aanbestedingsdossier en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; 
- het voeren van besprekingen met de betrokken opdrachtnemers omtrent de prijsvorming; 
- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq. 

aannemingsdocumenten; 
- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken. 

 
In de fase van uitvoering/levering: 
- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de opdrachtnemers moeten toelaten de 

hen opgedragen werken uit te voeren; 
- het nazicht en de controle van de door de opdrachtnemers te leveren tekeningen, werkschema's en 

berekeningen; 
- de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak met de 

architect en de werfleiding;  
- de keuze van bouwstoffen en fabrikanten; 
- het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende 

structuurelementen; 
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- het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken, zowel op de werf als daar waar de 
onderdelen worden vervaardigd, in het bijzonder inzake de compatibiliteit van de uitvoeringen met 
het bestek; 

- het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de studies, 
tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en –aanvullingen, na voorafgaandelijk 
overleg met de lastgever; 

- het voeren van de nodige administratie; 
- het onderzoeken van de verslagen over de proeven keuringen en testen van materiaal en materieel, 

met interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten; 
- op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de voorschriften 

inzake onderhoud die de opdrachtnemers dienen te leveren; 
- het controleren van de eindafrekening; 
- het controleren van de revisietekeningen van de opdrachtnemers; 
- het verlenen van de oplevering door : (i)    het geheel van de uitvoering te controleren; (ii)    het 

programma van de proeven en testen te bepalen; (iii)    de goede uitvoering van de proeven en 
testen te controleren en de resultaten ervan nazien; (iv)    een verslag met voorstel tot  oplevering of 
weigering ervan aan de lastgever bezorgen;  

- het verlenen van de oplevering door : 
- (i) voorafgaand aan de oplevering het geheel van de uitvoering te controleren; 
- (ii) een verslag met voorstel tot  oplevering of weigering ervan aan de lastgever te bezorgen. 
- de lasthebber (i) neemt deel aan alle studie-, werf- en andere vergaderingen indien nodig voor de uit 

te voeren werken, (ii) beslist tijdens deze vergaderingen beslissen onder meer over het respecteren 
van de budgettering, de uitvoeringstermijn, de conforme uitvoering en de inpassing van het 
installatieopzet in het bouwkundig ontwerp en (iii) ontwikkelt alle nodige initiatieven ontwikkelen, 
overeenkomstig de regels van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor een efficiënte 
uitvoering van zijn verbintenissen. 

 
De lasthebber verzekert de uitvoering van de energiediensten en dit tijdens de normale werkuren van 
maandag tot vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen, tenzij anders overeengekomen. 
 
De lasthebber streeft ernaar, naar best vermogen, om door middel van de geleverde energiediensten, 
met inbegrip van de exploitatie en het onderhoud van de machines en installaties die het voorwerp zijn 
van de energiediensten, het rendement inzake kostenbeheersing zoals bepaald in de resultaten van de 
analyse voor de bepaling van de investeringswerken te behalen. Deze bepaling geldt eveneens wat de 
duurzaamheid van materialen en rendement van de installaties betreft. 
 
De partijen verbinden er zich toe op regelmatige basis (tussentijdse) werfvergaderingen te houden over 
de stand van zaken van het project (ondermeer, maar niet limitatief: bespreking voorbereiding en 
afspraken werf, bespreking (tussentijdse) oplevering en overdracht installaties, opleiding, oplevering 
instructies, technische handleiding, as built plannen, …). De data voor deze vergaderingen wordt in 
onderling overleg tussen partijen overeengekomen.  
 
De lasthebber neemt het initiatief voor de organisatie van deze vergaderingen.  

Artikel 3 – Verbintenissen door de lastgever 

 
Onverminderd de overige bepalingen in deze overeenkomst en bijlagen, is de lastgever gehouden tot: 
 
a) de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van dit deel van deze overeenkomst en in 

overeenstemming met de modaliteiten bepaald in art. 4 van deel 4 van deze overeenkomst. 
 
b) het ter beschikking stellen aan de lasthebber van alle nodige technische en andere informatie (zoals, 

maar niet limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris,  plannen en 
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plattegronden, organisatieschema’s), documentatie en dienstig voor de uitvoering van deze 
overeenkomst. De lastgever voldoet zo snel mogelijk aan redelijke verzoeken van de lasthebber om 
nadere informatie.  

 
c) het onverwijld in kennis stellen van de lasthebber van alle onregelmatigheden die een invloed kunnen 

hebben op de uitvoering door de lasthebber of de opdrachtnemer van hun verbintenissen (zoals, 
maar niet limitatief, met betrekking tot de locaties, de machines en installaties, diensturen van het 
personeel, de keuringsverslagen …).   

 
d) het verlenen van toestemming aan de lasthebber en de opdrachtnemer om gebruik te maken van de 

machines, apparaten, installaties, … die zich bevinden op de werklocaties, teneinde deze na te kijken 
en aan te passen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar verbintenissen. De lastgever 
verklaart dat deze machines, apparaten, installaties, … in goede staat zijn voldoen aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften. Specifiek wat de elektriciteitscabines betreft, erkent de lasthebber dat de 
staat ervan haar gekend is aan de hand van de keuringen en risico-analyses van deze cabines.  

 
e) het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van deze overeenkomst.  
 
f) het verlenen aan de lasthebber en de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot 

alle werklocaties voor de uitvoering van deze overeenkomst en het bijzonder administratief 
lastenboek vermeld in art. 1 van deel 1 en het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe.  

 
g) het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de lasthebber en de opdrachtnemer welke dienstig zijn 

voor de uitvoering van deze overeenkomst, onder meer lokalen voor het opslaan van machines, 
materialen, ….. en sanitaire lokalen. De lastgever stelt ook de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, 
gas, water, telecommunicatie, …) ter beschikking van de lasthebber en de opdrachtnemer.  

  
h) het zo snel als mogelijk inlichten van de lasthebber over de (mogelijke) aanwezigheid van gekende of 

vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. De lastgever verstrekt de lasthebber onmiddellijk 
alle beschikbare informatie zoals aard, locatie en omvang en de wettelijk vereiste materialen 
hieromtrent.  
 

i) het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de machines en 
installaties welke het voorwerp uitmaken van de geleverde energiediensten.  
 
De lastgever is te allen tijde verantwoordelijk wat betreft de verplichtingen uit de Welzijnswetgeving 
die op de werkgever rusten en de verplichtingen uit sectorspecifieke regelgeving (o.a. Algemeen 
Reglement op de Elektrische Installaties – art. 268) die op de eigenaar van een elektrische installatie 
rusten, wat de verdere exploitatie van de elektriciteitscabines, voorwerp van deze overeenkomst, 
betreft na de (eventuele) renovatie of vernieuwing ervan in uitvoering van deze overeenkomst.  
 

j) het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze overeenkomst door 
de lasthebber en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van haar eigen personeel 
en/of het personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf buiten het kader van deze 
overeenkomst op de werklocaties zodanig te organiseren. De lastgever blijft ten alle tijde 
aansprakelijk voor haar eigen personeel en/of het personeel van door haar aangestelde 
(onder)aannemers aangesteld buiten het kader van de energiediensten op de werklocaties, ongeacht 
de mogelijke aanwezigheid van de lasthebber of de opdrachtnemer of hun respectieve personeel op 
de werklocaties. 

 
k) het onverwijld in kennis stellen van de lasthebber ingeval zijzelf een gebrek of fout opmerkt in de 

uitvoering door de lasthebber of de opdrachtnemer van deze overeenkomst. Deze kennisgeving 
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gebeurt in principe schriftelijk, behoudens in dringende noodzakelijkheid, in welk geval de 
kennisgeving per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als mogelijk nadien per post wordt 
bevestigd.  

 
l) het bezorgen aan de lasthebber van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties welke door 

de wetgeving omtrent veiligheid en welzijn worden opgelegd.  
 
m) alle interventies die worden uitgevoerd op de machines en installaties die vallen onder de 

energiediensten geleverd door de opdrachtnemer door het personeel van de lastgever of het 
personeel van een door haar aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties onderhoud, 
vervanging of reparatie nodig is te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste bediening, …. 
door (het personeel van) de lastgever of een derde welke niet door de lasthebber is aangesteld, dan 
valt dit onder de verantwoordelijkheid van de lastgever.  

Artikel 4 – Wijziging voorwerp 

 
Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van deze overeenkomst gebeuren in onderling overleg en 
zullen worden beschreven in een addendum aan deze overeenkomst.  

Artikel 5 – Prijs 

 
De prijs voor de projectcoördinatie is meegerekend in de totaalprijs zoals bepaald in art. 3 van deel 3. 

Artikel 6 – Oplevering van de werkzaamheden 

 
6.1. Voorlopige Oplevering 
 
Wanneer de werken of deel van de werken, in zijn geheel of een zelfstandig onderdeel ervan zoals 
beschreven in dit document, voltooid zijn conform de contractdocumenten, met zorg gereinigd en gereed 
om gebruikt te worden, zal de DNB een verklaring van voorlopige oplevering overmaken aan het Lokaal 
Bestuur. 
 
Na ontvangst van de verklaring van voorlopige oplevering zal het Lokaal Bestuur de werken of het 
betreffende zelfstandige onderdeel daarvan onmiddellijk inspecteren en zal binnen de 7 werkdagen een 
antwoord formuleren. 
 
Ingeval het Lokaal Bestuur de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken aanvaardt, ondertekent 
hij de verklaring van voorlopige oplevering en verzendt deze terug naar de DNB. Deze verklaring geldt als 
voorlopige oplevering. 
 
Ingeval het Lokaal Bestuur de voorlopige oplevering van de werken niet aanvaardt , stelt hij de DNB 
binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de verklaring van voorlopige oplevering, hiervan op de hoogte 
met de vermelding van de vermeende gebreken. Het Lokaal Bestuur kan de voltooiing niet weigeren om 
onbelangrijke tekortkomingen of gebreken.  
 
De DNB doet de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeren en verzendt na 
voltooiing ervan de verklaring van voorlopige oplevering opnieuw aan het Lokaal Bestuur, hetzij indien de 
DNB het niet eens is met de weigering door het Lokaal Bestuur tot aanvaarding, stelt de DNB het Lokaal 
Bestuur hiervan op de hoogte.  
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Bij gebreke aan tijdig antwoord door het Lokaal Bestuur wordt de aanvaarding onweerlegbaar vermoed 
en wordt de voorlopige oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik van het verstrijken 
van de antwoordtermijn. 
 
De voorlopige oplevering doet een waarborgtermijn van 12 maanden starten, gedurende dewelke de DNB 
de verplichting heeft om de gebreken en/of tekortkomingen, die na het opstellen van de verklaring van 
voorlopige oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds zichtbaar waren op het ogenblik van het 
opstellen van dat proces-verbaal van de voorlopige oplevering, doch nadien zijn verslechterd, op zijn 
kosten en risico te herstellen. 
 
6.2. Definitieve oplevering 
 
Bij toekenning van de definitieve oplevering eindigt de waarborgperiode op voorwaarde dat aan alle 
opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn geformuleerd, is 
tegemoetgekomen.  
Enkel de verklaring van definitieve oplevering geldt als definitieve goedkeuring van de werken.  
 
De definitieve oplevering gebeurt op dezelfde wijze en met dezelfde mogelijke gevolgen mutatis 
mutandum als voor de voorlopige oplevering zoals vermeld hierboven. 
 
Indien niet aan alle opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn 
geformuleerd, is tegemoetgekomen behoudt het Lokaal Bestuur zich evenwel het recht voor de 
definitieve oplevering toe te staan onder beding van korting wegens minderwaarde 
Deze korting wegens minderwaarde wordt gecompenseerd met de betalingsverplichting(en) ten laste van 
het Lokaal Bestuur tot haar uitputting. 
 
Uiterlijk 12 maand na de voorlopige oplevering kan de DNB niet meer aansprakelijk gesteld worden voor 
de verborgen gebreken in het ontwerp van de werken, voor de verborgen gebreken in de materialen of in 
de uitvoering van werken of de diensten, en voor de schade die voortspruit uit deze gebreken. 

Artikel 7 – Overdracht van de installaties 

 
De oplevering doet het schaderisico en het eigendom m.b.t. alle in uitvoering van deze overeenkomst 
verstrekte installaties overgaan op de lastgever.  
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Deel 3: projectuitvoering 

Artikel 1 – Inhoud 

 
De werken omvatten: 
Renovatie MS-cabine in gebouw conform KB 4/12/2012 betreffende de minimale voorschriften inzake 
veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen: 

- Afbreken bestaande cabine uitrusting en uitrusting transfo lokaal 
- Verschroten bestaande transfo’s volgens de geldende wetgeving incl. olieanalyse en afleveren 

verschrotingsattest 
- Plaatsen en in dienst nemen van nieuwe cabine-uitrusting conform Synergrid “Technische 

voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet  C2/112”. 
- Transfo 400kVA Eco-Design A0 Ck  (volgens verordening (EU) Nr. 548/2014), geïsoleerde 

aansluitstekkers, olieopvangbak, algemene beveiliging 
- 2x transfo 250kVA Eco-Design A0 Ck  (volgens verordening (EU) Nr. 548/2014), geïsoleerde 

aansluitstekkers, olieopvangbak, algemene beveiliging 
- 3x LS-kabel tussen transfo en LS-bord, incl. LS-kappen over LS-klemmen transfo 
- HS-kabels tussen beveiliging, telling en transfo voorzien van de passende eindmoffen 
- LS-bord met vermogenschakelaar 1000A (zichtbare onderbreking), incl. powerlocks. 
- 2x LS-bord met vermogenschakelaar 400A (zichtbare onderbreking) 
- Leveren en plaatsen MS kabel tussen de inkoopcabine en de transfo's op afstand 
- MS-cellen AA20 met minimaal risico in geval van interne fout die de uitwendige verschijnselen 

beperkt, voorzien van een autonome SF6-indicator (cfr. Welzijnswet, verplicht vanaf 1/7/18), MS-
kabels (incl. metalen sokkel om cellen op te plaatsen in het kabelkanaal) 

- 3x minimaspoel 
- 3x bodemplaat meting en plaatsen meting door de DNB geleverd 
- Aarding, aardingsonderbrekers en opmaak aardingsplan 
- Nieuwe verlichting, noodverlichting en stopcontacten in cabine en transfo lokalen 
- Plaatsen doorvoerluik kabels 
- Wettelijk toebehoren (schakelbankje, handschoenen met opbergdoos, helm met 

gelaatsbescherming, 3st plaat EHBO onderrichtingen, 3st plaat vitale 5, 3st etikettering cellen en 
toegangsdeur, 3st ééndraadsschema, 3st opbergkast voor documenten) 

- Opmaak uitvoeringsdossier, as built dossier, opmeting 
- Conformiteitskeuring (gelijkvormigheidsonderzoek) 
- Bouwen/verbouwen van 2 subcabines inpandig cfr Synergrid, incl. 2 nieuwe Rf-deuren EI60 en 

2Rf-muurroosters EI120 
- Bouwen/verbouwen van 1 inkoopcabine inpandig cfr Synergrid, incl. nieuwe Rf-deur EI30 en 2Rf-

muurrooster EI60 
- RF-plafond 
- Alle doorvoerstukken voor LS-kbels en HS-kabels 
- Aansluiten van LS-borden in de transfolokalen 
- Aanleveren documenten tbv de bouwvergunning 
- Graaf- en sleufwerken tbv HS-kabels transfo’s op afstand, incl. gestuurde boring 
- Graaf- en sleufwerken tbv netkabels, incl. trekput, 1,5m x 1,5m met deksel zwaar vervoer 
- Stroomgroep 250 kVA 14 dagen, incl. brandstof 
- Metalen gegalvaniseerde trap t.h.v. transfolokalen op afstand 
- Vervangen van grond door zand incl. afvoer overtollige grond en/of massieven sleufwerk 

 
Niet inbegrepen: 

- Gereguleerde werken en/of aansluitkosten. Dit wordt bekeken in functie van uitvoering. Hiervoor 
volgt een aparte offerte. 

- Werken buiten de normale werkuren in een 5-dagen-week 
- Aanvraag parkeerverbod of inname openbaar domein 
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- Voor de verschroting van de bestaande transformatoren wordt rekening gehouden met niet PCB 
vervuilde olie. Indien de olie van de transformator wel vervuild blijkt te zijn bij analyse ervan 
(bvb. askarel) wordt een meerprijs voor de verwerking van deze transformator in rekening 
gebracht.  

- Werken aan de LS-binneninstallaties. 

 
De werken zijn incl. veiligheidsplan ontwerp door een bevoegde veiligheidscoördinator. 
 

Artikel 2 – Wijziging voorwerp 

 
Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van de overeenkomst gebeuren in onderling overleg en 
zullen worden beschreven in een addendum aan deze overeenkomst.  

Artikel 3 – Prijs 

 
De prijs omvat – onverminderd andere bepalingen hieromtrent in onderhavige overeenkomst: 
 
- investeringswerken zoals besproken in deze overeenkomst  
- projectcoördinatie 
- de veiligheidscoördinatie van de werken ten behoeve van dit project, is inbegrepen in het bedrag van 

de investeringswerken 
- een detailoverzicht is terug te vinden in het financieel overzicht in de bijlage 

 
De prijs houdt volgende garantie in op: 
- materialen: 1 jaar 
- onderdelen: 1 jaar 
 
De maximum prijs voor deze werken bedraagt 334.852,50 EUR (excl. BTW1), desgevallend verminderd 
met de korting voor minderwaarde zoals vermeld in artikel 6.2 van deel 2 van deze projectovereenkomst. 
 
De totale prijs voor dit project is, desgevallend verminderd met de korting voor minderwaarde zoals 
vermeld in artikel 6.2 van deel 2 van deze projectovereenkomst, exclusief meerwerken.  
 
Deze prijs is geldig tot 18 oktober 2021. 
  
Op basis van deze prijs zal een maximumprijs worden ingeschreven in het lastenboek. De overeenkomst 
zal worden ontbonden indien desgevallend zou blijken dat niet aan of onder deze maximumprijs kan 
worden gegund. 
 
Er wordt 31.796,23 € (excl. BTW) voorzien voor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering. Deze zijn 
niet inbegrepen in hoger vermelde kostprijs. Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à rato 
van de al of niet uitgevoerde meerwerken. 
 
De prijs wordt betaald door de lastgever volgens de bepalingen van art. 4 van deel 4 van deze 
overeenkomst.  
 
De gereguleerde werken  zijn niet inbegrepen in dit contract. Deze worden in een aparte offerte 
aangeboden. 
 

 
1 Zie BTW-specificaties op het einde van het contract. 
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De lasthebber behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te houden 
van de dividenduitkeringen aan de lastgever binnen de lasthebber, desgevallend met toepassing van de 
nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 4 van deel 4. 
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Deel 4: Algemene bepalingen 

Artikel 1 – Aansprakelijkheid 

 
De lasthebber kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld.  
 
De lasthebber is niet aansprakelijk voor eventuele insolvabiliteit of wanprestatie van de opdrachtnemer 
met wie hij een overeenkomst sluit in naam en voor rekening van de lastgever. In dit laatste geval 
verbindt de lasthebber er zich wel toe de nodige inspanningen te leveren om de contractuele 
aansprakelijkheidsverplichtingen tot schadeloosstelling die de opdrachtnemer t.a.v. de lastgever heeft, te 
doen nakomen ten behoeve van de lastgever. De lasthebber is gerechtigd, en wordt de nodige procuratie 
verleend op eenvoudig schriftelijk verzoek, om in naam en voor rekening van de lastgever, zelf de 
verdediging in rechte en daarbuiten te voeren en eventuele schikkingen te regelen betreffende eventuele 
vorderingen tegen de opdrachtnemer of andere derden. 
 
Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare operatie van de opdrachtnemer, 
kan de lasthebber, binnen het kader vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de 
voortzetting van de opdracht toevertrouwen aan een andere opdrachtnemer. Eventuele hieruit volgende 
meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, verhaald op de eerstgenoemde opdrachtnemer. Bij 
gebreke aan volledig verhaal, komen de resterende schade en meerkosten geheel voor rekening van de 
lastgever.  
 
De lasthebber is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op 
grond van deze overeenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, morele 
of gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies van gebruik of winst, ongeacht 
de oorzaak ervan, zelfs als de lasthebber of haar aangestelden op de hoogte zijn gesteld van de 
mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval, behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof 
verzuim, is de totale aansprakelijkheid van de lasthebber voor één en alle vorderingen, verliezen of 
onkosten voortvloeiend uit deze overeenkomst of ongeacht of ze gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of 
elke andere vorm van aansprakelijkheid en zelfs in geval van grove fout, beperkt tot het bedrag van de 
verzekeringspolis, of de totale vergoeding die de lasthebber heeft ontvangen van de lastgever op grond 
van deze overeenkomst, indien dat minder is. 
 
De lasthebber is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en 
gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in 
art. 1 van dit deel, in die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het 
takenpakket van de lasthebber of de dienstverlener zijn voorzien. De lastgever blijft als enige 
verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) 
betreffende die aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van 
dit deel, waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de 
lasthebber of de dienstverlener zijn voorzien. Zo draagt de lasthebber o.m. geen verantwoordelijkheid 
voor de verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige 
andere overtreding voortvloeiende uit de activiteiten van de lastgever op de locatie of enige andere 
werkzaamheden die door personen welke geen personeelsleden van de lasthebber, Fluvius of 
dienstverlener zijn, worden uitgevoerd, inclusief de lastgever zelf, diens aannemers of onderaannemers 
aangesteld buiten het kader van deze overeenkomst, diens huurders of bezoekers.  
 
De lasthebber heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door de 
lastgever buiten het kader van deze overeenkomst, en evenmin met enige andere derden, en kan 
derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van enige schade welke zij zouden 
veroorzaken. 
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De aanwezigheid van de lasthebber op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid ten 
opzichte van de lastgever en andere derden. 
 
Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 2 van deel 2 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer 
uitsluit, dan zijn deze ook uitgesloten voor de lasthebber, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. 

Artikel 2 – Prijsherziening 

 
In functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs  van aangewende diensten en goederen (bv. 
ingeval van meerwerken), kan de prijs bepaald in art. 3 van deel 3 met 10 % afwijken. Deze 
prijsherziening wordt door de lastgever aanvaard.  
 
Indien de lasthebber in functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs van aangewende diensten en 
goederen een prijsherziening dient voor te stellen welke meer dan 10 % afwijkt van de bedongen prijs in 
art. 3 van deel 3, dan legt hij de stavingsdocumenten voor aan de lastgever. De lastgever kan zijn 
toestemming met een prijsherziening in dergelijk geval niet weigeren dan om redelijke motieven.  

Artikel 3 – Overmacht 

 
Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich voordoen die 
een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen.  
Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: algemene arbeidsconflicten, brand, 
mobilisatie, oorlog, epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik enz. op 
voorwaarde dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. 
 
Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, wijzigen, niet 
verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige andere omstandigheid die te 
wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor getroffen partij. 
 
Het geval van overmacht bevrijdt de lasthebber of de lastgever voor de duur ervan van die  
verplichtingen waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij enige 
schadevergoeding kan vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor alle duidelijkheid 
bepalen partijen hierbij expliciet dat de lastgever door een geval van overmacht niet zal bevrijd zijn van 
zijn verplichting tot het betalen van het bedrag dat betrekking heeft op werken, diensten of leveringen 
die zijn uitgevoerd voordat de situatie van overmacht zich heeft voorgedaan. 
 
Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de andere partij 
daarvan per aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich voordoen van het 
geval van overmacht in kennis te stellen. 
 
Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen van de in de 
vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze overeenkomst zonder 
schadevergoeding op te zeggen. 
 
De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met ontvangstbewijs 
van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan. 

Artikel 4 – Betaling 

 
De lastgever betaalt de prijs in één keer. 
 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 
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De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Fluvius, dat in naam en voor rekening van de DNB zal 
optreden in de uitvoering van deze overeenkomst. 
 
Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk en met 
een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de lasthebber. Het protest 
ontslaat de lastgever niet van zijn plicht tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. 
 
Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering verstuurd. 
 
Bij niet-betaling mag de lasthebber zijn prestaties opschorten na de lastgever te hebben verwittigd per 
aangetekende brief. Dit ontslaat de lastgever geenszins van het betalen van de facturen. Als de lastgever 
in gebreke van betaling blijft, kan de lasthebber het bedrag gerechtelijk laten invorderen. 
 
De lasthebber behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in 
te  houden van de dividenduitkeringen aan de lastgever binnen de lasthebber. 

Artikel 5 – Verzekering 

 
De lasthebber bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ABR en BA) voor de 
duur van deze overeenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële 
schade toegebracht aan de lastgever of de opdrachtnemer en derden ingevolge zijn doen of nalaten en 
dat van zijn personeel in uitvoering van deze overeenkomst.  

Artikel 6 – Confidentialiteit 

 
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.  
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook – die 
afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden vennootschappen 
en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke 
Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt tot navolgende opsomming: 
 

(i) technische en prijsinformatie 
(ii) ………… 
(iii) ………… 

 
Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie: 
 
(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van 
deze overeenkomst; 
(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot 
confidentialiteit; 
(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of 
overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de partijen;  
(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die 
zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond; 
 
Beide partijen verbinden zich ertoe: 
- noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te 

tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren; 

- het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de 
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig hebben 
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om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze overeenkomst tot een goed einde te 
brengen; 

- alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis door deze 
werknemers te verzekeren; 

- zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere 
doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze overeenkomst; 

- de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Informatie te 
beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of  verspreiding; 

- alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van deze 
overeenkomst. 

 
Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij om de aan 
hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze overeenkomst, maar 
enkel tijdens de duur van deze overeenkomst.  Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het 
toekennen van enig eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde 
Vertrouwelijke Informatie.  De meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor 
commercieel gebruik, noch kan deze Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of 
gecombineerd worden met producten of diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten 
van de andere partij schendt. 
 
Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, accountants, 
financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich tot dezelfde 
confidentialiteitsplicht verbinden. 
 
Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze overeenkomst met 
dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan deze bepaling onderworpen is. 
Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen waarvan elke partij 
eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren.  Alle 
intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de intellectuele 
eigendom van een partij behoren automatisch aan die partij toe. 

Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren.   

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen, die in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna 
‘specifieke ontwikkelingen’ genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve 
eigendom aan de lasthebber toe.   

Voor zover nodig, teneinde de lastgever toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te 
passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de lasthebber zich ertoe, 
en/of maakt deze zich sterk, om de lastgever, zowel wat de eigen intellectuele en industriële 
eigendomsrechten van de lasthebber betreft die gebruikt werden in het kader van de uitvoering van de 
opdracht en/of nodig zijn teneinde de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten) 
onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een 
niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor 
sublicentie vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, onderhoud, 
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vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een vergoeding die in onderling 
overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die vergoeding begrepen is 
in de kostprijs van deze overeenkomst. 

De lastgever onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke wijze te gebruiken 
voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke toestemming van de lasthebber; zij zal er voor zorgen dat haar werknemers, aangestelden 
en onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden onderworpen. 
 
De lasthebber vrijwaart de lastgever tegen elke vordering tegen de lastgever ingesteld op grond van 
inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens de uitvoering van de 
diensten opgesomd in deze overeenkomst, mits de lasthebber van dergelijke vordering onmiddellijk op de 
hoogte wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp krijgt voor de voeren van de 
verdediging inzake het desbetreffende rechtsgeding of gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of 
een deel daarvan, tengevolge van  een dergelijk rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden 
beschouwd als een inbreuk of de lastgever het gebruik ervan wordt verboden, zal de lasthebber naar 
eigen goeddunken en voor eigen rekening: 
 
- Voor de lastgever het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of; 
- De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen; 
- Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen. 

Artikel 8 – Beëindiging en ontbinding 

 
Naast de bepalingen in art. 2 van deel 1 geldt het volgende: 
 
Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon, bij 
onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement 
 
De lastgever kan de overeenkomst opzeggen: 
 
- Ingeval van overmacht die langer dan 1 maand duurt conform artikel 3 van deel 4 van deze 

overeenkomst; of 
 
- indien de lastgever de lasthebber ernstige schending van de overeenkomst heeft gemeld en de 

lasthebber heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van 
de melding te herstellen; of 

 
- ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie die langer dan 1 maand duurt. 

   
De lasthebber kan de overeenkomst opzeggen: 
 
- ingeval van overmacht die langer dan 1 maand duurt conform artikel 3 van deel 4 van deze 

overeenkomst; of 
 
- ingeval van niet betaling door de lastgever meer dan 1 kalendermaand na daartoe te zijn 

aangemaand door de lasthebber overeenkomstig artikel 4 van deel 4 van deze overeenkomst; of 
 

- indien de lasthebber de lastgever een andere schending door de lastgever van deze overeenkomst 
heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de lasthebber van haar 
verplichtingen ingevolge de overeenkomst, en de lastgever de schending niet binnen 14 
kalenderdagen vanaf de melding heeft hersteld; of 
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-  ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of van een gelijkaardige procedure t.a.v. de 
lastgever; of 

 
- indien de lasthebber gevaarlijke stoffen op het werkterrein aantreft2. 

 
Betaling na beëindiging door DE LASTHEBBER 
 
Na beëindiging van deze overeenkomst door de lasthebber cfr. bovenstaande punt, zal de lastgever 
onmiddellijk alle aan de lasthebber verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot de uitvoering door 
de lasthebber tot en met de datum van het einde van de overeenkomst, inclusief betaling van ieder 
aanvullend werk dat door de lasthebber is uitgevoerd op verzoek van de lastgever na beëindiging en 
betaling van de bestelde apparatuur en materialen. De lasthebber zal alle in zijn bezit zijnde documenten 
en bescheiden die hij in uitvoerig van deze overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen 
zonder dat de lasthebber gerechtigd is om enig zulk document te behouden. 

Artikel 9 – Geschillen 

 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. 
 
Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend met hun 
wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er 
zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te 
onderhandelen  met het oog op een minnelijke regeling. 
 
De  rechtbanken van het arrondissement waarin de lastgever gelegen is, zijn bevoegd. 

Artikel 10 – Geldigheid van de voorwaarden 

 
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit 
de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomst niet aantasten en 
zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige, wettige en uitvoerbare 
clausule met hetzelfde economisch effect en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen 
overeen te komen. 

Artikel 11 – Wijziging regelgeving 

 
De lasthebber kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze overeenkomst 
dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan,  als gevolg van wijzigingen waaraan zij 
door wetgevende of regulatoire instellingen zou worden onderworpen. Ingeval van wijziging van de 
toepasselijke wet – of regelgeving, stelt de lasthebber te goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze 
overeenkomst moeten worden aangebracht teneinde deze hiermee in overeenstemming te brengen en 
het economisch evenwicht van deze overeenkomst maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord 
gaan over de voorgestelde wijziging, wordt deze overeenkomst beëindigd en worden de resterende 
bedragen in een keer opeisbaar. 
 
 

 
2 Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan: alle chemische en biologische stoffen of organismen die een schadelijke 

uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, 

voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu. 
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Artikel 12 – Uitvoering contract 

 
Beide partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.  
 
In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in deze overeenkomst, zal de partij 
die zich schuldig maakt aan de niet-naleving gehouden zijn om de eventuele schade te vergoeden.  
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Deel 5: Ondertekening van de overeenkomst 
 
 
 

 
Gewenste uitvoeringsperiode van het Lokaal Bestuur: ____ / ____ / ______  -  ____ / ____ / ______ 
 
Indien het Lokaal Bestuur wenst dat er rekening dient gehouden te worden met vakanties, openingsuren, 
bezetting, … gelieve dit hieronder te noteren. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indien plaatsen van een prefabcabine: 
Gewenste kleur cabine: ……………………………. (overleg met de stedenbouwkundige dienst welke kleur 
toegelaten is). Roosters, deur en doorvoerluik in zelfde kleur cabine (ter info: dakrand is altijd zwart):  

 Ja 
 Nee 

 
Tip! Vraag nu al uw bouwvergunning aan! In bijlage van dit contract zit een bouwplan van de cabine. 
 

 

 
Komt u in aanmerking voor facturering met verlaagde BTW-voet? 
 
  neen  
  ja 
   Verlegde BTW (werken in onroerende staat): BE0 __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ 
 
 
Gebouw met woonfunctie ouder dan 10 jaar (werken in onroerende staat): 
  neen  
  ja: 6% BTW* 
 
*Gelieve het attest ‘BTW - reductie in de bouw’ in te vullen, te ondertekenen en terug te 
bezorgen samen met het ondertekende contract. 
 
 
Schoolgebouw (nieuwbouw en verbouwing – werken in onroerende staat): 
  neen  
  ja: 6% BTW 
 
Indien specifieke gegevens (referentie, bestelbonnummer, …) vereist op de factuur, gelieve deze hieronder te noteren. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage bij de overeenkomst:  
o Financieel overzicht 

 
Ondertekening in 2 exemplaren te Gent op __ / __ /____ waarvan elke partij erkent haar origineel 
exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 
Voor de Stad 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck      Annelies Storms 
Algemeen directeur Stad en OCMW Gent Schepen van Feesten en Evenementen 

en Facility Management 
Voor de burgemeester bij 
delegatiebesluit van 24/01/2019 

 
 
 
 
 
Voor de DNB 
 
 

  
 
Johan Smets       Tom Ceuppens 
Afdelingshoofd Key Accounts     Directeur Klantendienst 
 


