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In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de 
goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.  
 
Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en 
binnen de perken van de goedgekeurde kredieten; 
 
 
deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds 
 
 
de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad, waarvoor optreden Tine Heyse schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale 
Solidariteiten en Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën, en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in 
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.  ……………..…  

 
hierna genoemd de Stad; 
 
 
en anderzijds 
 
 
Sivi vzw, met zetel te Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg, met ondernemingsnummer  
0456.158.930, vertegenwoordigd door Jos Remy, voorzitter; 
 
en Samenlevingsopbouw vzw, met zetel te Blaisantvest 70, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 
0432.007.811, vertegenwoordigd door Tijl Meheus, algemeen coördinator; 
 
hierna genoemd de uitvoerders 
 
 
en wordt het volgende overeengekomen: 

STAD GENT 
Subsidieovereenkomst 

tussen het stadsbestuur van Gent en 
Sivi vzw en Samenlevingsopbouw vzw 

 

Voor Gent knapt op 

 

voor periode 01/10/2021-30/09/2022 
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Hoofdstuk I. - Voorwerp van de overeenkomst 

 
 Omschrijving van de werking of project 

 

Omschrijving: Werving en sociale begeleiding ihkv het project Gent knapt op  
 
De Stad Gent wil sterk inzetten op het verhogen van de 
woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse 
Woningen.  
 
Gent knapt op draagt bij aan die doelstelling door woningen van 
kwetsbare Gentenaren te renoveren aan de hand van een rollend 
fonds, opdat ze kwalitatiever en energiezuiniger worden.  
  
Per woning is ereen standaardbedrag van 30.000 euro voor de 
renovatiewerken voorzien, op te trekken tot maximum 40.000 euro 
mits bijzondere motivatie. Deelnemers betalen het geld pas terug op 
het moment dat de woning wordt vervreemd (verkocht, verhuurd, 
geschonken…). Er wordt eveneens een deel van de meerwaarde die 
de verbouwing gegenereerd heeft, terugbetaald aan het rollend 
fonds. Met dat bedrag kan dan een andere woning opgeknapt 
worden.  
 
In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er dus geen 
prefinanciering van de bewoner verwacht. Dit maakt het voor 
gezinnen met beperkte financiële middelen mogelijk om hun 
woonsituatie structureel te verbeteren.  
 
De Stad zal in overleg met de partners een 6-tal wijken selecteren 
waarop actief ingezet wordt tijdens de projectduur, maar inschrijven 
zal mogelijk zijn voor het volledig grondgebied van stad Gent. 
 
Kwetsbaarheid is een ruimer begrip dan financiële kwetsbaarheid. 
Gent knapt op wil kwetsbare eigenaars volledig ontzorgen in hun 
renovatietraject. Om die reden worden er zowel twee externe 
partners betrokken: een sociale organisatie en een technische 
organisatie (renovatiebegeleiding). Er zullen ook maatschappelijk 
werkers van het OCMW Gent betrokken zijn in de dossieropbouw, 
sociale begeleiding en opvolging.  
 
Elke deelnemer woont in een woning die niet voldoet aan de 
minimale vereisten van de Vlaamse Codex Wonen (niet 
woonconform) en heeft dus dringend nood een aantal 
renovatiewerken. Na de renovatiewerken moet de woning 
woonconform zijn.  
 
De doelgroep van Gent knapt op zijn noodkopers, nl. eigenaar-
bewoners die net genoeg middelen hadden om een woning te 
kopen, of een woning geërfd hebben, maar die geen financiële 
marge meer hebben om de woning nog te renoveren. Tijdens de 
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projectduur kan er nog gefocust worden op specifieke doelgroepen 
binnen de noodkopers (zoals senioren, mede-eigenaars etc.).  
 
De sociale begeleiders hebben in verschillende fases van het project 
een belangrijke rol:  
1. Werving:  

1.1. Actieve werving van kandidaten  

1.2. Begeleiden van de kandidaat bij de aanmelding  

1.3. Ondersteuning bij de dossieropbouw  
 
2. Begeleiding deelnemers na ondertekening 
tussenkomstovereenkomst met Stad Gent 

2.1. Voorbereiding van de renovatiewerken  

2.2. Ondersteuning tijdens de renovatiewerken  

2.3. Nazorg  
 
Stad Gent zet via deze oproep in op het makkelijker maken van 
renovaties met betrekking tot de basiswoonkwaliteit en energie-
efficiëntie bij eigenaar-bewoners. Het project levert ook een 
bijdrage aan de stedelijke en Vlaamse klimaatdoelstellingen, alsook 
aan de Renovation Wave als onderdeel van de European Green Deal.  
 
In de kalenderjaren 2021, 2022, 2023 en 2024 kunnen er per jaar 
maximaal 50 tussenkomsten verleend worden, tenzij het aantal 
tussenkomsten het voorgaande jaar lager lag. In dat geval kan dat 
aantal gecompenseerd worden tot een maximum van 60 
tussenkomsten per jaar, en dit binnen de perken van de kredieten 
die voor dit project beschikbaar worden gesteld.  

 
 

Looptijd: Van  01/10/2021 tot en met 30/09/2022 

 
De looptijd van deze overeenkomst bedraagt een jaar. Het project heeft een totale looptijd van 57 
maanden (oktober 2021 tem juni 2026). Om de continuïteit van het project te garanderen wordt 
voorzien in de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen. De samenwerking wordt jaarlijks 
geëvalueerd wat kan resulteren in de aanpassing van een aantal te leveren prestaties en de ermee 
gepaard gaande indicatoren.   
Voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 juni 2026 wordt een nieuwe overeenkomst 
afgesloten met een of meer geïnteresseerde aanbieders. 
 

Totaal toegekend subsidie-bedrag  
 

78.750 euro 

01/10/2021-31/12/2021  15.000 euro 

Personeel  14.700 euro 

Werking (2%)  300 euro  

01/01/2022-30/09/2022 63.750 euro 

Personeel  62.475 euro 

Werking (2%)  1.275 euro 
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 De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten: 
 

Werving en selectie 

Prestaties  Indicator (kwantitatief of kwalitatief) 

1 in overleg met de projectleiding wordt een 
afsprakennota opgesteld voor de werving en 
selectie van kandidaten 

Er is een afsprakennota ten laatste op 
startdatum van de overeenkomst  

2 actieve werving van geschikte kandidaten voor 
GKO in de gekozen focuswijken én stadsbreed  

Een lijst met ondernomen acties om 
kandidaten te werven 

3 contacteren van geïnteresseerden of mensen die 
via intermediairen doorverwezen zijn voor eerste 
algemene uitleg en aftoetsing van de belangrijke 
voorwaarden 

Geïnteresseerden worden binnen de 5 
werkdagen gecontacteerd (excl. bouwverlof)  
 
300 potentiële kandidaten worden 
gecontacteerd voor meer uitleg of informatie, 
aantallen te registeren in het 
dossieropvolgingssysteem dat door de 
projectleiding wordt aangereikt, bijvoorbeeld 
CRM (hierna verwijst de term CRM naar het 
dossieropvolgingssysteem dat gebruikt kan 
worden) 

4 na positief eerste contact, verder contact nemen 
met potentiële kanditaten voor volledige uitleg en 
bij gegronde interesse het aanmeldingsformulier 
laten ondertekenen  

De doorgestuurde kandidaten komen 
grotendeels effectief in aanmerking, er is 
slechts beperkte uitval na het tekenen van het 
aanmeldingsformulier  
 
De uitval wordt nauwkeurig gemonitord en in 
overleg met de projectleiding kan de werkwijze 
bijgestuurd worden om uitval verder te 
beperken  

5 doorverwijzingen van afvallers naar 
intermediairen  

Lijst van mensen die niet in aanmerking komen 
voor GKO, de reden daarvoor en of ze 
toegeleid werden naar andere dienstverlening 
of niet (conform GDPR)  

6 ondersteuning bieden aan het OCMW en de 
deelnemers bij de dossieropbouw  

Richtlijn doorlooptijd zoals opgenomen in het 
meest recente reglement van Gent knapt op 
wordt gerespecteerd   

7 werven van 60 deelnemers voor GKO Er worden 65 deelnemers voor Gent knapt op 
goedgekeurd door het bijzonder comité voor 
de sociale dienst (houdt rekening met uitval na 
ondertekening)  

 
 

Sociale begeleiding 

Prestaties  Indicator (kwantitatief of kwalitatief) 

1 in overleg met de projectleiding wordt een 
afsprakennota opgesteld voor de sociale 
begeleiding 

Er is een goedgekeurde afsprakennota ten 
laatste op startdatum van de overeenkomst  

2 intensieve sociale begeleiding van alle 
deelnemers van Gent knapt op bij de 
voorbereiding van de renovatiewerken 

Er is maandelijks minstens één contact met 
elke deelnemer, geregistreerd in CRM. 
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(startoverleg organiseren, praktische 
ondersteuning (meubels, opkuis, ontruiming, 
tijdelijke huisvesting), verwachtingen bespreken, 
contact renovatiebegeleider…) 

Er is minstens één overleg met de kandidaat én 
de renovatiebegeleider, voor de werken 
starten, om de verwachtingen door te spreken.  
 
De woningen zijn op de startdatum van de 
werken toegankelijk voor de aannemers 
(kwalitatief te beschrijven in een verslag + 
aantal afvallers in dit stadium te 
verantwoorden)  
 

3 intensieve sociale begeleiding van alle 
deelnemers van Gent knapt op tijdens de 
renovatiewerken (ondersteuning 
renovatiebegeleider, vinger aan de pols houden, 
back-up voor deelnemers tijdens stressvolle 
periode…)  

Er is maandelijks minstens één contact met 
elke deelnemer, geregistreerd in CRM 
  
Deelnemers komen afspraken met aannemers 
en renovatiebegeleiding na (kwalitatief te 
beschrijven in een verslag + aantal afvallers in 
dit stadium te verantwoorden) 
 

4 intensieve sociale begeleiding van alle 
deelnemers van Gent knapt op na de werken 
(ondersteuning aanvragen premies, verhuis, 
opkuis huis na werken, vragen van feedback bij de 
deelnemers…)  

Er is maandelijks minstens één contact met 
elke deelnemer, geregistreerd in CRM  
 
Aantal afgewerkte renovatietrajecten  
 
Documenten voor de premies worden tijdig en 
volledig aangeleverd aan de 
renovatiebegeleidng, er is besproken wat er 
met de premies zal gebeuren (kwalitatief te 
beschrijven in een verslag)  
 

5 ondersteuning bieden op andere levensdomein 
(gezin en kinderen, justitie, onderwijs, 
gezondheid, schulden…)  

Alle huishoudens komen sterker uit GKO, 
aangetoond op basis van een 3-tal anonieme 
getuigenissen over het begeleidingstraject per 
jaar  
 

 
 

 Bovenstaande prestaties leveren een bijdrage aan de realisatie van het Strategisch 
Meerjarenplan van de Stad   
 

Strategische doelstelling SD10011 Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande 
woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger 

(Project)Operationele 
doelstelling 

OD10001 Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de 
Gentse woningen 

Activiteit of project AC35400  
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Hoofdstuk II. Uitbetaling 

 
 De toegekende subsidie uit artikel 1 wordt aan Sivi vzw gestort, die voor beide uitvoerders 

in ontvangst neemt, volgens deze modaliteiten: 
1. voorschot 
90% van het voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt zo snel mogelijk na de 
ondertekening.  
2. saldo 
De uitbetaling van het eventuele saldo van 10% van het betrokken jaarbedrag gebeurt na de 
controle van de ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording.  

 
 De uitvoerder verbindt er zich toe elke wijziging van rekeningnummer schriftelijk aan het 

stadsbestuur mee te delen. 

Hoofdstuk III. Inhoudelijke en financiële controle 

 
 In te dienen verantwoording: 

 
Gelet op de Wet van 14 november 1983, betreffende de controle op toekenning en aanwending van 
sommige toelagen, bevat deze rapportering: 
 

1. inhoudelijk deel: verslag waarin geduid wordt in welke mate de in art. 2 overeenkomen 
prestaties zijn gerealiseerd. Indien in het jaar X het beoogde aantal goedgekeurde 
deelnemers niet behaald wordt, wordt er gevraagd om de tijd die vrijkomt aan sociale 
begeleiding in het jaar X+1 geïnvesteerd worden in intensieve wervingsacties en/of een extra 
wijk, in overleg met de projectleiding. Die acties moeten apart verantwoord worden in de 
inhoudelijke verantwoording.  
 

2. financieel gedeelte omvat: 

• de financiële verantwoording van de ontvangen middelen. Hierbij wordt een volledig 
overzicht, van de uitgaven en eventuele inkomsten met betrekking tot de prestaties, voor 
beide organisaties, gegeven. De originele bewijsstukken dienen ter plaatse ter 
beschikking gehouden te worden. Het uiteindelijk te ontvangen subsidiebedrag bedraagt 
het verschil tussen de aanvaarde uitgaven en de gegenereerde ontvangsten. Alle 
uitgaven die afgerekend worden dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met de 
overeengekomen prestaties. 
 
a. flatrate voor overhead (15%): 
De overheadkosten worden als flatrate toegekend op basis van de afgerekende en 
aanvaarde personeels- en werkingskosten, niet op het maximaal subsidiebedrag. Ze 
dienen dus niet gestaafd te worden met verantwoordingsstukken. 
Overheadkosten bestaan limitatief uit volgende posten: 

• kosten voor (mede)gebruik van gebouw (huur, EGW, onderhoud-, 
schoonmaak- en servicekosten)  

• kosten voor administratie en beheer van de organisatie (secretariaat, IT, 
personeelsbeheer, stafmedewerkers en directie).   
Personeelsleden die zowel instaan voor het algemeen beheer 
(inhoudelijk/zakelijk) als voor de realisatie van de projecten kunnen 
ingebracht worden voor een deel van hun prestaties mits deze expliciet 
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gemotiveerd worden (omschrijving link met prestaties overeenkomst & 
tijdsinvestering). 

• kosten voor telefonie, mailboxen, kopie en IT (incl. afschrijvingen) 

• kosten voor kantoormateriaal (incl. afschrijvingen) 

• installaties, machines en uitrusting voor de algemene werking 

• verzendingskosten 

• representatiekosten  

• verzekeringen (behalve vrijwilligersverzekering voor projectmedewerkers) 
De voornoemde kosten kunnen dus niet ingediend worden onder de werkingskosten. 
 

• Er kan 10% verschoven worden tussen de afgesproken bedragen voor personeel en 
werking zonder voorafgaandelijke melding aan de bevoegde stedelijke dienst. 
In geval grotere afwijkingen gewenst zijn, dient dit schriftelijk en mits motivatie  
aangevraagd te worden bij de bevoegde stedelijke dienst ten laatste op 2 maand voor het 
einde van de overeenkomst. 

 
Naleving wetgeving overheidsopdrachten:  

− De uitvoerder is op grond van artikel 17 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 
2016 op algemene wijze onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving (plaatsings- én 
uitvoeringsregels) indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 2, 1° van diezelfde wet zijn 
voldaan. 

− De uitvoering is voor specifieke gesubsidieerde opdrachten onderworpen aan de 
overheidsopdrachtenwetgeving (plaatsings- én uitvoeringsregels) indien de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 
2016 zijn voldaan.” 
 

 Timing indiening verantwoording: 
 
De inhoudelijke en financiële verantwoording wordt ingediend binnen de 2 maand na het aflopen 
van deze overeenkomst.  
 
De uitvoerder dient op grond van art. 5 § 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle 
op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, zijn balans en rekeningen alsook een 
verslag inzake beheer en financiële toestand  aan de Stad te bezorgen uiterlijk op moment van 
goedkeuring én ondertekening.   
 

 De jaarlijkse inhoudelijke en  financiële controle van de ingestuurde verslagen gebeurt 
door de Stad.  
 
De Stad kan overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie in geval 
het doel waarvoor de subsidie werd toegekend geheel of gedeeltelijk niet werd bereikt, de subsidie 
niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze was toegekend of indien er geen of onvoldoende 
financiële verantwoordingsstukken kunnen voorgelegd worden. Indien de terugvordering niet tijdig 
betaald wordt, kan de Stad dit bedrag inhouden van de eerstvolgende uit te betalen schijf (resterende 
saldo/subsidieschijf volgende werkingsjaar).  
 
In geval de inhoudelijke en financiële verantwoording niet tijdig wordt aangeleverd, kan de Stad  het 
nog resterende saldo van het betrokken werkingsjaar inhouden.  
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In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de uitvoerder, kan de Stad beslissen om de 
toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de 
uitvoerder. 
 
In geval de uitvoerder onder curatele wordt geplaatst of ophoudt te bestaan, kan de Stad  overgaan 
tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie en overgaan tot de stopzetting 
van de verdere uitvoering van de overeenkomst. 
 
Elke vastgestelde onregelmatigheid geeft bij de Stad aanleiding tot een deel of de geheel uitgekeerde 
middelen terug te vorderen en/of het saldo niet uit te betalen. 
 

 De uitvoerder verbindt er zich toe wanneer de Stad om meer informatie verzoekt, dit 
schriftelijk binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het verzoek te verstrekken. 
 
De bevoegde ambtenaren van de Stad mogen onaangekondigd de prestaties, de meting en de 
uitgaven m.b.t. het voorwerp van deze overeenkomst ter plaatse controleren. Externe deskundigen, 
aangesteld door de Stad, kunnen aangekondigd de uitvoering van deze overeenkomst ter plaatse 
auditen. 
 
De Stad heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren, 
alsook het bedrag en de aard van de subsidie die wordt toegekend. 
 
Ingeval de uitvoerder zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot 
terugbetaling van de subsidie. 
 
De uitvoerder is verplicht administratieve en financiële richtlijnen betreffende de uitvoering van het 
in huidige overeenkomst vermeld project, die de Stad of hogere bestuurlijke overheden haar 
eventueel zouden verstrekken, op te volgen, en de vorm van begeleiding te aanvaarden die de Stad 
of de hogere bestuurlijke overheden haar voor de uitvoering van de acties zouden opleggen. 
 
De uitvoerder verbindt er zich toe dat de actie in geen geval voorwerp mag uitmaken van een dubbele 
financiering. Co-financiering is wel toegestaan in zoverre de betrokken regelgeving dit toelaat. 

Hoofdstuk IV. Wijziging overeenkomst 

 Elke wijziging m.b.t. de prestatie(s), de meting en de begroting van de actie wordt door 
de uitvoerder onmiddellijk aan de Stad schriftelijk gemeld. Desgevallend wordt de overeenkomst 
aangepast. 
 
Onderhavige overeenkomst kan aangepast worden op voorstel van de Stad en de uitvoerder bij 
schriftelijk akkoord. 

Hoofdstuk V. Correspondentie en communicatie 

 
 Het ontwikkelen en de opmaak van communicatiemateriaal (folders, persberichten,…) 

op maat van de verschillende doelgroepen om het aanbod van Gent knapt op bekend te maken, is 
de verantwoordelijkheid van de Stad Gent en gebeurt in overleg met de uitvoerders en indien 
gewenst, met de logo’s van de uitvoerders. Indien de uitvoerders wijzigen tijdens de volgende 
jaren, wordt evenwel eerst de bestaande voorraad communicatiematieraal uitgeput, alvorens er 
nieuwe exemplaren, met aangepaste logo’s, geprint worden.   
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 Het verspreiden van dit communicatiemateriaal en het zorgen voor bekendheid van Gent 
knapt op met het oog op toeleiding van kandidaten is de verantwoordelijkheid van de uitvoerders. 
De uitvoerder die voor zijn actie specifieke externe communicatie opzet, licht hierover de Stad in.  
In publicaties of externe activiteiten van de uitvoerder moet de Stad Gent als subsidiërende overheid 
duidelijk vermeld worden. Indien de opdrachtnemer andere producten wenst mee te geven aan de 
klant, dan kan dit uitsluitend mits goedkeuring door de projectleiding.  
 

 De Stad en de uitvoerder verbinden zich ertoe om onderling alle relevante informatie tijdig 
uit te wisselen en op regelmatige tijdstippen met elkaar overleg te plegen over alle aspecten van deze 
overeenkomst. 
 
De gegevens betreffende de uitvoerder en de Stad. 
 
De uitvoerders 
 

- Organisatie  Samenlevingsopbouw  

- Rechtsvorm Vzw  

- Vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon volgens de statuten 

Tijl Meheus 

- Contactpersoon Frank Vandepitte 

- Correspondentieadres Blaisantvest 70, 9000 Gent 

- Telefoonnummer  0488/900849 

- Rekeningnummer en naam van de 
rekeninghouder 

BE86  0011 6719 6350 
Samenlevingsopbouw vzw  

- e-mail frank.vandepitte@samenlevingsopbouw.be 

 
En  
 

- Organisatie  Sivi  

- Rechtsvorm Vzw 

- Vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon volgens de statuten 

Jos Remy 

- Contactpersoon Ann Van Hoof 

- Correspondentieadres Jos Verdegemstraat 19, 9040 Sint-Amandsberg 

- Telefoonnummer  09/2285611 en 0498/279100 

- Rekeningnummer en naam van de 
rekeninghouder 

BE46 890 59407 7036 
Sivi vzw  

- e-mail ann.vanhoof@vzwsivi.be   

 
 
De Stad: Bevoegde stedelijke dienst 
 

- Naam dienst Dienst Wonen 

- Diensthoofd Hilde Reynvoet 

- Contactpersoon Derkien De Baets  

- Adres Botermarkt 1, 9000 Gent  

- Telefoon 0474/399157 

- e-mail Derkien.debaets@stad.gent  

mailto:ann.vanhoof@vzwsivi.be
mailto:Derkien.debaets@stad.gent
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Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen 

 
 De Stad kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of 

goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de 
uitvoering van deze overeenkomst.  
 

 De toegekende subsidie mag door de uitvoerder niet in pand gegeven worden aan een 
derde. In geval dit toch noodzakelijk zou zijn, kan in bepaalde gevallen hiervan afgeweken worden. 
De uitvoerder dient de Stad hier voorafgaandelijk via gemotiveerd schrijven van op de hoogte te 
brengen en kan pas na akkoord van de Stad hiertoe overgaan. 
 

 De uitvoerder verbindt er zich toe er op toe te zien dat haar bestuurders of diens 
partners geen contracten afsluiten met zichzelf of met verwanten in eerste of tweede graad, of met 
rechtspersonen waarin zijzelf of verwanten in eerste of tweede graad zetelen. In geval dergelijke 
contracten toch noodzakelijk zouden zijn, dient voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming 
van de Stad bekomen te worden. De Stad dient schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de 
aard en de omvang van de samenwerking.  
 
Indien dergelijk contract zonder akkoord van de Stad  werd afgesloten, is de Stad gerechtigd over te 
gaan tot terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie of de nog uit te betalen subsidie op te 
schorten. 
 

 De uitvoerder verbindt er zich toe: 

• geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 
eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

• toegankelijk te zijn voor iedereen. 

• elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te 
bestrijden en te bestraffen. 

• de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

• indien men beroep doet op derden onderhavige code aan hen ter kennis te brengen en er 
voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van de 
overeenkomst. 

  
Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad - rekening houdend met 
alle elementen - maatregelen nemen. 
 

 In geval van betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. 
 

 Beide partijen verbinden zich ertoe een overeenkomst af te sluiten waarin de 
modaliteiten voor verwerken van persoonsgegevens worden vastgelegd.  
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 Huidige overeenkomst gaat in op 01/10/2021 en eindigt op 30/09/2022. In juni 2022 

wordt de samenwerking geëvalueerd en wordt een eventuele verlenging overeengekomen.  
 
 
Opgemaakt in 3 exemplaren te Gent op _______________________________ 
 
 
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 

Voor de Stad 
 
 

De algemeen directeur 
Mieke Hullebroeck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de voorzitter van de gemeenteraad  
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019) 

 
 

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen 

en Internationale Solidariteit 
 
 
 
 
 
 

Rudy Coddens  
Schepen van Sociaal beleid, 

Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 
Seniorenbeleid en Financiën 

 
 
 

         
 
 

voor de uitvoerders 
 
 

Jos Remy          Tijl Meheus 
Voorzitter         Algemeen coördinator 
Sivi vzw          Samenlevingsopbouw vzw 


