SAMENWERKINGSOVEREENKOMST betreffende
het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan
incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving

Occasioneel gezamenlijke opdracht

TUSSEN:

e Het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en
Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, hier vertegenwoordigd door mevrouw Lydia
Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, hierna genoemd
“Vlaams gewest”.

e Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd
door de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Filip Watteeuw, schepen van
Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur, hierna genoemd “Stad”.

e North Sea Port, nv van publiek recht, hier vertegenwoordigd door de heer Peter Van
Parys, COO, en de heer Daan Schalck, CEO, hierna genoemd “North Sea Port”.

e Provincie Oost-Vlaanderen, hier vertegenwoordigd door de heer Kurt Moens,
bevoegde gedeputeerde en de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier, hierna
genoemd “Provincie”.

¢ Infrabel, nv van publiek recht, met zetel te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2,
hier vertegenwoordigd door ........ccceeeevevevvereceeneenneen. ) erereeeree e ea—esearesenareens , en
............................................. ) creerrenreersenrenneenne e eneenneeneennes , Ni€FNA genoemd “Infrabel”.

Allen apart of gezamenlijk genoemd “Partij(en)”

WORDT VOORAFGAAND UITEENGEZET WAT VOLGT:

In april 2021 werd de studie “Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring” geactualiseerd.
Voor het knooppunt Afrikalaan/Vliegtuiglaan wees de studie uit dat er extra ontwerpend
onderzoek noodzakelijk is.

De knoop Vliegtuiglaan/Afrikalaan is een complexe ruimte waar vier verschillende projecten,
interfereren, namelijk de realisatie van de voorlopige zuidelijke havenring, de realisatie van
het aangrenzende fietsroutenetwerk (de oost-westgerichte fietssnelweg F400 met noord-
zuid gerichte fietsaansluitingen), de vraag van Infrabel om enkel nog ongelijkvioerse




kruisingen met het spoor te realiseren en tot slot het realiseren van een goede doorstroming
op de N424 (as Afrikalaan — Vliegtuiglaan - John Kennedylaan).

Omuwille van de hoge urgentie van het her in te richten knooppunt Afrikalaan — Vliegtuiglaan
is diepgaander ruimtelijk ontwerpend onderzoek nodig om op een gelijkwaardige manier de
verschillende inrichtingsalternatieven uit de studie Actualisatie Raamplan Voorlopige
Zuidelijke Havenring, in beeld te brengen en ten opzichte van elkaar af te wegen, zijnde:

- het spoor in ophoging,

- de wegenis in ophoging,

- en eventueel andere mogelijke inrichtingsvarianten.

Bij elke inrichtingsvariant zullen voor alle spoorkruisingen in de ruime buurt ongelijkvloerse
oplossingen uitgewerkt worden, meer bepaald voor de kruising met

- de Afrikalaan,

- de Meulesteedsesteenweg,

- deTerneuzenlaan,

- de Wiedauwkaai,

- de Maisstraat.
Voor alle benoemde kruisingen wordt een geintegreerde oplossing in relatie tot de ruimere
omgeving uitgewerkt.

Eveneens wordt het conceptueel uitgetekende fietsnetwerk tussen het knooppunt
Hogeweg/ Singel tot voorbij de Voorhaven verder uitgewerkt conform de richtlijnen
‘Vademecum Fietsvoorzieningen’ en wordt de inrichting van de aangrenzende groene
ruimten, de te optimaliseren spoorinfrastructuur, enz. ... meegenomen.

Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek naar de stedenbouwkundige en landschappelijke
inpassing van de spoorweg- en weginfrastructuur in relatie tot de aangrenzende
bedrijventerreinen (nieuw ontwikkelingen op het contactvlak tussen stad en haven aan
weerszijden van het spoor en de wegenis (cruiseterminal, Site Decathlon, ...)),
woongebieden en het geklasseerde stadsgezicht en monument, wordt absoluut noodzakelijk
geacht om een gelijkwaardige afweging mogelijk te maken. Het zoeken naar een goede
interactie tussen het aangrenzende haven- en stedelijk gebied staat hierbij voorop.

Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek zal planbewust gebeuren en maximaal afgestemd
worden op de ruimtelijke plannen die op de aangrenzende omgeving betrekking hebben,
zijnde de ambities voor de ontwikkeling van de stedelijke knoop S06, de Groene ring, de
ruimtelijke toekomstvisie Muide-Meulestede, het RUP Oude Dokken en de
herontwikkelingen rond de Afrikalaan en Koopvaardijlaan (ontwerp RUP Afrikalaan in
opmaak), ....

Het ruimtelijk ontwerpend onderzoek dient bovendien ook aan te geven op welke manier de
impact op het onroerend erfgoed die doorsneden wordt, gemilderd kan worden.

Een team van ruimtelijke ontwerpers, bouwkundigen en milieudeskundigen is vereist ter
uitvoering van deze opdracht. Binnen deze opdracht wordt ook aandacht besteed voor
terugkoppeling en inspraak naar bewoners en bedrijven toe.



Op basis van het ruimtelijk ontwerpend onderzoek wordt de te realiseren ruimtelijke
kwaliteit inzichtelijker gemaakt en worden elementen aangereikt die de verdere procedure
zullen bepalen om ongelijkvloerse kruisingen te kunnen realiseren ter hoogte van de
Maisstraat, de Wiedauwkaai, de Terneuzenlaan, de Meulesteedsesteenweg en de Afrikalaan.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst definieert de rechten en verplichtingen van de Partijen en in het
bijzonder de modaliteiten van samenwerking en financiering met betrekking tot het
uitschrijven van een occasionele gezamenlijke opdracht voor ‘het ruimtelijk onderzoek voor
het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de
omgeving’.

ARTIKEL 2 — Occasionele gezamenlijke opdracht

De opdracht ‘Ruimtelijk onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige
ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving’, is een occasionele gezamenlijke opdracht in de
zin van artikel 48 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

In toepassing van datzelfde artikel wordt de Provincie (waarbij het Projectbureau Gentse
Kanaalzone is ondergebracht) door de Partijen aangeduid als leidend bestuur om op te
treden in naam en voor rekening van de Partijen bij de plaatsing en het toezicht op de
uitvoering van bovenvermelde dienstenopdracht.

De Provincie staat in voor de opmaak van het ontwerp van bestek en eventuele andere
opdrachtdocumenten. De Provincie maakt het ontwerp van bestek en eventuele andere
opdrachtdocumenten over aan de Partijen. Partijen beschikken over een termijn van één
maand vanaf de ontvangst van dit ontwerp om dit ontwerp van bestek en eventuele andere
opdrachtdocumenten al dan niet goed te keuren. Partijen delen hun beslissing over het al
dan niet goedkeuren van dit ontwerp gelijktijdig mee aan alle Partijen. Indien er binnen deze
termijn van één maand geen beslissing wordt meegedeeld door een Partij, dan wordt deze
Partij geacht het ontwerp goed te keuren.

Na goedkeuring door alle Partijen van het ontwerp van bestek en eventuele andere
opdrachtdocumenten voert de Provincie de gunningsprocedure en staat zij in voor de
opmaak van het P.V. van de opening van de inschrijvingen en het gunningsverslag.



De Provincie maakt een gunningsvoorstel (met ontwerp van gunningsverslag) over aan de
Partijen. De Partijen beschikken over een termijn van één maand vanaf de ontvangst van dit
gunningsvoorstel om te beslissen over het al dan niet goedkeuren van dit gunningvoorstel.
Goedkeuring van het gunningsvoorstel door een Partij impliceert tevens haar akkoord met
het financieel aandeel in de studieopdracht en dat zij voorziet in de nodige financiéle
middelen voor de betaling ervan. De beslissing tot (het al dan niet) goedkeuren van het
gunningsvoorstel wordt aan alle Partijen gelijktijdig overgemaakt. Indien er binnen deze
termijn van 1 maand geen beslissing wordt meegedeeld door een Partij, wordt deze Partij
geacht het gunningsvoorstel goed te keuren. Nadat alle Partijen het gunningsvoorstel
hebben goedgekeurd, gaat het leidend bestuur over tot gunning en sluiting van de opdracht
in naam en voor rekening van alle Partijen.

ARTIKEL 3 — Leiding van de opdracht

Het leidend bestuur duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de
leiding van de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven
aan de dienstverlener, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van
oplevering van de studie te maken, de studie te schorsen, verrekeningen op te maken en
voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz.

De leidend ambtenaar treedt steeds op in overleg met de andere Partijen. Voor
verrekeningen met een financiéle impact is voorafgaande goedkeuring van alle Partijen
vereist. Partijen beschikken over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat vanaf de dag
waarop de voorgestelde verrekening wordt overgemaakt, om de voorgestelde verrekening
goed te keuren. De beslissing tot (het al dan niet) goedkeuren van de verrekening wordt aan
alle Partijen gelijktijdig overgemaakt. Indien door een bepaalde Partij geen beslissing tot
goedkeuring of andersluidende beslissing wordt overgemaakt aan de leidend ambtenaar
binnen deze termijn, wordt deze Partij geacht de verrekening stilzwijgend goed te keuren.

Eventuele straffen, boetes en inhouding van de borg moeten ten goede komen van alle
Partijen pro rata hun financieel aandeel in de kosten van de opdracht, zoals bepaald in
artikel 4.



ARTIKEL 4 - Financiering

De studieopdracht wordt geraamd op 200.000 euro incl. btw.

De kosten van de studieopdracht worden tussen de Partijen verdeeld volgens onderstaande
verdeelsleutel:

Vlaams gewest: 35 %

Infrabel: 35 %

Stad : 10 %

North Sea Port : 10 %

Provincie : 10 %

Deze verdeelsleutel zal worden toegepast op het gegunde bedrag en eventuele aanvullende
diensten of wijzigingen conform de Wet op de Overheidsopdrachten, art. 38 van het KB
Uitvoering, die door alle betrokken Partijen bij consensus vooraf worden aanvaard.

Een Partij die op eigen initiatief een bijkomende opdracht geeft aan de dienstverlener die
niet is voorzien in het bestek of waarover er geen overeenstemming bestaat tussen alle
Partijen, staat zelf in voor de kosten daarvan.

In het bestek voor de opdracht ‘Ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt
Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving’ zal worden
bepaald dat de dienstverlener de facturen moet opsplitsen tussen de Partijen conform
verdeelsleutel bepaald in artikel 4.

Elke Partij staat in voor de tijdige betaling van haar aandeel.

ARTIKEL 5 — Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van een zware fout vanwege het leidend bestuur of één van de andere
Partijen, zijn de Partijen aansprakelijk voor de schade die zou worden veroorzaakt bij
plaatsing of uitvoering van de occasionele gezamenlijke opdracht a rato van de in artikel 4
bepaalde verdeelsleutel en zullen zij ook instaan voor de eventuele schadevergoedingen die
omwille van deze contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid verschuldigd
zouden zijn a rato van dezelfde verdeelsleutel.

In geval van laattijdige betaling door één van de Partijen staat deze in voor de daaruit
voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere
Partijen volledig vrijwaren.



ARTIKEL 6 — Inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle Partijen.

Opgemaakt te Gent op in 5 exemplaren waarbij elke Partij erkent een
origineel te hebben ontvangen.

Namens het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en
Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv,

Lydia Peeters
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken

Namens de Stad Gent,

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 26 november 2019

Mieke Hullebroeck Filip Watteeuw
Algemeen directeur Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en
Stad en OCMW Gent Stedenbouw



Namens North Sea Port,

Peter Van Parys
COO

Namens de Provincie Oost-Vlaanderen,

Steven Ghysens
provinciegriffier

Namens Infrabel,

Daan Schalck
CEO

Kurt Moens
eerste gedeputeerde



