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Projectovereenkomst tussen de Stad Gent, De Vlaamse Waterweg (DVW) en VZW Urban Waterway 

Logistics (UWL) betreffende de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water: 

 
 
Tussen: 
 
Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad, waarvoor optreden Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, en 
dhr. Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke 
Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.  
25 januari 2021; 
 
hierna genoemd de Stad 

 
En : 

 
De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door ir. Chris 
Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, en ir. Frieda Brepoels, voorzitter van de Raad van Bestuur, 
hierna genoemd: DVW; 
 
En 
 
VZW Urban Waterway Logistics met zetel te Kippendonkstraat 7 9850 DEINZE en 
ondernemingsnummer BE0744.621.290, hierna genoemd: UWL en ‘de projectuitvoerder’; 
 
Hierna gezamenlijk ook ‘Partijen’ genoemd. 

 
Voorafgaand 

 
Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten binnen de beleidsdoelstellingen van de Stad Gent en 
van de vzw Stadsdistributieplatform Gentlevert (verder genoemd: vzw SDP Gent) om stadsdistributie 
in Gent te verduurzamen. Hiertoe worden pilootprojecten opgezet met onder meer volgende 
doelstellingen: 

a. Concrete oplossingen bieden op vraagstukken m.b.t. het duurzaam beleveren van 
het Gentse grondgebied, met prioritaire aandacht voor de belevering van de 
autovrije gebieden en rekening houdend met de impact van de verkeerslussen op de 
belevering van de binnenstad na invoering van het circulatieplan op 3 april 2017. 

b. Mogelijke optimalisaties van de consolidatie en bundeling van goederenstromen 
alsook de inzet van milieuvriendelijke voer- en vaartuigen met betrekking tot 
verschillende goederenstromen uittesten. 

c. Via deze projecten inzicht verwerven in deze materie, op basis waarvan eventuele 
bijsturing van het flankerend beleid van de Stad kan geadviseerd worden. 

d. Oplossingen voor duurzame stadsdistributie zichtbaar(der) maken en promoten. 
e. De vervoers- en distributiesector stimuleren en ondersteunen in hun transitie naar 

duurzame vormen van stadsdistributie.; 



 

 2 

f. Om finaal de stadsdistributie structureel te verduurzamen. 
 
Overwegende dat 
 

▪ Stad Gent en DVW een marktoproep ‘watergebonden stadsdistributie - bouwlogistiek’ op 15 
juni 2018 in de markt hebben gezet en UWL als eerste kandidaat uit de oproep is naar voren 
gekomen; 

▪ DVW op 1 maart 2019 tot vzw SDP Gent is toegetreden; 
▪ De stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FEMA, de Confederatie Bouw Provincie Oost-

Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Vlaanderen op 29 juni 2018 het 
Gentse charter Werftransport hebben ondertekend; 

▪ Op 24 april 2019 ‘de Visie Water in de Stad’ definitief door beide partijen (stad Gent en DVW) 
is goedgekeurd. De kerngroep ‘Water in de Stad’ is door de goedkeuring van de Visie 
opgericht en zal in 2019 een actieplan en prioriteitenlijst van de opgenomen actiepunten 
opmaken; 

▪ Bouwlogistiek over water als project binnen de stad Gent wordt opgestart. 
 
Rekening houdend met, 
 

▪ Het Gents Bestuursakkoord 2019-2024 ‘Ambitie en durf voor Gent’ dat stelt: 
“We stimuleren werfverkeer via water en onderzoeken de mogelijkheid tot vervoer van 
grote afvalstromen.”; 

▪ Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 dat stelt: 
“We blijven het gebruik van spoorvervoer, binnenvaart en estuaire vaart stimuleren en 
faciliteren. We optimaliseren de huidige trajecten van de kilometerheffing voor 
vrachtwagens en we onderzoeken of we de levering van onlinewinkels en andere 
pakketdiensten kunnen verduurzamen.” 
“Vlaanderen wil inzake binnenvaart een voorloper zijn inzake innovatie en duurzaamheid. 
We steunen projecten die onbemand varen veilig in de praktijk brengen, zorgen voor 
performante informatie-uitwisseling, investeren in de automatisering en afstandsbediening 
van sluizen en stimuleren walstroomgebruik en het gebruik van duurzame brandstoffen.” 

 
Komen de Partijen overeen wat volgt: 
 
Artikel 1: Projectdefinitie  
 
1.1. Context van het project 
 
Stadsdistributie draagt bij aan de duurzame mobiliteit van een stad. Hierbij wordt  goederenvervoer 
in een stad op een duurzame manier aangepakt. Bouwlogistiek over het water vormt één element 
hiervan en biedt mogelijkheden om een stadskern verder te ontlasten. 
 
De morfologie van het waterwegennetwerk in de stad Gent laat toe dat bouwwerven in de stad Gent 
via de waterweg bereikt worden. Er is geen locatie in de stad Gent die op meer dan 600 meter van 
een waterweg ligt. Inschakeling van de waterweg en duurzaam vaarmaterieel om de bouwwerf ofwel 
te beleveren ofwel het grondverzet/bouw- en breekpuin af te voeren, zorgt voor een optimalisatie 
van de mobiliteit en leefomgeving. 
 
Een bouwwerf in het centrum van de stad Gent veroorzaakt immers hinder naar mobiliteit, geluid en 
luchtkwaliteit. Dagelijks dienen een groot aantal transporten (afval- en bouwpuin en 
bouwmaterialen) de werf te beleveren. 
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De ervaring leert echter dat er nog heel wat hindernissen het regulier gebruik van de waterweg in de 
weg staan. Om deze mogelijkheden voor watergebonden bouwlogistiek in de stad Gent te verkennen 
en waar mogelijk te benutten, hebben DVW en de Stad Gent in 2018 een marktoproep gelanceerd. 
Onderhavige projectovereenkomst is het resultaat van deze marktoproep, waar UWL als 1st 
gerangschikte aanbieder werd geselecteerd.  
 
1.2. Doel van het project 
 
Het doel van dit project is om aan de hand van proefprojecten mogelijkheden te identificeren die het 
gebruik van de waterweg voor het vervoer van goederen in de stad Gent kunnen laten toenemen. 
 
Het project richt zich op het testen van het gebruik van de binnenvaart voor de belevering van 
bouwmaterialen naar en van bouwwerven en ook de afvoer van gronden en bouw- en afvalpuin van 
deze bouwwerven. Elke test is een proefproject. 
 
Via de proefprojecten worden noodzakelijke inzichten verworven voor marktspelers en voor 
overheden. Op basis hiervan kan eventuele bijsturing van het beleid van de Stad en DVW ten aanzien 
van bouwlogistiek via het water onderbouwd worden. 
 
1.3. Partners en de taakstelling per partner 
 
De partners en de taken van iedere partij afzonderlijk zijn: 
 

▪ Urban Waterways Logistics. UWL engageert zich om: 
o het doel van deze overeenkomst te verwezenlijken door een aantal te bepalen 

proefprojecten uit te voeren over de looptijd van deze overeenkomst. 
Deze proefprojecten kunnen door ofwel UWL, ofwel de Stad Gent en ofwel DVW 
worden aangereikt, waarna tot gezamenlijke beslissing in consensus van de partijen 
wordt beslist tot uitvoering; 

o de resultaten van deze proefprojecten onder de partijen te delen, ter ondersteuning 
van het beleid van de stad en DVW voor watergebonden stadsdistributie;  

o op afroep als expert ter beschikking te staan van overleggroepen rond het beleid van 
watergebonden bouwlogistiek (op basis van de verkregen data en inzichten uit de 
pilootprojecten). 

▪ Stad Gent. Stad Gent engageert zich om  
o te informeren over het verloop van het project ‘Logistiek over water’ in de Stad 

Gent’. Dit houdt onder meer in: 
▪ welk regelgevend kader uitgewerkt kan worden om bouwlogistiek over 

water te faciliteren; 
▪ welke ontheffingen of stimuli mogelijk zijn voor bouwprojecten die via het 

water beleverd worden; 
▪ waar en hoe het laden en lossen van schepen op het waterwegennetwerk in 

de stad Gent kan plaatsvinden; 
▪ waar opslag en overslag van goederen in en rond Gent kan plaatsvinden; 

o UWL als expert uit te nodigen voor de overleggroepen rond het beleid van 
watergebonden bouwlogistiek (onder andere op basis van de verkregen data en 
inzichten uit de proefprojecten). 

▪ NV De Vlaamse Waterweg. DVW engageert zich om: 
o op vraag van UWL en bij goedkeuring  van de algemeen directeur van DVW, haar 

“marktdeveloper” in ondersteuning van UWL ter beschikking te stellen bij het 
realiseren van de proefprojecten; 
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o bij het varen over de Gentse waterwegen een vrijstelling van retributie voor 
vaarrechten in het kader van deze overeenkomst te onderzoeken en toe te kennen 
indien opportuun; 

o de Stad Gent haar volledige samenwerking/ondersteuning te bieden bij het project 
‘Logistiek over water van de stad Gent’. 

 
1.4. Coördinatie van de overeenkomst 
 
Voor de coördinatie van de diverse werkzaamheden met het oog op de realisatie van onderhavige 
overeenkomst zal een stuurgroep opgericht worden, samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van 
elke partij. 
 
Deze stuurgroep komt maandelijks eenmaal samen om de vorderingen van de overeenkomst te 
bespreken. 
 
Binnen de stuurgroep kunnen de partijen voorstellen van mogelijke proefprojecten voorleggen, 
waarbij partijen met consensus beslissen tot een welbepaald proefproject. Voor elk proefproject 
wordt een projectfiche ingevuld (zie bijlage 1).  
 
Volgende criteria zijn essentieel bij het goedkeuren van een voorstel tot proefproject:  

- identificatie van alle deelnemers,  
- een uitvoeringsplan, 
- een financieel plan met inzicht in de kostenstructuur (open boek) ter staving van de 

(meer)kosten, 
- een engagement tot delen van data en inzichten, 
- ligging van de werf (die bevindt zich binnen de R40). 

 
Het werkingsbudget dat door stad Gent en DVW ter beschikking wordt gesteld, wordt voor het 
uitvoeren van de proefprojecten aangewend. Dit bedrag dient om mogelijke meerkosten ten 
opzichte van het wegvervoer op te vangen. Dat moet worden aangetoond in het financieel plan.  
 
Per proefproject wordt een projectfiche  opgesteld, die als bijlage bij deze projectovereenkomst 
wordt gevoegd.  
 
Artikel 2: lidmaatschap van de vzw SDP Gent 

 
2.1. Door ondertekening van onderhavige projectovereenkomst kan de  projectuitvoerder lid worden 
van de  vzw Stadsdistributieplatform Gent, (SDP Gent) vanaf datum van ondertekening.  
 
2.2. Gezien hun lidmaatschap zullen de partijen handelen conform de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vzw SDP Gent en conform de bepalingen van deze projectovereenkomst.  
 
2.3. Bij eventuele afwijkende bepalingen tussen de statuten van de vzw SDP Gent en de 
overeenkomst, primeert de tekst van onderhavige overeenkomst. 
 
Artikel 3: Vertrouwelijkheid 

 

3.1. In het huishoudelijk reglement van de vzw SDP Gent is een geheimhoudingsclausule opgenomen, 
die geldt voor alle leden die zijn of zullen toetreden tot de vzw SDP Gent.  
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3.2. De informatie die overeenkomstig artikel 3 van het huishoudelijk regelement wordt uitgewisseld, 
is geacht vertrouwelijk maar niet bedrijfsgevoelig te zijn. Indien de projectuitvoerder oordeelt dat 
bepaalde delen van informatie onder specifieke omstandigheden toch zouden moeten beschouwd 
worden als bedrijfsgevoelig, dan dient de projectuitvoerder de Stad Gent hiervan schriftelijk op de 
hoogte stellen. Desgevallend dienen partijen hiervoor in alle redelijkheid een werkbare oplossing te 
vinden.  
 
3.3. De Stad Gent zal in voorkomend geval de bijzondere regeling waarvan sprake in artikel 3.3. van 
het huishoudelijk reglement melden aan de Raad van Bestuur van de vzw SDP Gent, zodat ook de 
andere leden hiervan op de hoogte zijn. 
 
Artikel 4: Communicatie 
 
4.1. Met de partners wordt een communicatieplan opgemaakt. De partijen engageren zich om de 
gemaakte afspraken in dit verband te respecteren en actief te participeren aan eventuele 
communicatie-acties die zijn of worden ontwikkeld. 
 
 
4.3. Indien de projectuitvoerder een specifieke externe communicatie opzet betreffende de 
pilootprojecten, zal de projectuitvoerder de Stad,  en DVW hierover voorafgaandelijk inlichten. Als de 
Stad een specifieke communicatie opzet betreffende pilootprojecten, zal hij de projectuitvoerder 
hierover voorafgaandelijk inlichten. 
 
4.4. De Stad en de projectuitvoerder verbinden zich ertoe om onderling alle relevante informatie tijdig 
uit te wisselen en op regelmatige tijdstippen met elkaar overleg te plegen over alle aspecten van deze 
overeenkomst. 
 
Artikel 5 : Steun bij Innovatie 

 
5.1. Een proefproject heeft als doel nieuwe, duurzame vormen van stadsdistributie uit te testen, met 
focus op het optimaal consolideren en bundelen van goederenstromen, het inzetten van 
milieuvriendelijke vervoersmiddelen en het ontwikkelen van meerwaarde diensten.  
 
5.2. De projectuitvoerder engageert zich om de proefprojecten te realiseren conform de bepalingen 
van deze overeenkomst en zal ernaar streven om rendabele oplossingen uit te werken binnen zijn 
beschikbare en goedgekeurde budget en binnen de organisatorische en commerciële mogelijkheden 
van zijn bedrijf.  
 
5.3. De Stad engageert zich, binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en 
schepenen hiervoor beschikbaar stelt, tot het volgende: 
 

a) een financiële bijdrage van 50.000,00 EUR aan UWL, om het takenpakket als opgenomen in 
deze overeenkomst, te kunnen uitvoeren. Deze bijdrage dient specifiek ter realisatie van de 
pilootprojecten en dient aangewend te worden om de mogelijke meerkost van logistiek over 
water, ten aanzien van logistiek over de weg op te vangen; 

b) de inzet van de stadseigen communicatietools in functie van de algemene promotie van het 
de pilootprojecten. 
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5.4. DVW engageert zich, binnen de perken van de kredieten die de Raad van Bestuur van DVW 
hiervoor beschikbaar stelt, tot het volgende: 

a) de inzet van de eigen communicatietools in functie van de algemene promotie van het de 
pilootprojecten; 

b) op afroep van UWL het beschikbaar stellen van de transportdeskundige van DVW; 
c) een financiële bijdrage van 50.000,00 EUR aan UWL om het takenpakket als opgenomen in 

deze overeenkomst, te kunnen uitvoeren. Deze bijdrage dient specifiek ter realisatie van de 
pilootprojecten en dient aangewend te worden om de mogelijke meerkost van logistiek over 
water, ten aanzien van logistiek over de weg op te vangen; 
 

5.5. In de stuurgroep wordt een mogelijk proefproject bepaald. Als tot een proefproject in consensus 
beslist wordt, wordt een projectfiche opgesteld, zoals opgesteld in bijlage 1. Die maakt als bijlage 
integraal deel van deze projectovereenkomst.  
 
In de stuurgroep worden afspraken en doelstellingen per proefproject gemaakt.  
 
De overeenkomst tot uitvoering van een proefproject dient te worden bekrachtigd door het College 
van Burgemeester en Schepenen en door de DirectieRaad van DVW. 
 
De bijdrage van 50.000,00 euro van stad Gent en de 50.000,00 euro van DVW wordt betaald nadat 
de kosten gemaakt zijn en de nodige verantwoordingsstukken zijn overgemaakt. 
 
Het volgende dient voorgelegd ter verantwoording van de financiële bijdrage:  
 
Gelet op de Wet van 14 november 1983, betreffende de controle op toekenning en aanwending van 
sommige toelagen, wordt gerapporteerd:  
 

• inhoudelijk deel: verslag waarin geduid wordt in welke mate de in art. 1.3 overeenkomen 
prestaties zijn gerealiseerd.  
 

• financieel gedeelte omvat: 

• Jaarrekening  

• de financiële verantwoording van de ontvangen middelen. Hierbij wordt een volledig 
overzicht, van de uitgaven en eventuele inkomsten met betrekking tot de prestaties, 
gegeven. De originele bewijsstukken dienen ter plaatse ter beschikking gehouden te 
worden. De uiteindelijk te ontvangen financiële steun bedraagt het verschil tussen de 
aanvaarde uitgaven en de gegenereerde ontvangsten. Alle uitgaven die afgerekend 
worden dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met de overeengekomen prestaties. 

 
Timing der verantwoording:  
 
De jaarlijkse inhoudelijke en  financiële controle van de ingestuurde verslagen zal door de Stad 
gebeuren.  
 
De uitvoerder dient op grond van art. 5 § 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle 
op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, zijn balans en rekeningen alsook een 
verslag inzake beheer en financiële toestand  aan de Stad te bezorgen uiterlijk op moment van 
goedkeuring én ondertekening. 
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De Stad en DVW kunnen overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde 
financiële steun in geval het doel waarvoor de steun werd toegekend geheel of gedeeltelijk niet werd 
bereikt, de steun niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze was toegekend of indien er geen of 
onvoldoende financiële verantwoordingsstukken kunnen voorgelegd worden. Indien de 
terugvordering niet tijdig betaald wordt, kan de Stad of DVW dit bedrag inhouden van de 
eerstvolgende uit te betalen schijf (resterende saldo).  
 
In geval de inhoudelijke en financiële verantwoording niet tijdig wordt aangeleverd, kan de Stad of 
DVW  het nog resterende saldo inhouden.  
 
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de uitvoerder, kunnen de Stad en DVW beslissen 
om de toekenning van de financiële steun te schorsen en in de toekomst geen financiële steun meer 
toe te staan aan de uitvoerder. 
 
In geval de uitvoerder onder curatele wordt geplaatst of ophoudt te bestaan, kunnen de Stad en DVW  
overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde financiële steun en overgaan 
tot de stopzetting van de verdere uitvoering van de overeenkomst. 
 
Elke vastgestelde onregelmatigheid geeft bij de Stad of DVW aanleiding tot een deel of de geheel 
uitgekeerde middelen terug te vorderen en/of het saldo niet uit te betalen. 
 
 
 
Artikel 6: Wijziging overeenkomst 
 
Onderhavige overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits onderling akkoord, dat schriftelijk wordt 
vastgelegd. 
 
Artikel 7: Correspondentie  
 
7.1. De contactgegevens van de projectuitvoerder : 
 

- Organisatie  Urban Waterways Logistics 

- Rechtsvorm VZW 

- Ondernemingsnummer BE0744.621.290 

- Vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon volgens de 
statuten 

Dhr. Peter Geirnaert en Mevr. Marylou Overmeer 

- Contactpersoon Dhr. Peter Geirnaert 

- Correspondentieadres Kippendonkstraat 7 te 9850 Deinze 

- Telefoonnummer  0479 87 85 91 

- Rekeningnummer en naam 
van de rekeninghouder 

BE18 7360 6276 8865 met BIC KREDBEBB 

- e-mail Peter.geirnaert@hotmail.com 

 
 
7.2. De contactgegevens van de Stad : 
 

- Naam bevoegde dienst Dienst Economie 

- Diensthoofd Els De leeuw 

- Contactpersoon Michaël Geeraert 
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- Adres Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent 
Contactadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent 

- Telefoon 09/266.83.90 

- e-mail Michael.Geeraert@stad.gent 

 

7.3. De contactgegevens van  DVW: 

- Naam bevoegde dienst cel Innovatie 

- Diensthoofd Sylvie De Craecker 

- Contactpersoon Gilles Vandenborre 

- Adres Postadres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek 

- Telefoon 03 860 62 21 

- e-mail Gilles.vandenborre@vlaamsewaterweg.be 

 

Artikel 8: Non-discriminatieclausule 

 
8.1. De projectuitvoerder verbindt er zich toe: 

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, 
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap 
of sociale afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 
c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 

bestraffen. 
d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 

bevorderen en verdedigen na te leven. 
e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis 

te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het 
kader van de toepasselijke overeenkomst.  

 
8.2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent – rekening 
houdend met alle elementen – maatregelen nemen. 
 
Artikel 9: Duurtijd 

 
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een duurtijd van twee jaren, met ingang vanaf datum van 
ondertekening, onder voorwaarde zoals vermeld in artikel 1 van deze overeenkomst.  
 
Artikel 10: Geen exclusiviteit 
 
De samenwerking is van niet-exclusieve aard. De Stad Gent en DVW zijn vrij om tijdens en na de 
projectovereenkomst contacten te leggen, informatie in te winnen, samenwerkingen te sluiten met 
andere marktpartijen, daarbij steeds rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. 
 
Artikel 11: Opzegging van de overeenkomst 

 
11.1. De overeenkomst kan door een partij voortijdig worden opgezegd mits een opzegtermijn van 3 
maanden in acht te nemen.  
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11.2. In voorkomend geval richt de opzeggende partij een aangetekend schrijven aan de andere 
partij waarin hij de opzegging motiveert. 
 
11.3. Alle rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst komen op het einde van de 
opzegtermijn te vervallen. 
 
  



 

 10 

Artikel 12: Algemene bepalingen 

 
12.1. De overeenkomst wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden naar Belgisch recht. 
 
12.2. Er is geen aansprakelijkheid tussen de partijen indien één of meerdere verbintenissen onder 
deze overeenkomst niet kunnen nagekomen worden wegens bewezen overmacht in de 
gemeenrechtelijke zin. 
 
12.3. Indien er een geschil is gerezen trachten de partijen om eerst via minnelijke weg tot een 
oplossing te komen.  
 
12.4. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. 
 
Opgemaakt te Gent op 18 november 2021, 
in evenveel exemplaren als er partijen zijn, 
waarvan elke partij verklaart het te hebben gelezen en goedgekeurd en ervan een exemplaar te 
hebben ontvangen. 
 
Voor Stad Gent:      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor DVW: 
 

ir. Chris Danckaerts 
Gedelegeerd bestuurder 
 
 
 
 
 
 

ir. Frieda Brepoels 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 

 
Voor UWL: 
 

Peter Geirnaert 
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Bijlage 1: Projectfiche 
 

Voorstel van proefproject watergebonden bouwlogistiek 

Projectomschrijving  
situering van het project, omschrijving van de 
modal shift-uitdagingen water > weg die 
aangepakt worden, innovatief karakter van de 
aanpak. 
 
 
 

 

Deelnemende partijen 
Naam, contactpersoon, rol 
 
 

 

Uitvoeringsplan 
Planning van het project, incl. terugkoppeling 
met Stad en De Vlaamse Waterweg 
 
 
 

 

Financieel plan 
Overzicht van de kosten.  
Duiding van de logistieke meerkost van het 
project 
Vraag tot financiële steun binnen het budget 
van de projectovereenkomst 
 

 

Overzicht van data en inzichten 
Welke data wordt tijdens het project 
verzameld? Welke inzichten wenst men te 
bekomen en delen?  
 

 

Ligging van de werf 
De werf ligt binnen de R40 
 
 

 

Andere vragen aan Stad of DVW 
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