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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

in het kader van de aanpassing  

van de Matadibrug  

voor het proefproject “Varende Warmte” 

 

 

 

TUSSEN :   

 

De Vlaamse Waterweg NV, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel 

te 3500 Hasselt, Havenstraat 44, met ondernemingsnummer 0216.173.309 en BTW 

plichtig onder het nummer BE0216.173.309, vertegenwoordigd door de heer Koen 

Anciaux, voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer ir. Chris Danckaerts, 

gedelegeerd bestuurder,  

 

hierna genoemd “De Vlaamse Waterweg”, 

 

EN :    

 

Luminus NV, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-

Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7, met ondernemingsnummer 0471.811.661 

en vertegenwoordigd door de heer Johan Dierick, Director Operations & Maintenance 

North en de heer Koen Schaillée, Director Purchasing,  

 

hierna genoemd “Luminus”, 

 

EN :    

 

Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd 

door de gemeenteraad, waarvoor optreden mevrouw Tine Heyse, Schepen van 

Milieu, Klimaat en Wonen en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, die 

handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. [DATUM], 

   

hierna  genoemd “de Stad“, 

 

 

hierna afzonderlijk ook “Partij” en samen "Partijen" genoemd, 
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Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven 

extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg, naamloze vennootschap 

van publiek recht; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de 

omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv; 

 

Gelet op de “Samenwerkingsovereenkomst tussen sogent en W&Z
1

, Project Oude 

Dokken te Gent” van 27 mei 2009, het addendum tot verlenging van deze 

samenwerking van 2015 en het addendum tot specificatie van de modaliteiten van 

samenwerking en cofinanciering inzake de meerwerken voor wat betreft de 

voetgangers- en fietsbrug Matadi van 2019; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar 

uitvoeringsbesluiten; 

 

Overwegende dat binnenvaartbedrijf Shipit voor het proefproject “Varende Warmte” 

restwarmte van de industrie in de haven per schip naar de warmtecentrale van 

Luminus op De Ham zal transporteren en die restwarmte daar geïnjecteerd zal 

worden in het warmtenet van Luminus; dat op de vaarroute, dichtbij de centrale aan 

de Ham, binnenkort een brug zal worden gebouwd – de Matadibrug; dat om een 

vaarroute voorbij de brug te voorzien dat groot genoeg is om de voorziene schepen 

voor het proefproject “Varende Warmte” (en toekomstgericht eventueel andere 

nieuwe gelijkaardige transporten door andere mogelijke externe partners) vlot 

onder de brug en in het Achterdok door te laten varen, het ontwerp en de 

constructie van de Matadibrug moet worden aangepast; 

 

Overwegende dat Partijen in het kader van het proefproject “Varende Warmte” 

afspraken willen maken over de verdeling van de kosten en de randvoorwaarden 

voor de nodige infrastructurele aanpassingen aan de Matadibrug om de doorgang 

voor een buitenmaats schip mogelijk te maken, mits naleving van bijkomende 

nautische voorwaarden; 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

 

Hoofdstuk 1 Voorwerp van de overeenkomst 

 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 

 

Onderhavige overeenkomst stelt tot doel het vastleggen van de rechten en plichten 

van de Partijen in het kader van het proefproject “Varende Warmte”, meer bepaald 

het aanbrengen van de nodige aanpassingen aan de Matadibrug om de vaarroute 

voorbij de brug voldoende breed te maken om een doorgang voor een schip Klasse 

Va mogelijk te maken. Dit betreft concreet het aanpassen van het ontwerp zoals 

omschreven in Bijlage 1. De afspraken uit deze overeenkomst gelden ongeacht de 

uiteindelijke uitvoering van het proefproject “Varende Warmte”.    

 

 
1 Sinds 1 januari 2018 is De Vlaamse Waterweg nv de algemeen rechtsopvolger van Waterwegen en Zeekanaal nv 

(W&Z) ingevolge artikel 7 van het decreet van 23 december 2016 houdende diverse maatregelen inzake de 

herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal nv van publiek recht en NV De Scheepvaart van publiek recht. 
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Partijen erkennen dat er geen andere werken worden uitgevoerd dan diegene 

vermeld in dit artikel, dat de Klasse van de vaarweg ongewijzigd blijft en dat de 

exploitant van de (buitenmaatse) schepen zelf moet instaan voor het aanvragen en 

naleven van de noodzakelijke toelatingen, in het bijzonder een speciale nautische 

toelating aan te vragen bij de waterwegbeheerder(s). 

 

Partijen maken nog de nodige afspraken rond het veilig aanmeren ter hoogte van 

een publiek toegankelijke (openbaar domein) kade. 

 

 

Artikel 2. Aanbestedende overheid 

 

De Vlaamse Waterweg is de aanbestedende overheid voor wat betreft de beoogde 

bijkomende werkzaamheden van de lopende overheidsopdracht en zal hiertoe een 

bijakte afsluiten met de aannemer. 

 

De Vlaamse Waterweg staat in voor de goedkeuring van het ontwerp, de 

administratieve en technische bepalingen en alle wijzigingen die tijdens de 

uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de 

uitvoering ervan. 

 

De Vlaamse Waterweg staat als aanbestedende overheid in voor het toezicht op de 

uitvoering van de opdracht en draagt daarvan de kosten. 

 

Artikel 3. Financiering 

 

De kostprijs voor de werken wordt gefinancierd als volgt: 

 

- 150.000 euro (excl. BTW) voor Luminus  

- 75.000 euro (excl.BTW) voor de Stad  

- De Vlaamse Waterweg draagt het saldo van de kosten 

 

Elke Partij heeft het recht om financiële tegemoetkomingen en/of steunmaatregelen 

aan te vragen die, in geval van toekenning, enkel en uitsluitend aan deze Partij in 

haar hoedanigheid van aanvrager/begunstigde zullen toekomen. 

 

De bijdragen van Luminus en de Stad zijn vaste bijdragen en worden vermeerderd 

met 3,15% niet-recupereerbare BTW. De bijdragen kunnen geenszins verhoogd 

worden. De Stad en Luminus zullen hun aandeel betalen binnen een termijn van 30 

kalenderdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging door De Vlaamse 

Waterweg. De Vlaamse Waterweg staat in voor de afhandeling van de betaling aan 

de aannemer.  

 

 

Artikel 4. Leidingen en publieke ruimte 

 

Luminus zorgt voor de nodige omgevingsvergunning in functie van het plaatsen van 

een afsluiting ter hoogte van de zone rond het waternemingsgebouw inclusief zone 

ondergrondse leidingen en neemt het initiatief tot een nog af te sluiten 

overeenkomst tussen Partijen over de bestaande en nieuwe ondergrondse leidingen 

en de kade. De omgevingsvergunning betreft vergunning voor een duurtijd van 10 

jaar en is verlengbaar. 
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De kwaliteit van de publieke ruimte langs de kade en de integrale toegankelijkheid 

van de wandelpromenade blijven gegarandeerd (zoals vastgelegd in het RUP Oude 

Dokken). De infrastructuur voor het proefproject Varende Warmte heeft geen impact 

op de toegankelijkheid van de kade. 

 

Artikel 5. Betaling van de werken 

 

De vorderingsstaten en facturen worden door de aannemer gestuurd aan De 

Vlaamse Waterweg.  

 

De Vlaamse Waterweg staat in voor de betaling van alle facturen. De andere Partijen 

betalen hun aandeel aan De Vlaamse Waterweg, na ondertekening van deze 

overeenkomst. De Vlaamse Waterweg zal hiertoe een verzoek tot betaling indienen 

(vaste bedragen verhoogd met 3,15% niet recupereerbare BTW). 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid  

 

Elke Partij is aansprakelijk voor de eigen verplichtingen in het kader van deze 

overeenkomst. 

 

 

Artikel 7. Deelbaarheid 

 

Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht 

één of meerdere bepalingen van huidige overeenkomst nietig of niet-tegenstelbaar 

zouden zijn, dan zullen de artikelen die nietig of niet-tegenstelbaar zijn, als 

ongeschreven beschouwd worden.  

 

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een bepaling in deze overeenkomst zal 

geenszins de nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van 

deze overeenkomst of van de overeenkomst zelf met zich meebrengen.   

 

Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de 

nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een 

praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat te allen tijde het 

voorwerp van de huidige overeenkomst in essentie dient bewaard te blijven. 

 

Artikel 8. Geldend recht en geschillenregeling 

 

Op onderhavige samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van 

toepassing. 

 

Alle geschillen tussen de Partijen zullen bij voorkeur zoveel mogelijk in der minne 

opgelost worden. Ingeval de geschillen niet minnelijk kunnen worden geregeld, zijn 

enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd. 

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de ondertekening ervan en geldt tot de 

definitieve oplevering van de werken zoals beschreven in artikel 1 van deze 

overeenkomst. 
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Aldus opgemaakt te Merelbeke op datum van [DATUM] in evenveel exemplaren als 

er ondertekenaars met een onderscheiden belang zijn. 

 

Elk der Partijen verklaart een door alle Partijen ondertekend exemplaar te hebben 

ontvangen. 

 

 

 

 

Voor De Vlaamse Waterweg, 

 

Koen Anciaux,  

voorzitter van de Raad van Bestuur  

Chris Danckaerts,  

gedelegeerd bestuurder, 

 

 

 

 

 

 

Voor Luminus, 

 

Johan Dierick,  

Director operations & Maintenance North 

Koen Schaillée,  

Director Purchasing 

 

 

 

 

 

 

Voor de Stad, 

 

 

 

 

 

 

 

 

De algemeen directeur 

 

Mieke Hullebroeck 

 

Voor de voorzitter van de gemeenteraad, 

bij delegatie (zie ook 

http://www.stad.gent/handtekendelegatie) 

 

 

 

 

 

 

Tine Heyse 

Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen  

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- aangepast ontwerp – werken (cf. artikel 1) 

http://www.stad.gent/handtekendelegatie

