



STAD GENT
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met
subsidiëring
tussen het stadsbestuur van Gent en
CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent

Voor Living Lab Gezondheid 2022-2023 –
Comon-Microlabwerking

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.

Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;

dit addendum (hierna “Addendum”) bij samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring die in werking trad op 1 Februari 2022 (hierna “Samenwerkingsovereenkomst”) afgesloten tussen

de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Mathias De Clercq, burgemeester en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.; hierna genoemd **de Stad**;

en

CV Waalse Krook, met zetel op De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Sami Souguir, voorzitter CV Waalse Krook, en een tweede bestuurder Els Van Damme hierna genoemd **De Krook**;

en

Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw, Vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, ondernemingsnummer 0425.260.668, voor wie rechtsgeldig optreedt Ludo DeIerm, Executive Vice-President; hierna genoemd **IMEC**;

en

Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met bestuurszetel te 9000 GENT, Sint-Pietersnieuwstraat 25, ondernemingsnummer 0248.015.142, vertegenwoordigd door Rik Van de Walle, handelend in zijn hoedanigheid van Rector van de Universiteit Gent, die prof. dr. Lieven De Marez (UGent-mict) vakgroep Communicatiewetenschappen, aanduidt als verantwoordelijke voor de uitvoering van dit contract; hierna genoemd **UGent**,

hierna gezamenlijk genoemd **de Partijen**;

en wordt het volgende overeengekomen

Onderhavig Addendum heeft als doel om de omschrijving van de bijdragen/prestaties zoals vermeld in artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst aan te passen.

De gemeenteraad keurde op 24/01/2022 de Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring tussen het stadsbestuur van Gent en CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent goed.

Bij de opstart van de Samenwerkingsovereenkomst Comon - Living Labs was de afspraak om maximaal 5 consortia te laten begeleiden in een Microlab (Miniproeftuin) - dit telkens met methodologische begeleiding (een sprint van 5 werkdagen), een prototyping budget van 12.000 euro (exclusief door De Krook recupereerbare BTW), en ondersteuning van een test-event.

Intussen werden er twee oproepen gelanceerd, waarbinnen er in totaal 4 teams werden geselecteerd om deel te nemen aan een Miniproeftuin. In de eerste oproep-ronde werden Miniproeftuinteams Dolox en Ringli opgestart. Deze twee miniproeftuinen zijn inmiddels afgerond. In de tweede oproep-ronde werden de teams Spexter en MIA geselecteerd. Deze twee miniproeftuinen lopen vandaag nog door tot ze klaar zijn met het prototype (voorjaar 2023). Voor een overzicht: <https://comon.gent/nieuws>

In plaats van een derde oproep open te stellen om een 5e Miniproeftuinteam te vinden, wordt ervoor geopteerd om het resterende budget anders in te zetten.

Dit om twee redenen:

- Het gevoel leeft dat het netwerk dat we geëngageerd hebben rond de uitdaging "Hoe maken we gezondheidszorg beter verstaanbaar", een zekere saturatie heeft bereikt: het meeste potentieel binnen dit netwerk om waardevolle Miniproeftuinen mee te organiseren, is benut. Bijkomend kregen we het signaal dat er - naast Comon – een aantal andere proeftuinen binnen de gezondheidszorg lopen in Gent. Dit netwerk mag niet verder overbevraagd worden.
- De meeste meerwaarde kan nu geleverd worden door een aantal tastbare resultaten op te leveren, zodat de opgedane kennis inhoudelijk en methodologisch maximaal gedeeld kan worden met alle relevante stakeholders. Het is immers belangrijk dat de kennis op een zeer aanspreekbare en verstaanbare manier gedeeld wordt, om op die manier stakeholders die hier baat bij hebben te inspireren en te ondersteunen.

De Partijen herloceren de middelen voor de 5^e miniproeftuin dus voor een impactevaluatie en het documenteren van het gehele traject in functie van disseminatie van de resultaten.

Onderhavig addendum heeft als doel om deze herlocalisatie van middelen vast te leggen en om de omschrijving van de bijdragen/prestaties zoals vermeld in artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst aan te passen.

Artikel 1.

Partijen komen overeen om in afwijking van artikel 2 van de Samenwerkingsovereenkomst voorziene middelen voor de 5e miniproeftuin te herloceren voor een impactevaluatie en het documenteren van het Comon-traject, inclusief de gecreëerde waarde daarvan.

Het betreft de middelen die voorzien zijn voor de 5e Miniproeftuin:

- Naar inschatting, ongeveer €16.000 personeelsmiddelen (van de subsidie die aan imec werd toegekend) die zullen resteren na afronding van de 4e Miniproeftuin
- €12.000 (exclusief door De Krook recupereerbare BTW) werkmiddelen (van de subsidie die aan CV Waalse Krook werd toegekend) die bedoeld waren als prototyping budget voor de 5e Miniproeftuin.

De verdeling van de middelen voor deze nieuwe prestatie verloopt als volgt:

- De beschikbare personeelsmiddelen worden ingezet voor het organiseren van empirisch onderzoek (interviews, workshops, etc.) ter voorbereiding van deze Deliverable(s), (zoals gedefinieerd in de tabel onder Artikel 2 van dit Addendum) en voor de redactie van deze deliverable(s).
- De beschikbare werkmiddelen worden ingezet voor de omkadering van de onderzoeksactiviteiten (praktische kosten bij workshops en interviews; uitbesteding van de transcriptie van interviews, etc.) en voor de afwerking van deze Deliverable(s) (lay-out, copywriting, print, etc.).

Artikel 2.

Partijen komen overeen om 'Artikel 2. Beschrijving van de bijdragen/prestaties van de Partijen én Deliverables in functie van de voortgang van het project' van de oorspronkelijke Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen als volgt:

Het werkplan voor deze prestaties wordt meer in detail beschreven in **bijlage 1 van de originele Samenwerkingsovereenkomst**. In de rechterkolom wordt aangegeven welke van de Partijen verantwoordelijk is voor het opleveren van elke Deliverable.

tegen 30/06/2023		
Prestaties	Indicator/Deliverable (kwantitatief of kwalitatief)	Verantwoordelijke projectpartner
0: Procesbewaking, -ontwikkeling en – management	Inhoudelijke rapportering van het proces	De Krook
1: Een call wordt gelanceerd waarin consortia worden opgeroepen om, onder begeleiding van Comon, oplossingen rond verstaanbare gezondheidszorg te ontwikkelen	Online gelanceerde proposaloproep op een websitepagina van Comon.gent	De Krook
2: vier proposals van consortia worden geselecteerd	Lijst van geselecteerde proposals, met per consortium: - lijst van betrokken organisaties + vertegenwoordigers binnen deze organisaties die zich zullen engageren voor deelname aan het microlab - Beknopte proposal: omschrijving van het idee dat ze graag zouden willen uitwerken,	IMEC

	ondersteund door het microlab (incl. motivatie)	
3: Elk geselecteerd consortium wordt methodologisch begeleid in het verder ontwikkelen van haar oplossing	Per consortium: rapportering over resultaten van de verschillende uitgevoerde stappen (zoals verder omschreven in "Werkwijze Microlabs)	IMEC
4: Elk geselecteerd consortium kon, in samenspraak met Comon, een budget* besteden om hun oplossing verder te ontwikkelen	Per consortium: rapportering over de manier waarop het budget besteed wordt & de resultaten van wat met deze middelen gerealiseerd wordt, lessons learned en suggesties voor implementatie.	De Krook
5: Evenement einde project	Organisatie slot-event voor alle betrokken stakeholders, uit de brede zorg- en welzijnssector	De Krook
6: Overkoepelend: communicatie over het project	Gedurende het volledige project is er doorlopend communicatie over de activiteiten en de resultaten van de microlabs via de communicatiekanalen van Comon	UGent
7: Overkoepelend: organiseren tussentijds overleg met Dienst Regie Gezondheid en Zorg over inhoudelijke afstemming gezondheidsbeleid en inhoudelijke output Comon traject	Verslag tussentijds overleg per mijlpaal	De Krook Dienst Regie Gezondheid en Zorg
8: Impactevaluatie en documentatie van het Comon-traject en de gecreëerde waarde + disseminatie van deze resultaten.	<ul style="list-style-type: none"> - Er worden 20 interviews afgenomen met interne en externe stakeholders ter evaluatie van het Comon-traject. - Er worden 4 workshops georganiseerd met medewerkers van de Comon-partners om het traject te evalueren en bij te sturen. - Er wordt een brochure opgeleverd met een heldere beschrijving van de gebruikte methodologieën en de genomen stappen binnen het traject - Er wordt een evaluatierapport opgeleverd m.b.t. het proces, de genomen stappen, de waardecreatie en de verbeterpunten van het Comon-traject 	IMEC De Krook

Artikel 3

De bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet gewijzigd zijn door huidig Addendum.

Artikel 4

Inwerkingtreding Addendum

Huidig Addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring tussen het stadsbestuur van Gent en CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent gaat in op 01/02/2022 en eindigt op 30/06/2023.

Opgemaakt in 4 exemplaren te Gent op/2023

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor De Stad	Voor de voorzitter van de gemeenteraad (bij delegatiebesluit van 3 januari 2022)
De algemeen directeur Mieke Hullebroeck	Burgemeester Mathias De Clercq
Voor IMEC	
Ludo Deferm Executive Vice-President	
Voor De Krook	
Sami Souguir Voorzitter CV Waalse Krook	Els Van Damme Tweede bestuurder
Voor UGent	
Rik Van de Walle Rector	Lieven De Marez Vakgroep Communicatiewetenschappen

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.