
 

Samenwerkingsovereenkomst over de infrastructuurwerken met 
betrekking tot de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom en 

omgeving op bouwveld 2 te Nieuw Gent 
 

Tussen 

Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad, waarvoor optreden mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Jeugd, 
Facilitair Management en Internationale Solidariteit en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen 
directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……..  
 
in hoedanigheid van eigenaar van het perceel ‘bouwveld 2’  
 

hierna ‘de Stad’ genoemd, 

 

En 

 

Thuispunt Gent bv, met zetel te Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, ondernemingsnummer 
0400.032.156 en met toepassing van artikel 18 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door Marc Heughebaert, voorzitter van Thuispunt Gent bv, daartoe benoemd bij beslissing van 
de raad van bestuur van 10 januari 2023. 

 
hierna ‘Thuispunt Gent’ genoemd; 

 

En 

 

Organisatie Broeders van Liefde vzw, met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 119 en met 
ondernemingsnummer 0406.633.304, vertegenwoordigd door dhr. Raf De Rycke (voorzitter) en 
Koen Oosterlinck (dagelijks bestuurder), in rechte optredend voor de basisschool Sint-Paulus De 
Wonderboom 
 

hierna ‘Broeders van Liefde’ genoemd 

 
 
 
hierna samen genoemd ‘de/alle partijen’ 
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VOORGAANDE UITEENZETTING 
 
 
De Stad is eigenaar van een perceel grond (hierna bouwveld 2 genoemd) gelegen te hoek Rerum-
Novarumplein – Zwijnaardsesteenweg te 9000 Gent, kadastraal gekend als 8e afdeling Gent, 
sectie H nr. 680t2 en 680m2. De Stad, OCMW Gent en Thuispunt Gent wensen binnen het 
stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ conform het ontwikkelingsplan ‘Nieuw Gent 
Vernieuwt’ werken (woningbouw en infrastructuur) uit te voeren voor bouwveld 2. Het betreft 
werken met betrekking tot de realisatie van een gebouw met 3 bouwlagen waaronder 16 
wooneenheden op de eerste en tweede verdieping en een casco ruimte voor het sociaal 
restaurant van het dienstenbedrijf sociale economie van OCMW Gent op het gelijkvloers, hierna 
omschreven als de globale opdracht. Thuispunt Gent werd hiervoor als bouwheer aangeduid. 
De afspraken hierover worden in een aparte samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, 
OCMW Gent en Thuispunt Gent geregeld.  

Naar aanleiding van bovenvermelde werken zijn de eigendomsgrenzen op het huidige Rerum-
Novarumplein hertekend. Aangezien de werken deels op eigendom van de Broeders van Liefde 
worden uitgevoerd en ook impact hebben op het schooldomein van Sint-Paulus De 
Wonderboom, in eigendom van Broeders van Liefde worden hierover de nodige afspraken in 
deze samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.  

 

 
PARTIJEN ZIJN ALDUS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 
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1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 

 
§1. De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met het oog op de impact die de 
werken van de globale opdracht hebben op de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom en 
omgeving en heeft betrekking op: 

- de toegang, fietsenstalling, speelplaats en bijhorende verharding en groenaanleg van 
basisschool Sint-Paulus De Wonderboom (zie ook bijlagen 1 en 2); 

- de afspraken over de werfzone en fasering van de werken (zie ook bijlage 4). 

 

§2. De afspraken over de werken die betrekking hebben op de globale opdracht worden 
geregeld in een afzonderlijke overeenkomst tussen de Stad, OCMW Gent en Thuispunt Gent. 

 

2. WETTELIJK EN CONTRACTUEEL KADER 

 

2.1. Wettelijk kader 

Op deze samenwerkingsovereenkomst is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

 

2.2. Contractueel kader 

§1. De partijen beslissen de in deze overeenkomst vermelde werken en bijhorende diensten 
betreffende het schoolterrein van de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom in het algemeen 
belang aan de globale opdracht toe te voegen en Thuispunt Gent aan te duiden om in 
gezamenlijke naam als opdrachtgevend bestuur op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en volgens de kostenverdeling die wordt 
bepaald in deze overeenkomst (zie ook bijlage 3). 

§2. De leidend ambtenaar wordt aangesteld door Thuispunt Gent en is belast met de leiding der 
werken.  

 

 

3. CONCEPTEN EN AFSPRAKEN 

 
De partijen zijn akkoord met het concept betreffende het schoolterrein van Sint-Paulus De 
Wonderboom zoals opgenomen in de bijlage 1. Hierin wordt het volgende overeengekomen: 

- Het overgaan tot het vergroenen van de speelplaats, onder andere door het plaatsen 
van drie nieuwe bomen op de speelplaats. Indien het wenselijk is om gevelgroen aan te 
brengen tegen de nieuwe wand ter hoogte van bouwveld 2 tot op onderhoudshoogte 
(3 à 4 meter) brengen de Broeders van Liefde vóór het eerste plantseizoen na oplevering 
van het gebouw de hierover genomen beslissing aan de Stad ter kennis. De groendienst 
van de Stad zal dit verder opnemen.  
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- Het vergroten van de speelplaats van de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom 
richting Rerum-Novarumplein tot op de nieuwe eigendomsgrens. 

- De afbraak van de luifel met de fietsenstalling, realisatie van een nieuwe overdekte 
fietsenstalling zoals voorzien in de bijlage 1. 

- Transparantie van de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom richting het Rerum-
Novarumplein en omgekeerd door middel van een nieuwe doorkijkbare afsluiting, 
begroeid met klimmend groen, een pergola en twee poorten die toegang bieden tot de 
basisschool. De brievenbus wordt mee verwerkt in het hekwerk. Er wordt ook een poort 
geplaatst tussen de speelplaats en de fietsenstalling. 

- De afwerking van de gevel van de afgesloten ruimte van de berging zoals weergegeven 
in de bijlage 1. 

- De uitvoering van de werken gebeurt gefaseerd en de toegang tot de basisschool Sint-
Paulus De Wonderboom wordt maximaal behouden met zo min mogelijk hinder.  

 

 

4. ONTWERP 

 

§1. De studie-opdracht voor het ontwerp van de toegang van de basisschool Sint-Paulus De 
Wonderboom en een stuk van de speelplaats met de fietsenstalling, de opmaak van het 
uitvoeringsdossier voor deze werken en de leiding van deze werken werden via een bestelbon 
door de Stad reeds toegekend aan De Smet – Vermeulen architecten. De Smet-Vermeulen maakt 
ook deel uit van het ontwerpteam aangesteld door Thuispunt Gent voor de globale opdracht.  

§2. Na een uitvoerige overlegperiode werden afspraken gemaakt over het ontwerp, de 
materialisatie van het ontwerp, de kwaliteitseisen waaraan het materiaal moet voldoen, de 
beheerbaarheid van het materiaal, eventuele minder hinder maatregelen tijdens de werken, 
beplantingskeuzes en dergelijke zoals resulteerde in de nodige vergunningen zoals vermeld in 
artikel 6 en het betreffende aanbestedingsdossier.  

 

 

5. UITVOERING DER WERKEN 

 

§1. De technische bepalingen voor de infrastructuurwerken en de aanpassingen aan het 
schooldomein zoals opgenomen in artikel 1 § 1 worden binnen de studie voor de globale 
opdracht uitgeschreven door Thuispunt Gent en opgenomen in het uitvoeringsdossier van de 
globale opdracht. 

§2. Voorafgaand aan de globale opdracht wordt de verplaatsing van de nutsleidingen die nodig 
is om het gebouw te realiseren, voorzien. Voor de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom gaat 
het concreet over het verplaatsen van de gasleiding en -teller. Daarnaast worden ook leidingen 
voor elektriciteit, water, gas, openbare verlichting, data, telefonie, internet en dergelijke 
omgeleid.  

§3. De Stad staat in voor de nodige bijstand tijdens de uitvoering van de werken op en in de 
directe omgeving van het schoolterrein.  
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6. VERGUNNINGEN 

De verkavelingsvergunning werd verleend op 7 juli 2022. Tevens werd de omgevingsvergunning 
voor de globale opdracht verleend op 8 september 2022.  
 
 

7. PLAATSINGSPROCEDURE UITVOERING VAN DE WERKEN 

 

§1. Als opdrachtgevend bestuur voert Thuispunt Gent de plaatsingsprocedure voor de globale 
opdracht, waar de werken ter hoogte van het schoolterrein van basisschool Sint-Paulus De 
Wonderboom deel van uitmaken. 

§2. De overige afspraken met betrekking tot de plaatsingsprocedure worden opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Thuispunt Gent, de Stad en OCMW Gent die actief 
betrokken zijn bij de procedure. 

 

8. SCHEIDINGSMUUR 

 

§1. Thuispunt Gent bouwt vanaf de Zwijnaardsesteenweg over de ganse lengte een nieuwe 
eigen (niet-mandelige) muur. 
 

§2. Indien de Broeders van Liefde naderhand tegen de nieuwe muur zoals aangeduid in de 
bijlage 1 wil aanbouwen of daar iets in wil verankeren (bijvoorbeeld voor het gevelgroen), wordt 
dit aanzien als een vraag voor gemeenmaking, wat het voorafgaandelijk akkoord vergt van 
Thuispunt Gent en de Stad. Op dat moment worden tevens de voorwaarden bepaald. 
 

 

9. OPLEVERING EN VRIJGAVE BORGTOCHT 

 

§1. Ondanks het één globale aanneming voor het geheel van de werken betreft, onderzoekt 
Thuispunt Gent of een opdeling qua termijn, een proces-verbaal van ingebruikname en/of een 
tussentijdse plaatsbeschrijving in functie van het gebruik door de basisschool Sint-Paulus De 
Wonderboom mogelijk is voor het onderdeel van de werken die voorwerp zijn van deze 
overeenkomst. In ieder geval beslist de leidend ambtenaar over het al of niet toestaan van de 
ingebruikname voor ofwel gans de aanneming, dus voor alle delen samen, ofwel voor het 
onderdeel dat voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt. 

§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden opgesteld door 
de leidend ambtenaar. Hiervan wordt een afschrift aan de Stad en de Broeders van Liefde 
bezorgd. 

§3. Thuispunt Gent nodigt de Stad en de Broeders van Liefde tijdig uit voor een voorafgaande 
werfbezoek in functie van de opleveringen of tussentijdse plaatsbeschrijvingen. Iedere partij 
wordt aldus de mogelijkheid geboden om, tegensprekelijk, haar opmerkingen te formuleren en 
desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Indien de Stad of de Broeders 
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van Liefde oordeelt dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, zal zij dit duidelijk motiveren 
ten aanzien van Thuispunt Gent.  
 

 

10. WAARBORGPERIODE 

 
Tijdens de waarborgperiode zullen de Stad en de Broeders van Liefde elk schadegeval aan de 
uitgevoerde werken ten gevolge van verborgen gebreken vastgesteld na de uitvoering, 
rapporteren aan de leidend ambtenaar die het schadegeval zal onderzoeken. Als de leidend 
ambtenaar oordeelt dat de aannemer verantwoordelijk is voor de schade, zal hij hem opdracht 
geven tot aangepaste maatregelen en nodige herstellingen. 

 

 

11. AFPSRAKEN OVER DE UITVOERING VAN DE WERKEN EN DE WERF 

 

§1. De Broeders van Liefde verlenen aan Thuispunt Gent en de Stad het uitdrukkelijk akkoord: 

- om de uit te voeren werken (o.a. slopen, bouwen) zoals opgenomen in artikel 1 op de 
terreinen en aan de gebouwen van de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom te laten 
plaatsvinden. 

- om de werfzone voor de globale opdracht gedeeltelijk toe te staan op het domein van 
de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom en dit na overleg met de dienst Inname 
Publieke Ruimte van de Stad en de Minder Hinder ambtenaar.  

- over het aanbestedingsdossier van de globale opdracht zoals vastgesteld op datum van 
ondertekening van huidige overeenkomst. 

- met een tijdelijke inrichting (voldoende robuust om de toegankelijkheid van de 
basisschool Sint-Paulus De Wonderboom te waarborgen) die de zone van het openbaar 
domein voor het schooldomein die deel uitmaakt van de werfzone (eveneens aangeduid 
op bijlage 1) krijgt in afwachting van een definitieve inrichting van het plein.  

§2. De Broeders van Liefde worden door Thuispunt Gent ten minste vier maanden voor de start 
van de werken aan de globale opdracht op de hoogte gebracht van de vermoedelijke planning 
van de werken.  

§3. De verdere praktische afspraken over de uitvoering van de werken (fasering, periode, 
duurtijd, …) alsook de afspraken over eventuele noodzakeljke voorbereidende werken door de 
basisschool Sint-Paulus De Wonderboom, inname werfzones, communicatie en dergelijke zullen 
in onderling overleg met de partijen in detail gemaakt worden.  
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12. FINANCIELE MODALITEITEN 

 

De vooropgestelde raming zoals opgenomen in de bijlage 3 wordt door alle partijen bewaakt.  

12.1. Kostenverderling van de studiekosten (incl. alle erelonen) 

§1. De Stad staat binnen de perken van de goedgekeurde kredieten in voor het financieren van 
de studiekost voor het ontwerp van de toegang van de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom 
en een stuk van de speelplaats met de fietsenstalling, de opmaak van het uitvoeringsdossier 
voor deze werken en de leiding van deze werken (zone zoals voorzien in de bijlage 1). De 
kostprijs voor de taken van het ontwerpteam bedraagt € 7.800 (excl. btw) en komt bovenop alle 
andere studiekosten in het kader van de globale opdracht. 

§2. Overige studiekosten gekoppeld aan de omgevingsaanleg op het schoolterrein 
(opmetingskosten, grondonderzoek en veiligheidscoördinator) worden tussen Thuispunt Gent 
en de Stad verdeeld zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, 
OCMW Gent en Thuispunt Gent. 

 

12.2. Kostenverdeling van de infrastructuurwerken voor de basisschool Sint-Paulus De 
Wonderboom 

§1. Thuispunt Gent financiert de kosten die gerelateerd zijn aan de realisatie van zijn 
bouwproject. Het betreft: 

o de afbraak van de bouwwerken (fietsenstalling + schoolmuur); 

o het opbreken van de bestaande verharding zone gesloopte fietsenstalling en 
nieuwe verharding in de zone tussen de bibliotheek en basisschool Sint-Paulus 
De Wonderboom en het pad naar de bestaande en te behouden berging; 

o de tijdelijke werfafsluiting; 

o de realisatie van de nieuwe overdekte fietsenstalling tussen de basisschool Sint-
Paulus De Wonderboom en bibliotheek; 

o het afwerken van de muur van de afgesloten ruimte van de berging; 

o een nieuwe eigen (niet-mandelige) muur vanaf de Zwijnaardsesteenweg over 
de ganse lengte. 

  

§2. De Stad financiert binnen de perken van de goedgekeurde kredieten de andere 
bouwwerken. Deze betreffen: 

o de groenaanleg van de ontharde zones; 

o de opbraak verharding in de zone schoolpoort en schoolmuur en het herstellen 
van de verharding; 

o het verplaatsen van de bestaande speelvoorzieningen; 

o de pergola, schoolomheining en schoolpoort; 

o het recreatief groen; 

o de aanleg van drie nieuwe bomen. 
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§3. De Stad zal om te voldoen aan haar financiële verplichtingen en die van OCMW Gent in het 
kader van de samenwerkingsovereenkomst voor de globale opdracht een investeringssubisdie 
aan Thuispunt Gent toekennen die enkel kan worden aangewend voor de realisatie van de 
bovenvermelde investeringswerken aan de basisschool Sint-Paulus De Wonderboom.  

Het aandeel in de kosten van de Stad en OCMW Gent wordt momenteel geraamd op 66.610,14 
euro inclusief BTW. Om te anticiperen op meerwerken en hogere prijzen wordt de 
investeringssubsidie in deze samenwerkingsovereenkomst opgetrokken tot maximaal 74.000,00 
euro inclusief BTW. 

Volgende modaliteiten worden aan deze subsidie gekoppeld: 

- Deze samenwerkingsovereenkomst over de infrastructuurwerken met betrekking tot de 
basisschool Sint-Paulus De Wonderboom en omgeving op bouwveld 2 te Nieuw Gent 
inclusief bijlagen, dient als de projectnota waarin de geplande werken zijn opgesomd en 
gemaakte afspraken rond kostenverdeling, fasering, uitvoering… zijn gemaakt. 

- De investeringssubsidie wordt in 2 schijven uitbetaald op rekening BE14 2900 1374 1483 
op naam van Thuispunt Gent BV Lange Steenstraat 54 9000 Gent.  

o Bij de gunning van de werken: 90% van de op dat ogenblik vastgelegde kostprijs 
van de werken.  

o Bij de voorlopige oplevering van de werken: het openstaande bedrag van de 
effectieve kostprijs op basis van een door Thuispunt Gent gemaakte afrekening 
waarin alle geprefinancierde kosten in beeld worden gebracht en inhoudelijk en 
financieel verantwoord worden. 

- Inhoudelijke en financiële verantwoording: Gelet op de Wet van 14 november 1983, 
betreffende de controle op toekenning en aanwending van sommige toelagen, bevat 
deze rapportering: 

o inhoudelijk deel: verslag waarin geduid wordt in welke mate de realisatie van 
de investeringen zijn gevorderd.  

o financieel gedeelte omvat: 
 De balans en jaarrekening alsook verslag inzake beheer en financiële 

toestand.  
 De financiële verantwoording van de ontvangen middelen. Hierbij wordt 

een volledig overzicht, van de uitgaven en eventuele inkomsten met 
betrekking tot de prestaties, gegeven. Alle uitgaven die afgerekend worden 
dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met de overeengekomen prestaties.  

Thuispunt Gent en de Broeders van Liefde dienen op grond van art. 5 § 2 van de wet van 
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen, hun jaarrekening aan de Stad te bezorgen uiterlijk op moment van 
goedkeuring van deze overeenkomst.  

De inhoudelijke en financiële verantwoording wordt ingediend en gecontroleerd en dit 
jaarlijks vóór 30 september en na oplevering van de werken. 

Voor de resterende duurtijd van deze overeenkomst, na oplevering van de werken, 
wordt jaarlijks de balans en jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële 
toestand ingediend door Thuispunt Gent en de Broeders van Liefde en gecontroleerd 
door de Stad na goedkeuring op de algemene vergadering.  

 
 

§4. De Broeders van liefde zijn ertoe gehouden het onroerend goed waaraan de investeringen 
gebeuren gedurende minimum 9 jaar na uitbetaling van de subsidie te blijven inzetten voor 
onderwijsdoeleinden (basisschool met speelplaats). Op grond van de wet van 14 november 1983 
heeft Stad Gent het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren. 
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De Broeders van Liefde verklaren te beschikken over een erfpachtrecht op het betreffende 
onroerend goed tot en met 31/12/2065 en verklaren kennis te hebben genomen van deze 
bestemmingsvoorwaarde en de gevolgen bij niet-naleving van deze verplichting. 

 

§5. De Stad kan overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie 
van: 

- Thuispunt Gent in het geval de werken na gunning van de opdracht niet worden 
uitgevoerd of indien er geen of onvoldoende financiële verantwoordingsstukken 
worden voorgelegd.  

- de Broeders van Liefde in het geval het doel waarvoor de subsidie werd toegekend 
geheel of gedeeltelijk niet werd bereikt, de subsidie niet werd aangewend voor het doel 
waarvoor ze was toegekend, de voorziene bestemming niet wordt nageleefd gedurende 
een periode van minimum 9 jaar of indien er geen of onvoldoende financiële 
verantwoordingsstukken worden voorgelegd.  

 

12.3. Meerwerken en prijsstijgingen 

Thuispunt Gent en de Stad staan binnen de perken van hun goedgekeurde kredieten in voor de 
kosten van de meerwerken die betrekking hebben op hun respectievelijke privatieve delen. 
Indien de effectieve kostprijs door meerwerken en prijsstijgingen deze goedgekeurde kredieten 
dreigt te overschrijden, zullen de betrokken partijen hier op initiatief van Thuispunt Gent tijdig 
over afstemmen en afspraken maken over hoe de kostprijs tot de maximaal goedgekeurde 
kredieten kan beperkt worden. Voor de Stad en OCMW Gent is dit zoals hierboven aangegeven 
maximaal 82.000 euro inclusief BTW. 

 

12.4. Overige kostenverdeling  

§1. De Broeders van Liefde kunnen op eigen kosten bijkomend toezicht op de werken laten 
uitvoeren. 

§2. De Broeders van Liefde staan in voor de keuring van de bestaande speeltoestellen na 
verplaatsing en nemen hiervoor de kosten ten laste. 

§3. De omgevingsaanleg van de globale opdracht wordt door de Stad en Thuispunt Gent 
opgenomen volgens een tussen hen bepaalde verdeelsleutel. Het betreft o.a. ook de opbraak 
en vernieuwing van verhardingen. 

 

 

13. VERZEKERINGEN 

 

Elke partij staat desgewenst in voor het afsluiten van de nodige polissen ter verzekering van 
risico’s en aansprakelijkheden met betrekking tot haar aandeel in de opdracht. 
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14. OVERLEG EN EVALUATIE VAN DE OVEREENKOMST 

 
§1. De samenwerking tussen alle partijen wordt gedurende de duur van de overeenkomst 
minstens jaarlijks geëvalueerd. Deze evaluatie dient om de gemaakte afspraken te overlopen én 
het beoogde effect van de samenwerking te bespreken. Tijdens de evaluatiemomenten is er van 
elke partij een vertegenwoordiger aanwezig. 

Deze bijeenkomsten worden samengeroepen in onderling overleg of op initiatief van één van 
de partijen. 

§2. Elke partij kan te allen tijde een extra bijeenkomst bijeenroepen zodat het project kan 
worden bijgestuurd, indien zij dit noodzakelijk acht. 

§3. Op basis van de resultaten van het overleg en de evaluatie kan deze overeenkomst gewijzigd 
worden overeenkomstig artikel 17 van deze samenwerkingsovereenkomst. 

 

15. NON-DISCRIMINATIECLAUSULE 

 
§1. Partijen verbinden er zich toe: 

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, 
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale 
afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te 
bestrijden en te bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke 
kansen bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan 
hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de 
bijdrage die zij leveren in het kader van de overeenkomst. 

§2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad rekening houdend 
met alle elementen - maatregelen nemen. 

 

 

16. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

 
§1. Deze overeenkomst treedt in werking op datum van ondertekening door de laatste partij en 
na goedkeuring ervan door hun bevoegde organen. 
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§2. Deze overeenkomst is van bepaalde duur en loopt tot en met de volledige uitvoering van de 
werken en afspraken zoals opgenomen in de artikelen 1 tot en met 12 van deze overeenkomst. 

 
 

17. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 
De overeenkomst kan na goedkeuring door de bevoegde organen van de partijen gewijzigd 
worden door middel van een: 

- nieuwe overeenkomst afgesloten tussen ondergetekende partijen. 
- addendum toegevoegd aan huidige samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

18. GESCHILLEN 

 
18.1. Opdrachtgevend bestuur 
Behoudens in geval van een zware fout of ernstige nalatigheid vanwege het opdrachtgevende 
bestuur, verbindt de Stad zich ertoe om, met betrekking tot de werken en diensten te hare laste, 
het opdrachtgevende bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen op eigen kosten vrijwillig 
tussen te komen. Het opdrachtgevende bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de 
gerechtelijke procedure. 
 

18.2. Geschillen tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst 
Partijen verbinden zich ertoe om indien een geschil rijst met betrekking tot de uitvoering van 
onderhavige overeenkomst, in eerste instantie een oplossing in der minne te vinden. Indien dit 
niet mogelijk blijkt, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de bevoegde rechter. 
 
18.3. Toepasselijk recht en rechtsmacht 
§1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch 
recht. 
 
§2. In geval van betwisting omtrent de naleving van deze overeenkomst, zijn enkel de hoven en 
rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. 
 

 

19. BIJLAGEN 

 
Volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst: 

- Bijlage 1: Concept inrichtingsstudie 
- Bijlage 2 a en b: Inplantingsplannen 
- Bijlage 3: Overzicht van de kosten  (inclusief meetstaat met aanduiding van de 

kostenverdeling) 
- Bijlage 4: Nota fasering en schema’s  
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Opgemaakt te Gent waarbij elke partij verklaart deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd 
te hebben.  

 
Voor de Stad  
 

 

 

 

 

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur  

Voor de voorzitter van de gemeenteraad  
(bij delegatiebesluit van 24/05/2022)  
  

 
 
 
Hafsa El-Bazioui, schepen bevoegd voor 
personeel, jeugd, FM en internationale 
solidariteit 

 
 
 
Voor Thuispunt Gent 
 
 
 
 
 
 
Marc Heughebaert, voorzitter 
 

   
 
Voor de Broeders van Liefde  
 

 
 
 
 
 
Raf De Rycke, voorzitter   

 
 
 
 
 
Koen Oosterlinck, dagelijks bestuurder 

   
 


