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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
De Stad Gent,  de gemeente Destelbergen en FARYS (deelnemers Gent en Destelbergen) 
beslissen over te gaan tot de uitvoering van de riolerings- en wegenwerken in de 
Herlegemstraat op het grondgebied van de stad Gent en de gemeente Destelbergen.
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- Deel Stad Gent:

   Herinrichting van de Herlegemstraat op het grondgebied van de stad Gent:

o aanleg trottoirs, eventuele parkeerstroken en eventuele groenvoorzieningen;

o plaatsen van het straatmeubilair;

o heraanleg van de openbare verlichting

o aanleg van de rijweg niet gelegen boven de sleuf.

 

- Deel FARYS – deelnemer Gent:

  Aanleg van een gescheiden stelsel in de Herlegemstraat 

o aanleg van dwa;

o aanleg van rwa;

o aansluiting van de aansluitende straten; 

o aansluiting van de aanpalende gebouwen;

o opbraak en aanleg verharding boven de sleuf; 

o aanleg van afwateringsstelsel van de wegenis incl. aansluitingen van de 
straatkolken.

 

- Deel Gemeente Destelbergen: 

   Herinrichting van de Herlegemstraat op het grondgebied van de gemeente 
Destelbergen

o aanleg trottoirs, eventuele parkeerstroken en eventuele groenvoorzieningen;

o plaatsen,van het straatmeubilair;

o plaatsing van openbare verlichting die wordt vervangen;

o aanleg van de rijweg niet gelegen boven de sleuf.

 

- Deel FARYS – deelnemer Destelbergen:

   Aanleg van een gescheiden stelsel in de Herlegemstraat 

o aanleg van dwa;

o aanleg van rwa;

o aansluiting van de aansluitende straten;

o aansluiting van de aanpalende gebouwen;

o opbraak en aanleg verharding boven de sleuf;
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o aanleg van afwateringsstelsel van de wegenis incl. aansluitingen van de 
straatkolken.

Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Destelbergen en Farys 
betreffende de studie en de uitvoering van werken - herinrichting van de Herlegemstraat te 
Gent en Destelbergen ter goedkeuring voorgelegd.

De partijen beslissen  FARYS aan te duiden om in gezamenlijke naam op te treden als 
aanbestedende overheid voor wat betreft de plaatsing en uitvoering van de studieopdracht en 
de opdracht van werken en dit conform artikel 48 van de Wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten.

Financiële informatie
Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 19/04/23

Voorgestelde uitgaven: € 60.500,00
Gebudgetteerd: Neen
Nog geen vastlegging vereist - betreft 1e visummoment (vastlegging volgt pas bij gunning).

Dienst* Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

Budgetplaats 349125300 

Categorie* I 

2026 x 

Totaal  

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Bijgevoegde bijlage(n):
 samenwerkingsovereenkomst (deel van de beslissing)

Beslissing
Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
 Beslist het volgende: 

 Met unanimiteit

Artikel 1:
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Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Destelbergen en Farys betreffende 
de studie en de uitvoering van werken - herinrichting van de Herlegemstraat te Gent en 
Destelbergen.

2023_GR_00393 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende de gezamenlijke opdracht van 
werken - studie en de uitvoering van werken- herinrichting van de Herlegemstraat te Gent en 
Destelbergen
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 

BETREFFENDE DE STUDIE EN DE UITVOERING VAN WERKEN 
 

Gent – Destelbergen – herinrichting van de Herlegemstraat m.i.v. de aanleg van een gescheiden 
stelsel 

 
 
TUSSEN  
  
De Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de 
gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het 
gemeenteraadsbesluit d.d.  ……………..………..; 
hierna genoemd “de Stad Gent” 
  
EN 
 
De opdrachthoudende vereniging Farys, gevestigd Stropstraat 1 te 9000 Gent met ondernemingsnummer 
0200.068.636 en vertegenwoordigd door dhr. Christophe Peeters, voorzitter van de raad van bestuur en 
mevrouw Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur, hierna genoemd “FARYS”, 
 
EN  
 
De gemeente Destelbergen met zetel op het gemeentehuis te 9070 Destelbergen, 
Dendermondesteenweg 430, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 
waarvoor tekenen mevrouw Elsie Sieren, Burgemeester en de heer Gert Deryckere, algemeen directeur en 
die handelen in naam van het college van Burgemeester en Schepenen, 
hierna genoemd “de gemeente Destelbergen” 
   
hierna genoemd de partijen 
 
Aangezien FARYS  - deelnemer Gent  volgende werken wenst uit te voeren in de Herlegemstraat  op 
grondgebied van de stad Gent: 
 

Projectnummer Projectnaam 

DOM-
061/21/038-Z 

Aanleg van een gescheiden stelsel  
-  

 
Aangezien FARYS  - deelnemer Destelbergen  volgende werken wenst uit te voeren in de Herlegemstraat  op 
grondgebied van de gemeente Destelbergen : 
 

Projectnummer Projectnaam 

DOM 
037/22/000-Z 

Aanleg van een gescheiden stelsel  
 

 
 
 
 
Aangezien de Stad Gent de volgende werken wenst uit te voeren in de Herlegemstraat op grondgebied van 
de stad Gent: 
 

Projectnummer/naam Projectnaam 

Herlegemstraat 
Herinrichting van de Herlegemstraat  
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Aangezien de gemeente Destelbergen  de volgende werken wenst uit te voeren in de Herlegemstraat op 

grondgebied van Destelbergen 
  

 

Projectnummer Projectnaam 

 
Herinrichting van de Herlegemstraat 

 

 
 

 
Overwegende dat de Stad Gent per gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2004 haar zuiveringsactiviteit 
heeft ingebracht in de FARYS.  
 
Overwegende dat de gemeente Destelbergen per gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2004 haar 
zuiveringsactiviteit heeft ingebracht in de FARYS.  
 
Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen te 
worden samengevoegd. 
 

 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 
 
ARTIKEL 1 – VOORWERP 
 
De Stad Gent,  de gemeente Destelbergen en FARYS (deelnemers Gent en Destelbergen) beslissen over 
te gaan tot de uitvoering van de riolerings- en wegenwerken in de Herlegemstraat op het grondgebied 
van de stad Gent en de gemeente Destelbergen 
 
- Deel Stad Gent 
   Herinrichting van de Herlegemstraat op het grondgebied van de stad Gent: 

- aanleg trottoirs, eventuele parkeerstroken en eventuele groenvoorzieningen; 
- plaatsen van het straatmeubilair; 
- heraanleg van de openbare verlichting 
- aanleg van de rijweg niet gelegen boven de sleuf. 

 

- Deel FARYS – deelnemer Gent 
  Aanleg van een gescheiden stelsel in de Herlegemstraat  

- aanleg van dwa; 
- aanleg van rwa; 
- aansluiting van de aansluitende straten;  
- aansluiting van de aanpalende gebouwen; 
- opbraak en aanleg verharding boven de sleuf;  
- aanleg van afwateringsstelsel van de wegenis incl. aansluitingen van de straatkolken. 

 

- Deel Gemeente Destelbergen  
   Herinrichting van de Herlegemstraat op het grondgebied van de gemeente Destelbergen 

- aanleg trottoirs, eventuele parkeerstroken en eventuele groenvoorzieningen; 
- plaatsen,van het straatmeubilair; 
- plaatsing van openbare verlichting die wordt vervangen; 

- aanleg van de rijweg niet gelegen boven de sleuf. 
 

 
- Deel FARYS – deelnemer Destelbergen 
   Aanleg van een gescheiden stelsel in de Herlegemstraat  

- aanleg van dwa; 
- aanleg van rwa; 
- aansluiting van de aansluitende straten; 
- aansluiting van de aanpalende gebouwen; 
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- opbraak en aanleg verharding boven de sleuf ; 
- aanleg van afwateringsstelsel van de wegenis incl. aansluitingen van de straatkolken. 

 
 
ARTIKEL 2 - AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
Partijen beslissen voor wat betreft bovenvermelde opdracht FARYS aan te duiden om in gezamenlijke naam 
op te treden als aanbestedende overheid voor wat betreft de plaatsing en uitvoering van de studieopdracht 
en de opdracht van werken en dit conform artikel 48 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheids-
opdrachten. 
 
 
 
ARTIKEL 3 – STUDIE, GRONDMECHANISCH - EN MILIEUHYGIENISCH BODEMONDERZOEK,  VERGUNNINGEN, 
GRONDVERWERVING (ONTEIGENING) VEILIGHEIDSCOORDINATIE, SLOOPOPVOLGINGSPLAN EN 
ARCHEOLOGIE 
 
 
§1 – GEZAMENLIJKE STUDIEOPDRACHT  
Stad Gent, FARYS en de gemeente Destelbergen beslissen om de studies, ontwerpen en leiding van de 
hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen te voegen en FARYS aan te duiden om 
overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in gezamenlijke naam 
bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als “aanbestedende overheid” op te 
treden. 
 
De aanbestedende overheid staat in voor de plaatsing van de opdracht; dit omvat de bekendmaking, de 
opening van de offertes, de opmaak van het gunningsverslag en de sluiting van de opdracht. 
 
De aanbestedende overheid zal de opdrachtdocumenten slechts publiceren na schriftelijke goedkeuring 
ervan door alle partijen. De aanbestedende overheid zal tevens de kennisgeving van de gunning en de 
sluiting slechts betekenen nadat de partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op 
ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte der werken 
te hunner laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien. 
Overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, staat de aanbestedende overheid in voor de 
opvolging van de opdracht voor de studie  en stelt daartoe een leidend ambtenaar voor de studie aan. 
Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht 

dat te hunnen laste is. 
 
Elke partij neemt tegenover de andere partijen de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de 
administratieve en technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen, leiding der werken en 
alle wijzigingen of aanvullende diensten die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en 
verband houden met de uitvoering van de werken ten hunner laste, waarbij zij steeds rekening houden met 
de vereisten van de eventueel beschikbare modelleringsgegevens ingeval deze tijdens de ontwerpfase door 
de eigenaar van de modelleringsgegevens worden overgemaakt. 
 
Onder aanvullende diensten of wijzigingen wordt ook verstaan de maatregelen en prestaties dewelke in de 
loop van de uitvoering van de opdracht zijn ontstaan doch niet voorzien waren in het bestek.  Iedere partij zal 
financieel instaan voor de eigen aanvullende diensten of wijzigingen. 
 
Ingeval er sprake is van aanvullende diensten zal er een bijakte bij de studieopdracht opgemaakt worden, 
zodoende deze wordt toegevoegd als addendum bij onderhavige overeenkomst.  
 
Uitzondering op de gezamenlijke studieopdracht: De stad Gent zal met haar eigen diensten instaan voor het 
conceptueel ontwerp van zowel de wegenis op het grondgebied van de stad Gent als op het grondgebied van 
de gemeente Destelbergen. De Stad Gent zal dit conceptueel voorontwerp aanleveren als input voor de 
externe ontwerpopdracht om in overleg te integreren in het voorontwerp en gecoördineerd voorontwerp. 
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§ 2 –  GRONDMECHANISCH -  EN MILIEUHYGIENISCH ONDERZOEK 

 
De aanbestedende overheid zal instaan voor het uitvoeren van het grondmechanisch onderzoek 
overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het VLAREBO 
zal de aanbestedende overheid instaan, zij het niet limitatief, voor de aanstelling van een erkend 
bodemsaneringsdeskundige , het opstellen van een standaard Technisch Verslag en de conformverklaring 
ervan door een erkende bodembeheerorganisatie, milieuhygiënisch onderzoek, extra gerelateerde prestaties 
door het studiebureau en het eventueel laten actualiseren wanneer de geldigheidstermijn verstreken is 
 
In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten. 
 
De aanbestedende overheid, die de opdracht tot het uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek gaf, zal 
het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technische verslag toevoegen aan de 
opdrachtdocumenten van de werken.  
 
 
§3 – VERGUNNINGEN EN GRONDVERWERVINGEN (ONTEIGENING) 
 
Elke partij staat in voor de opmaak van de nodige dossiers voor het verwerven van de vergunningen 
alsook voor de eventuele onteigeningen/grondverwervingen die nodig zijn voor de uitvoering van de 
werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld door de 
aanbestedende overheid. 
 
Stad Gent zal instaan voor het indienen van de omgevingsvergunning luik stedenbouw (zowel op het 
grondgebied van Stad Gent als op het grondgebied van de gemeente Destelbergen). 
FARYS zal instaan voor het indienen van de omgevingsvergunning luik milieu.  
 
Ingeval van gebeurlijke betwisting van de vergunning door derden, zullen de partijen op wiens aandeel de 
betwisting slaat,  vrijwillig tussenkomen in de procedure. 
 
 
§4 –  VEILIGHEIDSCOORDINATIE  
 

4.1 Veiligheidscoördinatie-ontwerp 
 

Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige 
overeenkomst stelt de aanbestedende overheid, overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de 
reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één 
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan. 
 
De aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst 
afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-ontwerp. 
 
Zolang de Veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp is belast de 
uitwerking van het project niet aanvatten of verderzetten. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met 
hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken 
wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen 
van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van 
zijn opdrachten; hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij 
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alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren. Alle 
partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van  de 
aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de Veiligheidscoördinator-ontwerp bij het einde van zijn 
opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan alle partijen overmaakt. 
 
 

4.2 Veiligheidscoördinatie-verwezenlijking 
 
Voor het begin van de uitvoering van de werken stelt de aanbestedende overheid één 
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan overeenkomstig de 
overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen. 

De gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking zal tijdens de fase van de verwezenlijking 
van de samengevoegde opdracht de veiligheidscoördinatie uitvoeren.  

De aanstelling van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt vastgelegd in een schriftelijke 
overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-
verwezenlijking. 
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking in het bezit 
gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het coördinatiedagboek 
en van het postinterventiedossier. 
 
Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdrachten, 
samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat 
vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle 
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; ook de aannemer aan wie de 
opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe verplicht worden; hiertoe wordt de 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. de uitvoering van het 
werk, en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit 
te voeren. Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten 
aanzien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de Veiligheidscoördinator-verwezenlijking bij het einde 
van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan, het 
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, tegen ontvangstbewijs, overmaakt aan alle partijen. 
 
§5 – SLOOPOPVOLGINGSPLAN 
 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.3.5 Vlarema zal de aanbestedende overheid een 
sloopopvolgingsplan laten opmaken door een bij een sloopbeheerorganisatie aangesloten deskundige en 
conform laten verklaren door een erkende sloopbeheerorganisatie alsook het eventueel actualiseren 
ingeval de geldigheidstermijn reeds verstreken is. 
 
In voorkomende geval zal de aanbestedende overheid hiervoor een aparte overeenkomst afsluiten met een 
erkend sloopopvolger.  
 
De aanbestedende overheid voegt het conform verklaarde sloopopvolgingsplan toe aan het bestek. 

§6 ARCHEOLOGIE 

De opmaak van de archeologische nota  en het voorbereiden van de documenten i.f.v. het indienen van 
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deze nota voor de bekrachtiging ervan door de bevoegde instantie voor de geplande werken binnen het 
volledige projectgebied zal in de studieopdracht opgenomen worden. 
 
Deze nota zal toegevoegd worden aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 
 
Indien de archeologische nota verder onderzoek vereist zoals bv. vooronderzoek met bodemingreep, 
zullen de partijen – daar een ad hoc benadering noodzakelijk is - in onderling overleg de verdere 
modaliteiten bepalen. 
 

§7 BEMALINGSSTUDIE 

De aanbestedende overheid  stelt een deskundige aan m.b.t. de opmaak van de bemalingsstudie en de 
beschrijving van de eventueel uit te voeren zettings- en bemalingsproef. 

De deskundige inzake de bemalingsstudie voert alle stappen uit, begrepen volgens de "Richtlijnen 
bemalingen ter bescherming van het milieu" van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaronder o.a.: 

• milieutechnische en andere randvoorwaarden analyseren en synthetiseren 

• bemalingsconcept opstellen, rekening houdend met risico's en onzekerheden 

• berekeningen uitvoeren om het bemalingsdebiet, de invloedstraal en theoretische absolute en 
differentiële zettingen te bepalen. Afhankelijk van de situatie zullen deze berekeningen analytisch 
uitgevoerd of numeriek gemodelleerd moeten worden, al dan niet tijdsafhankelijk 

 
Daarnaast wordt aan de deskundige tevens de opmaak van de Omgevingsvergunningsaanvraag - Luik 
Milieu toevertrouwd samen met het opladen op het omgevingsloket van dit Luik Milieu van het 
omgevingsvergunningsaanvraagdossier; 
 
Indien noodzakelijk wordt een zettings- en bemalingsproef uitgevoerd op basis van de bemalingsstudie 
en de Omgevingsvergunning. 
 
 
ARTIKEL 4 - BESTEK DER WERKEN  
 
De werken ten laste van de Stad Gent, FARYS deelnemer Gent, de gemeente Destelbergen en FARYS 
deelnemer Destelbergen worden in het bestek en de meetstaat duidelijk opgesplitst per partij, hetzij onder 
een afzonderlijk deel hetzij onder een gezamenlijk deel met vermelding van verdeelsleutel. 
 
 
ARTIKEL 5 – GUNNING DER WERKEN 
 
Partijen beslissen de in artikel 1 beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en FARYS aan 
te duiden om in hun gezamenlijke naam als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 
48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
 
De aanbestedende overheid zal de plaatsingsprocedure slechts opstarten nadat alle partijen hun 
goedkeuring hebben gegeven over de opdrachtdocumenten van de werken.  
 
De aanbestedende overheid staat in voor de plaatsing van de opdracht; dit omvat de bekendmaking, de 
opening van de offertes, de opmaak van het gunningsverslag en de sluiting van de opdracht. Hierbij wordt 
wel rekening gehouden met het feit dat de opdracht één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus 
moeten toevertrouwd worden aan de in aanmerking komende voordeligste regelmatige inschrijver voor de 
totaliteit der werken (alle delen samen). 
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De aanbestedende overheid zal de opdrachtdocumenten slechts publiceren na schriftelijke goedkeuring 
ervan door alle partijen. De aanbestedende overheid zal tevens de kennisgeving van de gunning en de sluiting 
slechts betekenen nadat de partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige 
wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte der werken te hunner laste en 
dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien. 
 
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de aannemers om een verlenging van de  verbintenistermijn 
der inschrijvingen  in afwachting van het akkoord van de andere partij.  
In elk geval zullen zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werden verzocht. Als er 
geen beslissing binnen deze termijn wordt medegedeeld dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn en zal 
de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. 
Ingeval een partij niet wenst te gunnen, kunnen desgevallend aan die partij de reeds gemaakte kosten ten 
laste gelegd worden.  
 
 
 
ARTIKEL 6 – FINANCIERING EN BETALINGEN 
 
§ 1  KOSTEN DER GEZAMENLIJKE STUDIEOPDRACHT 
 
De opdracht van het studiebureau voor de studie, en de opvolging van de werken wordt uitgevoerd, deels 
voor rekening van de Stad Gent, deels voor FARYS/deelnemer Gent, deels voor rekening van de gemeente 
Destelbergen en deels voor FARYS/Destelbergen  waarbij elke partij betaalt à rato van zijn aandeel in de 
eigenlijke werken. 
De kosten voor de opmaak voor de afkoppelingsstudies en de opvolging van de afkoppelingswerken vallen 
ten laste van FARYS deelnemer Gent of FARYS deelnemer Destelbergen  i.f.v. de ligging van de percelen op 
het grondgebied van Gent of Destelbergen. 
 
De ereloonstaten en betalingsaanvragen worden door de dienstverlener ingediend bij de aanbestedende 
overheid, die instaat voor het nazicht.  Afzonderlijke kopieën worden door de dienstverlener per deel 
bezorgd aan de andere partijen. 
 
De partijen beschikken over 15  kalenderdagen om de ereloonstaten na te zien en/of eventueel te 
verbeteren en om hun eventuele opmerkingen toe te zenden aan de aanbestedende overheid. 
 
De dienstverlener maakt afzonderlijke facturen naar de partijen over. 
 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft en hierdoor 
verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in gebreke gebleven partij de 
andere partijen volledig vrijwaren. 
 
§ 2  KOSTENVERDELING VAN DE WERKEN 
 
Rekening houdende met de uitgaven die nodig zijn voor de verschillende onderdelen van het project te 
kunnen realiseren, ten voordele van elke partij, worden de uit te voeren werken ten laste genomen conform 
de opsplitsing, zoals vermeld in artikel 1. 
 
Hierbij zullen de kosten voor de aanleg van het gescheiden stelsel op het deel van de Herlegemstraat waar de 
grens tussen de stad en de gemeente in de rijweg  gelegen is voor 50% gedragen worden door FARYS 
deelnemer Gent en voor 50% gedragen worden door FARYS deelnemer gemeente Destelbergen. De kosten 
voor de aanleg van het deel van het gescheiden stelsel dat louter op het grondgebied van Destelbergen wordt 
gedragen door FARYS deelnemer gemeente Destelbergen. 
 
 
 
§ 3.  KOSTEN VOOR GRONDMECHANISCH EN MILIEUHYGIENISCH ONDERZOEK 
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De volgende kosten worden door FARYS deelnemer Gent/FARYS deelnemer Destelbergen a rato van de 
raming der werken van respectievelijk Gent /FARYS deelnemer Gent en Destelbergen/FARYS deelnemer 
Destelbergen voor aanbesteding van hogergenoemde delen gedragen.     
 
Dit betreft o.a., zij het niet limitatief volgende kosten: 
- milieuhygiënisch onderzoek; 
- grondmechanisch onderzoek; 
- opmaken van het technische verslag; 
- conformverklaring van het technische verslag door een erkend bodembeheerorganisatie (incluis het laten 
actualiseren); 
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau; 
 
§ 4  KOSTEN VOOR VERGUNNINGEN – GRONDVERWERVINGEN/ONTEIGENINGEN  
 
Alle kosten i.v.m. vergunningen, grondverwervingen en/of onteigeningen zullen door partijen gedragen 
worden ten hare laste. 
 
 
§ 5  KOSTEN VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATOR-ONTWERP EN VEILIGHEIDSCOORDINATOR-
VERWEZENLIJKING  
 
Aangezien de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp binnen 
de studieopdracht zal gebeuren zullen de kosten hieraan verbonden, verdeeld worden volgens artikel 6 
§1 . 
 
 
Aangezien de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking 
binnen de studieopdracht zal gebeuren zullen de kosten hieraan verbonden, verdeeld worden volgens 
artikel 6 §1 . 
 
 
§ 6 KOSTEN VOOR SLOOPOPVOLGINGSPLAN 
 
De  kosten betreffende het sloopopvolgingsplan worden door FARYS deelnemer Gent/FARYS deelnemer 
Destelbergen a rato van de raming der werken van respectievelijk Gent /FARYS deelnemer Gent en 
Destelbergen/FARYS deelnemer Destelbergen voor aanbesteding van hogergenoemde delen gedragen.     

Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het aanstellen van een erkend sloopopvolger; 
-  het opmaken van het sloopopvolgingsplan; 
- de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan door een erkende sloopbeheerorganisatie (incluis 
het eventueel actualiseren); 
- de kosten voor het slooponderzoek, nodig voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan; 
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 

§ 6.7 KOSTEN VOOR ARCHEOLOGIE 
 
Aangezien de archeologische nota zal opgemaakt worden binnen de studieopdracht zullen de kosten 
betreffende de archeologische nota verdeeld worden volgens artikel 6 §1 
 
 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het opmaken van de archeologische nota  
- extra gerelateerde prestaties door de archeoloog zoals aanpassingen aan ingediende nota’s vereist 

door de bevoegde instantie; 
- uitbreiding van de nota ten gevolge van de uitbreiding van de werken. 
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De kosten verbonden met eventuele archeologische werken die dienen te gebeuren tijdens de opdracht 
van werken worden verdeeld a rato van het respectievelijke aandeel in de werken op het moment van 
sluiting van de opdracht der werken.      
 
§ 6.8 KOSTEN VOOR DE BEMALINGSSTUDIE 
 
De kosten voor de opmaak van de bemalingsstudie worden door FARYS deelnemer Gent/FARYS deelnemer 
Destelbergen à rato van de raming der werken van respectievelijk Gent /FARYS deelnemer Gent en 

Destelbergen/FARYS deelnemer Destelbergen voor aanbesteding van hogergenoemde delen gedragen. 
 
ARTIKEL 7 – LEIDING DER WERKEN/ADVIESVERLENING/WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER 
WERKEN 
 
§ 1  LEIDING DER WERKEN 
 
De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan en draagt hiervan de kosten. 
 
De leidend ambtenaar laat zich bijstaan door een leidend ingenieur die deel uitmaakt van het studiebureau, 
dat gelast werd zoals voorzien is in artikel 3 §1 van onderhavige overeenkomst. Elke partij staat in voor de 
actieve opvolging van de leidend ingenieur voor haar aandeel in de werken en draagt hiervoor de volledige 
verantwoordelijkheid. 
 
De kosten voor de leidend ingenieur worden verdeeld overeenkomstig artikel 6 §1. 
De leidend ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om - 
voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten binnen de bepalingen van de 
opdrachtdocumenten van de aanneming te geven aan de aannemer, proces-verbaal van 
ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering van de werken 
op te maken en te ondertekenen, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, 
verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, 
enzovoort. 

Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van (een) bepaalde partij(en) zal de 
leidend ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing schriftelijk advies vragen aan deze partij(en).  In elk 
geval dient dit advies schriftelijk te worden gegeven binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst 
van de adviesaanvraag om de vlotte vooruitgang van de werken te garanderen.  Als dit nodig is voor de 
goede gang van zaken op de werf zal deze termijn in gemeenschappelijk overleg ingekort worden tot de 
termijn die expliciet in de adviesvraag wordt vermeld. 

Dit advies is bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn geheel in 
het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden (zoals bv. 
technische moeilijkheden, het uitblijven van beslissingen,…) en de opdracht niet in overeenstemming 
met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen 
de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling 
overleg binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Deze beslissing dient schriftelijk 
te worden meegedeeld aan alle partijen. Komen partijen niet overeen binnen die termijn, dan is  de 
leidend ambtenaar  gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel.  
Deze beslissing dient door de leidend ambtenaar schriftelijk worden meegedeeld aan alle partijen. 
 
Indien de leidend ambtenaar of één van de partijen tijdens de uitvoering der werken een belangrijke 
wijziging van de opdracht of plannen voor het gedeelte ten laste van de andere partij noodzakelijk acht, 
wordt vóór de betekening aan de aannemer de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij 
bekomen met de vooropgesteld wijzigingen en verrekeningen. 
 
 
§ 2   TOEZICHT OP DE WERKEN – DAGELIJKS TOEZICHT/GEMANDATEERDE WAARNEMERS 
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2.1 Werftoezicht der werken 
 
Stad Gent en FARYS deelnemer Gent zullen één gezamenlijke werftoezichter gelasten voor het dagelijks 
toezicht op de werf. 
 
De gemeente Destelbergen en FARYS deelnemer Destelbergen kan op haar beurt eveneens een 
werftoezichter aanduiden voor haar aandeel in de werken. 
 
Iedere partij zal instaan voor de betaling van de werftoezichter, die door haar is aangesteld. 
 
 

2.2 Gemandateerde waarnemers   
 
Elke partij staat in voor het toezicht op de eigen werken en draagt hiervan de kosten. 
Partijen mogen op hun kosten voor hun deel van de werken gemandateerde waarnemers aanstellen die de 
werken ten laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk 
advies geven aan de leidend ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden 
zouden kunnen uit voortvloeien. 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers 
verstrekken. 
 
§ 3 - WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN   
 
Indien één der partijen tijdens de uitvoering der werken een belangrijke wijziging van de opdracht of de 
plannen voor het gedeelte ten laste van de andere partij noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening van 
het schriftelijk wijzigingsbevel door de leidend ambtenaar aan de aannemer de goedkeuring van de 
betrokken partij(en) bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen.  
Indien de desbetreffende partij niet reageert binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar de 
goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De leidend 
ambtenaar zal, rekening houdende met de aard en/of belang van de wijziging, hiervoor een redelijke termijn 
bepalen, met een minimum van 10 werkdagen. 
 
De kosten van de wijzigingen worden gedragen door de partij op wiens aandeel de wijzigingen betrekking 
hebben of op wiens vraag zij worden uitgevoerd. 
 
 
§ 4 - BETALINGEN DER WERKEN 
 
Per partij worden afzonderlijke betalingsbescheiden (vorderingsstaten, betalingsaanvragen, facturen) 
opgesteld, overeenkomstig het aandeel van elke partij in de uit te voeren werken. 

 
De vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden door de aannemer ingediend bij de aanbestedende 
overheid, die instaat voor het nazicht. Afzonderlijke kopieën worden door de aannemer per deel ingediend 
bij de andere partijen.  
 
De partijen beschikken over 15 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te 
verbeteren en om hun eventuele opmerkingen toe te zenden aan . 
Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 45 kalenderdagen gebracht.  

 
De leidend ambtenaar beschikt over een verificatietermijn van maximum 30 kalenderdagen vanaf de 
ontvangstdatum van de vordering om: 
- de vorderingsstaten na te zien en/of te verbeteren 
- het proces-verbaal met vermelding van het bedrag dat werkelijk verschuldigd is of in voorkomend geval 
het proces-verbaal van niet-aanvaarding op te maken 
- het door de verschillende partijen te betalen bedrag te bepalen 
- de aannemer schriftelijk kennis te geven van het gevolg dat zij aan zijn schuldvorderingen gegeven heeft 
(de kennisgeving aan de aannemer bevat de staat der werken die voor betaling zijn aanvaard) en verzoek 
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om de facturen in te dienen 
- de boekhoudingsbescheiden die de betaling rechtvaardigen (meer bepaald het proces-verbaal, de 
aanvaarde vorderingsstaat en een overzicht van de uitvoeringstermijnen), te zenden aan de verschillende 
besturen om de betalingen te doen; 
 
Bij de eindafrekening wordt hogergenoemde termijn van 30 naar 60 kalenderdagen gebracht. 
 
De verschillende besturen beschikken over een termijn van in totaal 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het 
verstrijken van de verificatietermijn om de ontvangen factuur te betalen. 
Ingeval bovenvermelde termijnen door de partijen niet gerespecteerd worden en hierdoor verwijlinteresten 
of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de in gebreke gebleven partij de andere partij(en) volledig 
vrijwaren. 
 
 
ARTIKEL 8 - BORGTOCHT 
 
De aanbestedende overheid verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de 
totaliteit der werken. De aanbestedende overheid zal de borgtocht geheel of gedeeltelijk aanwenden ten 
voordele van de partij ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de 
werkelijke kostprijs. 
 
De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken partijen. 
 
Indien meerdere partijen schade lijden dient de borg a rato verdeeld te worden van het aandeel van elk van 
de partijen in de werken. 
 
 
ARTIKEL 9 – BOETES, STRAFFEN EN KORTINGEN WEGENS MINWAARDE 
 
De boetes, straffen en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald deel, 
komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens 
minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de 
inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de partijen. 
 
 
ARTIKEL 10 – COMMUNICATIE EN MINDER-HINDER 

 
§ 1 - COMMUNICATIE 

 
De aanbestedende overheid zal tijdens de werken in onderling overleg met de overige partijen 
voor een tijdige en duidelijke communicatie zorgen en initiatieven nemen voor en tijdens de 
werken en draagt hiervan de kosten. De bewoners en de bedrijven zullen gedurende de 
werken steeds tijdig geïnformeerd worden over de eventuele omleidingen en de Minder 
Hinder maatregelen. 
 
 
§ 2 – MINDER HINDER 

 
Minder-hinder-steenslag en andere minder-hinder-maatregelen moet worden aangebracht 
tijdens de werken om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.  
 
ARTIKEL 11  – VERZEKERINGEN  
 
Alle partijen staan in voor de desgevallende verzekering van hun eigen aandeel in de werken en vrijwaren de 
andere partijen 
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ARTIKEL 12 - VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING. VRIJGAVE BORGTOCHT. 
 
Aangezien het één globale opdracht betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor 
de volledige opdracht, dus voor alle delen samen. De voorlopige en definitieve oplevering worden door 
de leidend ambtenaar gegeven mits ondubbelzinnige en schriftelijke instemming vanwege alle partijen. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de voorlopige oplevering dienen alle betrokken partijen twee weken 
vooraf uitgenodigd te worden door de leidend ambtenaar. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden 
te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-
verbaal van oplevering. 
 
Met het oog op de definitieve oplevering worden de betrokken partijen minimum vier weken vooraf 
uitgenodigd per aangetekend schrijven door de leidend ambtenaar. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid 
geboden om zijn opmerkingen te formuleren.  
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke, 
schriftelijke motivatie.  De leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de opmerkingen van de partijen, 
een eindbeslissing nemen omtrent het toestaan van de oplevering. 
 

De vrijgave van de borg heeft betrekking op de volledige opdracht. 
 
De processen-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar 
opgesteld en ondertekend waarna er een afschrift wordt overgemaakt aan de andere betrokken partijen. 
 
ARTIKEL 13  - BEHEER EN ONDERHOUD 
 
De partijen verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, 
het beheer en het onderhoud ten hunnen laste te nemen: 
 

o op grondgebied Gent  
▪ voert de stad Gent het onderhoud van de wegenis uit en  
▪ voorziet FARYS deelnemer Gent in het onderhoud van de riolering, straatkolken 

en afwateringsgrachten ; 
o op grondgebied Destelbergen  

▪ voert de gemeente Destelbergen het onderhoud van de wegenis uit en  
▪ voorziet FARYS deelnemer Destelbergen in het onderhoud van de riolering, 

straatkolken en afwateringsgrachten ; 
 

 
 
ARTIKEL 14 –AANPSRAKELIJKHEID  
 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar  is veroorzaakt.  
 
Behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid, verbinden de 
andere partijen zich ertoe om, met betrekking tot de werken te hunne laste, de aanbestedende overheid 
volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt 
alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten laste van de ene 
of andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel 
van elk van de partijen in de gezamenlijke opdracht en instaan voor de financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 
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ARTIKEL 15  – SCHADEGEVALLEN – WAARBORG  
 
Vanaf het begin van de werken tot aan de definitieve oplevering zullen alle betrokken partijen elk 
schadegeval van welke aard ook rapporteren aan de aanbestedende overheid. Is het schadegeval een 
gevolg van een eventuele gebrekkige uitvoering van de werken, dan zal de aanbestedende overheid 
onmiddellijk de betrokken aannemer contacteren en aanmanen om het nodige te doen voor een goede 
uitvoering van zijn werken. 
 
 
ARTIKEL 16 – KETENAANSPRAKELIJKHEID   
 
Iedere partij zal tijdens uitvoering van werken in onroerende staat de sociale en fiscale schulden van de 
hoofdaannemer en diens onderaannemers controleren in het kader van werken in onroerende staat.  
  
Op moment van sluiting mag de sociale en fiscale schuld van de hoofdaannemer niet hoger zijn dan 3000 
euro. Dit wordt vóór versturen  van de sluitingsbrief gecontroleerd door de aanbestedende overheid. 
De hoofdaannemer moet 7 dagen voordat enige onderaannemer de werf betreedt, de coördinaten en het 
RPR-nummer melden aan de leidend ambtenaar, met kopie aan alle partijen, ten einde de hogervermelde 
controle op sociale en fiscale schulden toe te laten. 
De partijen komen overeen dat tijdens uitvoering de onderaannemers en eventuele andere 
onderaannemers in de keten met fiscale en sociale schulden de werf niet mogen betreden en desnoods 
moeten vervangen worden door schuldenvrije (onder)aannemers. 
  
De partijen zullen hieromtrent de nodige bepalingen opnemen in het bestek. 
 
 
ARTIKEL 17 - GIPOD 
  
De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe om alle werken welke voorwerp zijn van deze overeenkomst 
en onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie 
over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna 
genoemd " GIPOD-decreet") vallen, in te geven in GIPOD.  Zij zal hierbij de modaliteiten van het GIPOD-
decreet in acht nemen. De aanbestedende overheid staat tevens in voor het tijdige ingeven van wijzigingen 
(zoals onder meer uitbreidingen) aan de werken. 
Behoudens in geval de andere partijen hun verplichtingen, zoals bepaald in §2 niet nakomen of nagekomen 
zijn, zal de aanbestedende overheid de andere partijen vrijwaren voor het hiervoor vermeldde. 
 
De andere partijen verbinden zich ertoe de aanbestedende overheid tijdig alle nodige informatie omtrent hun 
aandeel in de werken door te geven en zorgen ervoor dat deze info omtrent hun aandeel in de werken correct 
is zodat de aanbestedende overheid de verplichtingen van § 1 correct kan uitvoeren. De andere partijen zullen 
hiervoor de aanbestedende overheid vrijwaren. 
 
 

ARTIKEL 18 - GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT – NIETIGHEID   

Ingeval van geschillen zullen partijen trachten deze in der minne te regelen.   

Het Belgisch interne recht is toepasselijk op deze overeenkomst en de rechtscolleges van Gent zijn 
uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de deze overeenkomst.   

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige 
bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die 
de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende partijen zoveel als mogelijk benadert.  
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ARTIKEL 19  – INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST 
 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben 
getekend. 
 
Opgemaakt in 3 originele exemplaren, waarvan elk partij erkent er één ontvangen te hebben te …………………. 
op ………………………….. 
 
Voor de Stad Gent 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Voor FARYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de gemeente Destelbergen 
 

 
 
 
 
 
 
Elsie Sierens 
Burgemeester 
gemeente Destelbergen 

 
 
 
 
 
 
Gert Deryckere 
Algemeen directeur                                                                         
gemeente Destelbergen 

 

 
 
 
 
 
Marleen Porto-Carrero 
algemeen directeur 

 
 
 
 
 
Christophe Peeters 
 voorzitter Raad van Bestuur 
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