

Addendum n° 1 aan de Samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Gent dd. 25 januari 2021 en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IGEMO dd. 23 oktober 2020 met betrekking tot het project SUPRA

Tussen de hierna opgesomde Partijen:

1. Intercommunale Leiedal, met maatschappelijke zetel te President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk, een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het Decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de intergemeentelijke samenwerking, met ondernemingsnummer 0205.350.681 en vertegenwoordigd door de statutair gevolmachtigden:

- de heer Wout Maddens, voorzitter;
- de heer Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur.

Hierna genoemd '*Leiedal*';

2. Intercommunale voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving, met maatschappelijke zetel te Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0213.349.124 en vertegenwoordigd door:

- de heer Ivan Blauwhoff, voorzitter
- de heer Peter De Bruyne, algemeen directeur

Hierna genoemd '*Igemo*';

3. Stad Gent met maatschappelijke zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0207.451.227 en vertegenwoordigd door:

- Mevrouw Tine Heyse, schepen bevoegd voor Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid
- Mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Hierna genoemd '*Stad Gent*';

Hierna samen genoemd 'de Partners' of 'de Partijen'.

Overwegende dat

- Partijen hebben dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO) de Samenwerkingsovereenkomst SUPRA afgesloten - met oog op de Subsidieovereenkomst SUPRA (i.e. ELENA-2017-129) tussen Leiedal en EIB dd. 5 maart 2021 en 12 februari 2021 - dewelke de onderlinge samenwerking regelt alsook de verdeling van verantwoordelijkheden, risico's en aansprakelijkheden tussen de Partners in kader van de uitvoering van het Subsidiedossier SUPRA, zoals vervat in de Subsidieovereenkomst SUPRA, waarin Leiedal als enige contractpartij (en 'final beneficiary') optreedt tegenover de EIB;

- teneinde de verantwoordelijkheden, risico's en aansprakelijkheden verbonden aan de uitvoering van de Subsidieovereenkomst SUPRA op een gelijke manier te spreiden over de Partners, omvat voornoemde Samenwerkingsovereenkomst de doorvertaling van de elementen binnen de Subsidieovereenkomst SUPRA alsook een aantal afspraken flankerend aan het SUPRA project (onder meer omtrent de kosten die niet subsidiabel zijn binnen SUPRA);
- met oog op het neutraliseren van eventuele btw-kosten uit het SUPRA project, een zelfstandige groepering werd opgericht tussen Partijen. Voornoemde zelfstandige groepering is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid welke voldoet aan de voorwaarden van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek en de aanschrijving nr. 31/2016 (nr. E.T. 127.540) dd. 12.12.2016;
- binnen het project SUPRA twee doelstellingen voorop worden gesteld, enerzijds het volledig besteden van middelen (subsidies – EUR 3,246M), anderzijds dat de hefboomfactor (van 10) bereikt wordt;
- er duidelijke aanwijzingen zijn dat de tweeledige doelstelling van het project niet haalbaar is binnen de vooropgestelde projectperiode van SUPRA lopende van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2024 zoals voorzien in artikel I.2 van de Subsidieovereenkomst SUPRA;
- een projectverlenging zich opdringt en deze projectverlenging slechts één keer kan plaatsvinden binnen het SUPRA-project en bijgevolg een projectverlenging van 12 maanden formeel werd aangevraagd. Bijgevolg dient hiervoor een addendum aan de Subsidieovereenkomst SUPRA te worden afgesloten tussen Leiedal en EIB;
- Voorafgaand aan de ondertekening door Leiedal van het addendum aan de Subsidieovereenkomst SUPRA, dient een addendum aan enerzijds de Samenwerkingsovereenkomst en anderzijds de Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandige Groepering SUPRA te zijn goedgekeurd door alle bevoegde beslissingsorganen van elk van de Partijen;
- de Partners de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het project SUPRA dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO) in het kader hiervan wensen te wijzigen onder de voorwaarden en op de wijze zoals uiteengezet in dit Addendum.

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

1. Definities

De in de Samenwerkingsovereenkomst dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO) gebruikte definities zijn van toepassing op dit Addendum, tenzij ze uitdrukkelijk anders gedefinieerd worden in dit Addendum.

Tenzij de bepalingen van het Addendum anders suggereren, worden verwijzingen in de Samenwerkingsovereenkomst dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO) naar 'deze Samenwerkingsovereenkomst' begrepen als verwijzingen naar de Samenwerkingsovereenkomst zoals gewijzigd door dit Addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst.

2. Wijzigingen

De volgende wijzigingen worden aangebracht aan de Samenwerkingsovereenkomst

2.1. Artikel 3 – Duurtijd

'Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking gelijklopend met de Subsidieovereenkomst SUPRA, i.e. op de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening van de Subsidieovereenkomst SUPRA door Leiedal.

De indicatieve timing voor de uitvoering van het Project Supra is opgenomen in het Subsidiedossier Supra en start op 1 februari 2021 tot en met 31 januari 2024.

De afronding van het Project Supra kan slechts gebeuren na de definitieve goedkeuring van het finaal rapport van het Project Supra door de EIB en de uitbetaling van de laatste subsidieschijf door de EIB aan Leiedal. Dit kan enige tijd na de einddatum van het project Supra vallen.

Zolang de afronding van het Project Supra niet volledig gebeurt, blijven Partijen gebonden door deze Samenwerkingsovereenkomst.'

wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

'Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking gelijklopend met de Subsidieovereenkomst SUPRA, i.e. op de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening van de Subsidieovereenkomst SUPRA door Leiedal.

De indicatieve timing voor de uitvoering van het Project Supra is opgenomen in het Subsidiedossier Supra en loopt vanaf 1 april 2021 tot en met 31 maart 2025.

De afronding van het Project Supra kan slechts gebeuren na de definitieve goedkeuring van het finaal rapport van het Project Supra door de EIB en de uitbetaling van de laatste subsidieschijf door de EIB aan Leiedal. Dit kan enige tijd na de einddatum van het project Supra vallen.

Zolang de afronding van het Project Supra niet volledig gebeurt, blijven Partijen gebonden door deze Samenwerkingsovereenkomst.'

2.2. Artikel 6.3. - Niet subsidieerbare kosten

Een aantal kosten die nodig zijn voor de goede uitvoering van dit project, komen voor Europa niet in aanmerking voor subsidies en worden gedragen door Leiedal.

Dit gaat onder meer om de aanwervingskosten, personeelstijd voor afronding dossier na einddatum subsidieperiode, extern juridisch advies, ...

Leiedal houdt deze kosten op een transparante manier bij en rekent deze 3-maandelijks dan wel jaarlijks door aan de andere partners, zoals toewijsbaar per werkingsgebied en indien niet toewijsbaar elk voor één derde van de kosten, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

Vooraf werd een inschatting gemaakt van deze kosten: 75.000€ per partner per jaar.

De doorrekening zal gebaseerd zijn op de effectieve kost, ook van kosten die bij de opstart van het Project Supra nog niet gekend waren en ingeschat waren. Het risico van deze bijkomende kosten is gelijk verdeeld tussen de drie Partijen.

Leiedal koppelt tijdig terug indien de effectieve kosten hoger zullen liggen dan de inschatting, zodat de partners de nodige budgetten kunnen voorzien.

Bij aanvang van het project is reeds een overeenstemming over volgende kosten, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de betrokken Partner te dragen zijn:

- Personeelskosten van 0.2 vte medewerker communicatie voor rekening van Leiedal
- Aanwervingskosten
voor zover deze door Leiedal gedragen zullen worden
inschatting: 3.000€ per medewerker
- Prefinanciering subsidies: 2 jaar prefinanciering van 30% van het totaal subsidiebedrag
(saldo) aan 1,5% interest
inschatting: 30.000€
- Reiskosten medewerkers voor zover deze niet subsidiabel zouden zijn en niet ingevuld worden met dienstvoertuigen van de betrokken Partner voor zijn werkingsgebied
- Risicokosten: 1% per jaar op het totaal subsidiebedrag
inschatting 97.000€
- Maaltijdcheques, groepsverzekering, beroepsverzekeringen indien dit niet gesubsidieerd wordt
inschatting: 3.000€ per medewerker per jaar
- Uitrustingskost: pc, gsm, licenties, ...
inschatting: 2.500€ per medewerker per jaar
- Nazorg: 0.2 vte gedurende 1 jaar na het afsluiten van het project
inschatting: 20.000€
- Juridisch advies voor en tijdens het project, boekhoudkundige kosten
inschatting: 40.000€
- Bijdrage aan Leiedal voor de uitwerking van het subsidiedossier, de juridische documenten,
... in aanloop van het project: 0 €
Leiedal rekent hiervoor geen vergoeding aan de partners aan

Rekening houdend met de verlenging van de duurtijd van de Samenwerkingsovereenkomst dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO) komen Partijen, in aanvulling van artikel 6.3. van voornoemde Samenwerkingsovereenkomst, het volgende overeen omtrent de 'niet-subsidieerbare kosten' :

Op heden kunnen de nog aan de Partners aan te rekenen 'niet-subsidieerbare kosten' voor 1 januari 2025 t.e.m. 31 maart 2025 als volgt worden ingeschat: €19.000 per partner. De doorrekening zal gebaseerd zijn op de effectieve kost, dewelke Leiedal op een transparante manier zal bijhouden.

Leiedal zal deze 'niet-subsidieerbare kosten' voor 1 januari 2025 t.e.m. 31 maart 2025 uiterlijk doorrekenen aan de andere partners op 31 december 2024 (met een finale afrekening in 'min' of 'meer' in de loop van kalenderjaar 2025), zoals toewijsbaar per

werkingsgebied en indien niet toewijsbaar elk voor één derde van de kosten, tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen.

2.3 De wijzigingen aan Bijlage IV van de subsidieovereenkomst SUPRA tussen Leiedal en EIB (ELENA-2017-129) overeenkomstig de bepalingen van Bijlage I van het 'Addendum bij het contractnummer ELENA-2017-129' zijn integraal van toepassing op de Partners.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Addendum wordt beheerst door de bepalingen ervan, de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het project Supra dd. * en de Belgische wet.

Alle geschillen met betrekking tot dit Addendum worden beslecht door de rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement afdeling Kortrijk en de bevoegde beroepsinstanties.

Dit Addendum treedt in werking op de datum van ondertekening door de laatste Partner.

4. Bepalingen Samenwerkingsovereenkomst dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO)

Partijen komen overeen dat alle bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst dd. 25 januari 2021 (Gent) en dd. 23 oktober 2020 (IGEMO) inclusief haar bijlagen, die niet gewijzigd worden door dit addendum, onverkort van toepassing blijven.

Opgemaakt te PLAATS op DATUM. in zoveel exemplaren als er Partijen zijn, waarvan iedere Partij erkent de inhoud te aanvaarden en een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Leiedal:

Wout Maddens, voorzitter

.....

Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur

.....

Igemo:

Ivan Blauwhoff, voorzitter

.....

Peter De Bruyne, algemeen directeur

.....

Stad Gent:

Tine Heyse, schepen bevoegd voor Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

.....

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

.....

*[*De Partijen laten hun handtekening voorafgaan door 'gelezen en goedgekeurd' en paraferen eveneens elk van de voorgaande bladzijden.]*