nt. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
ge BETREFFENDE DE UITVOERING VAN WERKEN

Vernieuwing Toplaag F7 in het Parkbos

TUSSEN

Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte
en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, en die handelen in uitvoering
van het gemeenteraadsbesluit d.d. .......cccccevvrenenenn. ;

hierna “de Stad”;

en

Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door mevr. Riet Gillis, bevoegd gedeputeerde, en dhr.
Steven Ghysen, provinciegriffier, hierna genoemd ‘de Provincie’,
hierna “de Provincie”,

WORDT VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT:

De halfverharding in gestabiliseerde porfier op FSW F7 aangelegd in 2016 en 2018 ter hoogte van het
Parkbos, vanaf de Zoé Borluutbrug tot te Klossestraat, leidt schade door gebruik en weer.

De verharding is heden beschadigd door centimeters diepe fietssporen wat leidt tot plasvorming,
vervuiling aan kledij, verlaagd comfort, verhoogd valrisico, stof, etc. Een bindend advies van
Onroerend Erfgoed heeft destijds geleid tot de aanleg van deze halfverharding. De toenmalig
ingeschatte levensduur was 5 jaar.

In 2022 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed zich akkoord verklaard met het vervangen van deze
halfverharding door een bitumineuze verharding, afgewerkt met een bestrijking gebaseerd op
gebroken steenpuin uit Noord-Frankrijk met de kleur “markies”.

Naast de partijen in deze overeenkomst, is ook de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en
Openbare werken) betrokken. Bij officiéle brief van 4 juli 2022 verklaarde het Departement
Mobiliteit en Openbare werken, vertegenwoordigd door Minister Lydia Peeters, zich akkoord om 1/3
van de totale uitvoeringskost voor de toplaagvernieuwing op zich te nemen. Dit zal gebeuren onder
de vorm van een subsidie.

Beide partijen wensen — samen met subsidiérende partner Departement Mobiliteit en Openbare
werken — over te gaan tot de vernieuwing van de toplaag van de fietssnelweg F7 tussen de Zoé
Borluutbrug en de Klossestraat, op grondgebied Gent, en zijn van oordeel dat de opdracht in het
algemeen belang dient te worden samengevoegd.

Waar het in voorliggende overeenkomst gaat over rechten en verplichtingen van de Provincie en
MOW, worden deze gezamenlijk genoemd als “de Partners”.
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WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Partijen verbinden zich ertoe om de verharding op de Fietssnelweg F7, tussen de Zoé Borluutbrug en
de Klossestraat (hierna “het Project”) gezamenlijk te realiseren en zo te voorzien in een veiligere en
comfortabele fietssnelweg.

Voorliggende samenwerkingsovereenkomst beschrijft de inhoudelijke, praktische, juridische en

financiéle modaliteiten met het oog op deze werken aan de Fietssnelweg F7.

ARTIKEL 2 STUDIE

Stad Gent staat in voor de studie met betrekking tot de werken in kader van het Project. De Provincie
levert hiervoor de nodige technische input aan i.v.m. opbouw van de nieuwe verharding.

ARTIKEL 3 OPDRACHT VAN WERKEN

3.1. Occasionele gezamenlijke opdracht — aanbestedende overheid

De Provincie en de Stad beslissen de opdracht van werken voor het in artikel 1 beschreven Project in
het algemeen belang samen te voegen en Stad Gent aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij
de plaatsing en uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden,
overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

3.2. Beschrijving van de werken

Het werk omvat:

- Affrezen van de bestaande verharding in porfier, tussen de te behouden boordstenen in
kasseien;

- Aanleggen van een tweelaagse bitumineuze verharding;

- Afwerken met een bestrijking, gebaseerd op gebroken steenpuin uit Noord-Frankrijk met de
kleur “markies”;

- Allerhande werken (0.a. vegen, signalisatie plaatsen, vervangen paaltjes, omleiding en
eventuele minderhindermaatregelen).

3.3. Goedkeuring opdrachtdocumenten en gunning

De opdrachtdocumenten voor de opdracht van werken worden opgemaakt door de Stad. De
provincie en MOW kunnen de Stad vragen om administratieve en technische bepalingen in het
bestek in te lassen. Zij nemen tegenover de Stad en elkaar de volledige verantwoordelijkheid voor de
administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij terzake in het bestek laten inlassen.

Stad Gent staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, als aanbestedende
overheid in voor het voeren van de plaatsingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer, voor
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de opvolging van de opdracht tot en met het voorontwerp en stelt daartoe een leidend ambtenaar
aan.

Stad Gent mag de opdrachtdocumenten slechts publiceren nadat de Provincie de
opdrachtdocumenten goedgekeurd heeft en zich formeel akkoord heeft verklaard. De Provincie
beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen. Als er binnen deze termijn geen beslissing wordt
meegedeeld, dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

Voor de gunning van de opdracht van werken wordt rekening gehouden met het feit dat de
aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden
aan de in aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de werken (alle delen samen).

De aanbestedende overheid zal de kennisgeving van de gunning en de sluitingsbrief slechts
betekenen nadat de Provincie heeft ingestemd met het gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze
een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord is met het gedeelte van de werken ten laste van hen en
dat zij voor de betaling ervan de nodige financiéle middelen hebben voorzien.

Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijvers om een verlenging van de
verbintenistermijn in afwachting van het akkoord van de Provincie In elk geval zal zij een beslissing
nemen omtrent de al dan niet gunning binnen de dertig kalenderdagen nadat ze hierom werden
verzocht. Als er geen beslissing binnen deze termijn wordt meegedeeld, dan wordt de beslissing
geacht gunstig te zijn. Ingeval een partij niet wenst te gunnen, kunnen desgevallend aan die partij de
reeds gemaakte kosten ten laste gelegd worden.

ARTIKEL 4 AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT VAN WERKEN

4.1. Borgtocht

De aanbestedende overheid verzoekt de opdrachtnemer de borgtocht te stellen. Deze heeft
betrekking op de totaliteit van de opdracht. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag
leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele
van de partijen en aanzien van wie de opdrachtnemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de
werkelijke kostprijs.

De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken
partij.

Indien meerdere partijen schade lijden dient de borg a rato verdeeld te worden van het aandeel van
elk van hen in de opdracht.
4.2. Leiding en toezicht van de werken

§ 1. Stad Gent duidt de leidend ambtenaar aan en draagt hiervan de kosten.

De leidend ambtenaar neemt de leiding van de opdracht waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd
is om —voor alle onderdelen van de opdracht, wie ze ook ten laste neemt — opdrachten te geven aan
de opdrachtnemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige
en definitieve oplevering op te maken, de opdracht te schorsen of te onderbreken, vorderingsstaten
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goed te keuren, contractwijzigingen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van
ambtswege voor te stellen, enzovoort.

§ 2. De Stad Gent duidt een toezichter aan die de dagdagelijkse opvolging van de werf op zich
neemt. De Provincie duidt een toezichter aan die de opdracht ten laste van hen mee mag opvolgen.
Deze toezichter kan schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar.

4.3. Wijziging tijdens de uitvoering

Als één der partijen tijdens de uitvoering van de werken een belangrijke wijziging van de opdracht of
de plannen noodzakelijk acht, wordt véér de betekening van het schriftelijk wijzigingsbevel aan de
opdrachtnemer de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de
voorgestelde wijzigingen en verrekeningen.

Indien de desbetreffende partij niet reageert binnen de termijn waarbinnen de leidend ambtenaar de
goedkeuring heeft gevraagd, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De leidend
ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging, hiervoor een
redelijke termijn bepalen, met een minimum van 10 werkdagen.

4.4. Boetes, straffen en kortingen wegens minderwaarde

De boetes, straffen en kortingen wegens minderwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan
een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen
verdeeld over de verschillende partners.

4.5. Voorlopige en definitieve oplevering — Vrijgave borgtocht

Aangezien het één globale opdracht betreft, worden de voorlopige en de definitieve oplevering
verleend voor de volledige opdracht, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft
eveneens betrekking op de gehele opdracht.

Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering wordt de Provincie minimum twee weken
vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven. ledere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden
om aanwezig te zijn en, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten
opnemen in het proces-verbaal van oplevering.

Als de partijen oordelen dat de opdracht niet opgeleverd kan worden, geven zij hierover een
duidelijke schriftelijke motivatie.

De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt bezorgd aan alle betrokken partijen.

4.6. Schadegevallen

Vanaf het begin van de werken tot aan de definitieve oplevering zullen alle partijen élk schadegeval
van welke aard ook rapporteren aan de leidend ambtenaar.
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Is het schadegeval een gevolg van een eventuele gebrekkige uitvoering van de werken, dan zal de
leidend ambtenaar onmiddellijk de betrokken aannemer contacteren en aanmanen om het nodige te
doen voor een goede uitvoering van zijn werken.

4.7. GIPOD

De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe om alle werken welke voorwerp zijn van deze
overeenkomst en onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 houdende de
uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en
haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd " GIPOD-decreet") vallen, in te geven in GIPOD. Zij zal
hierbij de modaliteiten van het GIPOD-decreet in acht nemen. De aanbestedende overheid staat
tevens in voor het tijdig ingeven van wijzigingen (zoals onder meer uitbreidingen) aan de werken.

ARTIKEL 5 BJ HET PROJECT HORENDE OPDRACHTEN

5.1. Veiligheidscoérdinatie

§ 1. Tijdens de studiefase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van
onderhavige overeenkomst stelt Stad Gent, overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en
de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één
gemeenschappelijke Veiligheidscodrdinator-ontwerp aan.

De aanstelling van de veiligheidsco6rdinator-ontwerp wordt vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoordinator-
ontwerp.

§ 2. Zolang de Veiligheidsco6rdinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp
is belast de uitwerking van het project niet aanvatten of verderzetten.

§ 3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoérdinator-ontwerp zijn opdrachten,
samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat
vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking,
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die
nodig is voor de uitvoering van zijn/haar opdrachten; hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle
vergaderingen i.v.m. het ontwerp en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die
hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

De veiligheidscoodrdinator-ontwerp zorgt ervoor dat voor de gezamenlijke opdracht de
veiligheidscooérdinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaard veiligheids- en
gezondheidsplan gevoegd bij het Standaardbestek 250.

De aanbestedende overheid zal de door hem aangestelde ontwerpers hiertoe verplichten.
De medefinanciers nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten
aanzien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op.

§ 4. Stad Gent ziet er op toe dat de Veiligheidscodrdinator-ontwerp bij het einde van zijn opdracht
een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde
coordinatiedagboek en het postinterventiedossier aan alle partijen overmaakt.

§ 5. Stad Gent draagt de kosten betreffende het aanstellen van een veiligheidscodrdinator-
ontwerp.
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5.2. Sloopopvolgingsplan

§1. Overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van artikel 4.3.5.
Vlarema zal Stad Gent een sloopopvolgingsplan laten opmaken door een bij een
sloopbeheerorganisatie aangesloten deskundige en conform laten verklaren door een erkende
sloopbeheerorganisatie.

§ 2. Stad Gent voegt het conform verklaarde sloopopvolgingsplan toe aan het bestek, en draagt
de hiermee gepaard gaande kosten.

ARTIKEL 6 FINANCIERING
6.1. Verdeelsleutel

De kosten voor de gezamenlijke opdracht van werken (geraamd op 180.000 euro incl btw) worden
tussen de Partijen bij deze SWO als volgt verdeeld, rekening houdend met de uitgaven die nodig zijn
om de verschillende onderdelen van het project te kunnen realiseren:

1) ten laste van Stad Gent: 2/3 van de totale uitvoeringskost van de werken, waarvan MOW
in de vorm van een subsidie 1/3 van het totale uitvoeringsbedrag subsidieert en aan de
Stad Gent bezorgd.

2) ten laste van Provincie Oost-Vlaanderen: 1/3 van de totale uitvoeringskost van de
werken

In geval de uitvoeringskosten de raming overschrijden, blijft de verdeling van 1/3 voor elke partij
gelden.

6.2. Betalingsvoorwaarden

Per Partij worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt. De
betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij de leidend ambtenaar, die instaat voor
het nazicht. Afzonderlijke kopieén worden vervolgens per deel ingediend bij de andere partijen.

Stad Gent zal het aandeel van MOW prefinancieren, waarbij dit wordt gecompenseerd door de te
ontvangen subsidie ten belope van 1/3 van de uitvoeringskosten.

De Provincie beschikt over 15 kalenderdagen om de betalingsaanvragen en vorderingsstaten na te
zien en/of eventueel te verbeteren en om hun eventuele opmerkingen toe te zenden aan de leidend
ambtenaar. De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de leidende ambtenaar.

De leidend ambtenaar beschikt over een verificatietermijn van maximum 30 kalenderdagen vanaf de
ontvangstdatum van de vorderingsstaat om:
- devorderingsstaten na te zien en/of te verbeteren
- het proces-verbaal met vermelding van het bedrag dat werkelijk verschuldigd is of in
voorkomend geval het proces-verbaal van niet-aanvaarding op te maken
- het door de verschillende Partijen te betalen bedrag te bepalen

Samenwerkingsovereenkomst betreffende Vernieuwing toplaag F7 Parkbos



- de opdrachtnemer schriftelijk kennis te geven van het gevolg dat zij aan zijn schuldvorderingen
gegeven heeft (de kennisgeving aan de aannemer bevat de staat der werken die voor betaling
zijn aanvaard) en verzoek om de facturen in te dienen

- de boekhoudingsbescheiden die de betaling rechtvaardigen (meer bepaald het proces-verbaal,
de aanvaarde vorderingsstaat en een overzicht van de uitvoeringstermijnen), te zenden aan de
verschillende Partijen om de betalingen te doen;

Voor de eindafrekening wordt de termijn voor de Provincie op 35 kalenderdagen gebracht, en voor
de aanbestedende overheid op 60 kalenderdagen. Hiertoe wordt in het bestek de nodige afwijking
voorzien en gemotiveerd.

Ingeval één der Partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft, en

hierdoor verwijlinteresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de in gebreke gebleven
Partij de andere Partij volledig vrijwaren.

ARTIKEL 7 BEHEER EN ONDERHOUD

Vanaf de voorlopige oplevering van de werken wordt het beheer en het onderhoud verder
opgenomen door de Stad Gent.

ARTIKEL 8 VERGUNNINGEN

Stad Gent staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de
werken te haren laste alsook voor de eventuele onteigeningen. De omgevingsvergunningsaanvraag
wordt opgemaakt door stad Gent, met ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen.

ARTIKEL9 COMMUNICATIE EN MINDER HINDER

9.1. Communicatie

Stad Gent zal tijdens de werken in onderling overleg met de Provincie voor een tijdige en duidelijke
communicatie zorgen en initiatieven nemen voor en tijdens de werken. De bewoners en de bedrijven
zullen gedurende de werken steeds tijdig geinformeerd worden over de eventuele omleidingen en de
Minder Hinder maatregelen.

Kosten die gepaard gaan met de verspreiding van communicatie worden opgenomen in het bestek
van de werken.

9.2. Minder hinder

Minder-hinder-steenslag en andere minder-hinder-maatregelen moet worden aangebracht tijdens
de werken om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. De kosten worden
verdeeld a rato van het respectievelijke aandeel in de werken op het moment van sluiting der
werken.

ARTIKEL 10 VERZEKERINGEN

Alle partijen staan desgewenst in voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en vrijwaren
de andere partijen.
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ARTIKEL 11 GESCHILLEN

§ 1. In geval van onderlinge geschillen zullen de Partijen trachten deze in der minne te regelen.

§ 2. Elke Partij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen van geschillen die te
wijten zijn aan haar fout en zal alle andere Partijen vrijwaren van elk eventueel verhaal.

Stad Gent is voor haar taken als aanbestedende overheid slechts aansprakelijk in geval van grove
fout.

Zo zal de Stad Gent de andere Partijen vrijwaren voor alle schade die de andere Partijen zouden
oplopen ten gevolge van beslissingen genomen door de leidend ambtenaar zonder voorafgaand
schriftelijk akkoord van de andere Partijen, uitgezonderd als de leidend ambtenaar in het belang van
het geheel der werken ambtshalve besloten heeft gezien Partijen niet tijdig tot besluitvorming
konden komen.

Indien één van de Partijen in een rechtsgeding zou worden betrokken, zullen de andere Partijen op
eerste verzoek vrijwillig tussenkomen in het geding, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van
dit artikel. Alle Partijen verstrekken de nodige inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke
procedure.

§ 3. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen met een derde (opdrachtnemer,
omwonende enz...) betrekking hebben op de werken ten laste van de ene of andere partij, zullen de
partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk van der
partijen in de gezamenlijke opdracht en instaan voor de financiéle gevolgen van deze
aansprakelijkheid.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN NIETIGHEID

Het Belgisch interne recht is toepasselijk op deze overeenkomst en de rechtscolleges van Gent zijn
uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de deze overeenkomst.

Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig mocht blijken, blijven de overige

bepalingen in stand. De ongeldige bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling
die de oorspronkelijke bedoeling van de contracterende Partijen zoveel als mogelijk benadert.

ARTIKEL 13 INWERKINGTREDING

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben
getekend.

Opgemaakt in 2 originele exemplaren op .......ccccvvvvveeeeeeeeeeicnnns , waarvan elke partij erkent er één
ontvangen te hebben.
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Voor de Stad Gent,

Voor de Provincie,
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