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Partnerschapsovereenkomst voor het project “Steden 

voor open en participatieve planning voor 

elektriciteitsrobuustheid” (COPPER) 
 

 

Preambule 

 

Betrekking hebbend op: 

 

Artikel 26, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2021/1059; 

 

Hierbij wordt de volgende overeenkomst gesloten tussen de lead partner (LP) van het COPPER-project, Stad 

Gent, en de projectpartners (PP) zoals vermeld in het projectaanvraagformulier (AF) voor de implementatie 

van het Interreg Noordzeeprogramma-project 41-2-44-22, Cities for Open and Participative Planning for 

Electricity grid Resilience (COPPER) goedgekeurd door de Monitoring Committee van het Interreg 

Noordzeeprogramma op 12 april 2023 en gewijzigd door middel van een grote verandering zoals 

goedgekeurd door de Monitoring Commissie op de 15 maart 2024. 

 

Artikel 1: Juridisch kader 

 

1. De volgende wettelijke bepalingen en documenten vormen de contractuele basis van deze 

partnerschapsovereenkomst (PA) en het juridische kader voor de implementatie van het project COPPER: 

 

• De verordeningen, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor de periode 2021-2027, zoals hieronder nader gespecificeerd; 

• Het Interreg-programma, goedgekeurd door de Europese Commissie op 11.08.2022 (Besluit nr. C 

(2022) 5939 final), waarin het programma is vastgelegd (hierna het Interreg Noordzeeprogramma 

genoemd ); 

• De programmaregels van het Interreg Noordzeeprogramma (Factsheets ); 

• De wetten van de landen van de PP die van toepassing zijn op deze contractuele relatie; 

 

2. De volgende wetten en documenten vormen het juridische kader dat van toepassing is op de rechten 

en plichten van de partijen bij deze overeenkomst: 
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• Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 

tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en 

tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van de Raad, samen met gerelateerde 

gedelegeerde of uitvoeringshandelingen ; 

• De verordeningen, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor de periode 2021-2027, met name: 

o Verordening (EU) nr. 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot 

vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een 

rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur 

en financiële regels voor deze fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, 

het Fonds voor interne veiligheid en het instrument voor financiële steun voor grensbeheer 

en visumbeleid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1303/2013 van de Raad, en 

eventuele wijzigingen; 

o Verordening (EU) nr. 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 

betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds, en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 1301/2013, en eventuele wijzigingen; 

o Verordening (EU) nr. 2021/1059 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 

betreffende specifieke bepalingen voor de Europese territoriale doelstelling (Interreg), 

ondersteund door de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en externe 

financieringsinstrumenten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1299/2013, en 

eventuele wijzigingen; 

 

• Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, AVG ) ; 

 

• Artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Verordening 

(EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Verordening (EU) 

) 2021/1237 van 23 juli 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 waarbij bepaalde 

categorieën steun verenigbaar worden verklaard met de interne markt op grond van de artikelen 

107 en 108 van het Verdrag; Gedelegeerde en Uitvoeringshandelingen, alsmede alle toepasselijke 

besluiten en uitspraken op het gebied van staatssteun; 

• Alle andere EU-wetgeving en de onderliggende beginselen die van toepassing zijn op de LP en de 

PP's, inclusief de wetgeving die bepalingen vastlegt over concurrentie en toegang tot de markten, 

de bescherming van het milieu en gelijke kansen tussen mannen en vrouwen; 

• Nationale regels die van toepassing zijn op de LP en haar PP’s en hun activiteiten; 
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• Projectgegevens, bestaande uit maar niet beperkt tot de meest recente projectdocumentatie 

zoals het aanvraagformulier en alle projectinformatie die beschikbaar is in het Online Monitoring 

Systeem; 

• Het projectcontract, gesloten tussen de LP van het project en de MA, beschikbaar in het Online 

Monitoring Systeem; 

• Alle richtlijnen en alle andere documenten die relevant zijn voor de projectimplementatie (bijv. 

begeleidingsnota's voor de individuele oproepen, factsheets in hun laatste versie, zoals 

gepubliceerd op de programmawebsite of direct overgedragen aan de LP tijdens de 

projectimplementatie. 

 

Mochten de bovengenoemde wettelijke normen en documenten, evenals andere documenten of gegevens 

die relevant zijn voor de contractuele relatie, worden gewijzigd, dan geldt de laatste versie. 

 

Artikel 2: Definities 

 

Voor de toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst gelden de volgende definities: 

 

a) Projectpartner (PP): elke instelling die financieel deelneemt aan het project en bijdraagt aan 

de uitvoering ervan, zoals geïdentificeerd in het goedgekeurde aanvraagformulier. Het komt 

overeen met de term “begunstigde” die wordt gebruikt in de verordeningen inzake de 

Europese structuur- en investeringsfondsen. 

 

b) Lead partner (LP): de projectpartner die door alle partners is aangewezen en die de 

verantwoordelijkheid op zich neemt voor het waarborgen van de uitvoering van het gehele 

project overeenkomstig artikel 23, lid 5, en artikel 26, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 

2021/1059. 

 

c) Projectgegevens: gegevens bestaande uit, maar niet beperkt tot, de meest recente 

projectdocumentatie zoals het aanvraagformulier en alle projectinformatie die beschikbaar 

is in het Online Monitoring Systeem . 

 

Artikel 3: Onderwerp van de partnerschapsovereenkomst 

 

Deze partnerschapsovereenkomst legt de regelingen vast die de betrekkingen regelen tussen de LP en alle 

PP’s, om een goede uitvoering van het project te garanderen zoals in de laatste goedgekeurde versie van het 

aanvraagformulier, en om te voldoen aan de voorwaarden voor steun die zijn vastgelegd in de verordeningen 

inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen, gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen, de daarop gebaseerde programmaspecifieke regels, en het projectcontract dat 

tussen de MA en de LP is ondertekend. 
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Artikel 4: Duur van de samenwerkingsovereenkomst 

 

De huidige partnerschapsovereenkomst treedt in werking op de datum waarop deze door alle partijen (LP 

en alle PP's) is ondertekend, en onder de voorwaarde dat het project wordt goedgekeurd voor 

medefinanciering door het Programma . Het blijft van kracht totdat de LP en PP's hun verplichtingen, zoals 

verder gedefinieerd in artikel 6 van deze overeenkomst jegens de MA en alle relevante Europese instanties, 

volledig hebben vervuld. 

 

 

 

 

 

Artikel 5: Rollen en taken in de maatschap 

 

De LP: 

• is gerechtigd de PP’s in het project te vertegenwoordigen. 

• Is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie, het beheer en de implementatie van het project 

richting de MA. 

• Zorgt voor een tijdige start en implementatie van de activiteiten binnen de looptijd van het project, 

in overeenstemming met alle verplichtingen jegens de MA. De LP moet de JS op de hoogte stellen van 

alle factoren die de implementatie van de projectactiviteiten en/of het financiële plan negatief kunnen 

beïnvloeden. 

• Bewaakt de levering van de overeengekomen projectactiviteiten, outputs en resultaten. 

• Bereidt de voortgangsrapporten van het project voor en dient deze in, inclusief ondersteunende 

documenten, volgens de factsheets, en aanvullende gevraagde documenten en/of informatie van JS 

en MA. 

• Adresseert verzoeken voor projectwijzigingen, volgens de factsheets. 

• Is in het algemeen het contactpunt dat het partnerschap vertegenwoordigt voor alle communicatie 

met de GS/MA of andere programma-organen. 

• Biedt de partners alle relevante projectdocumenten en rapporteert over de uitvoering van het 

project. De LP moet de PP's regelmatig informeren over alle relevante communicatie tussen de LP en 

de JS/MA. 

• Voert alle andere taken uit die zijn overeengekomen met de projectpartners. 

 

PP's zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van specifieke projectactiviteiten op de wijze en omvang zoals 

aangegeven in het aanvraagformulier of schriftelijk overeengekomen met de andere partners in het project. 

PP's verbinden zich ertoe alle stappen te ondernemen die nodig zijn om de LP te ondersteunen bij het 

nakomen van zijn verplichtingen zoals gespecificeerd in het projectcontract ondertekend tussen de MA en 

de LP, evenals in deze partnerschapsovereenkomst. 
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De PP's moeten: 

 

• Actief meewerken aan de uitvoering van het project;  

• Meewerken aan de bemensing en/of financiering van het project conform de 

samenwerkingsovereenkomst ;  

• Houd u aan overige verplichtingen op grond van deze samenwerkingsovereenkomst. 

• De LP voorzien van alle informatie en documenten die nodig zijn voor het coördineren en regelmatig 

monitoren van de technische en financiële voortgang van het project; en noodzakelijk bij het 

opstellen van de voortgangs- en eindrapportages over het deel van het project waarvoor de partner 

verantwoordelijk is ; 

• indien nodig tijdig aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot de rapportage aan de LP 

of JS/MA. 

 

De PP’s zijn verantwoordelijk voor: 

 

• Het uitvoeren van de specifieke activiteiten zoals vastgelegd in de projectgegevens ; 

• Het naleven van eventuele deadlines die zijn gesteld door het programma , de LP of 

overeengekomen binnen het partnerschap  

• Het op de hoogte stellen van de LP van alle factoren die de uitvoering van het project negatief 

kunnen beïnvloeden in overeenstemming met de projectgegevens ; 

 

In het bijzonder moet elke PP, voor het deel van het project waarvoor hij verantwoordelijk is, ervoor zorgen: 

 

• Dat het in overeenstemming is met de relevante regels met betrekking tot onder meer gelijke kansen, 

bescherming van het milieu, financieel beheer, merkbekendheid, overheidsopdrachten en 

staatssteun ; 

• Dat het wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels en procedures die zijn vastgelegd in de 

Fact Sheets; 

 

 

Artikel 6: Financieel beheer van het project 

 

Elke PP moet: 

 

• het opzetten van afzonderlijke rekeningen of adequate boekhoudsystemen voor de financiële 

afwikkeling van het project, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de uitgaven en inkomsten, evenals de 

ontvangen nationale en programmacofinanciering met betrekking tot het project, duidelijk worden 

geïdentificeerd. 

• strikt de EU-subsidiabiliteitsregels volgen, evenals de verdere subsidiabiliteitsregels die door het 

programma zijn vastgelegd in de factsheets en, indien van toepassing, de nationale regels. 

• Verantwoordelijk zijn voor het garanderen van een goed financieel beheer van de ontvangen 

programmafondsen en, in geval van terugvordering, voor het rechtstreeks terugbetalen van ten 
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onrechte betaalde programmafondsen aan de LP of het relevante programmaorgaan, in 

overeenstemming met de regels en procedures die zijn vastgelegd in de factsheets ; 

• Regelmatig uitgaven ter verificatie indienen bij de aangewezen controleurs, volgens de regels die op 

programma- en nationaal niveau zijn vastgesteld. Geverifieerde uitgaven moeten onmiddellijk na 

verificatie via het online monitoringsysteem bij de LP worden ingediend. 

• Retourneer aan de LP of een relevante programma- instantie alle bedragen aan cofinanciering van 

het programma die ten onrechte zijn betaald in verband met hun deelname aan het project, in 

overeenstemming met de regels en procedures die zijn vastgelegd in de informatiebladen. Bij 

nationale cofinanciering geldt de specifieke regelgeving van het land dat deze cofinanciering verleent. 

• Zorg ervoor dat de gemaakte kosten strikt verband houden met de projectactiviteiten, in 

overeenstemming met de projectgegevens. 

• Zorg ervoor dat de programmavereisten met betrekking tot de subsidiabiliteit van uitgaven, zoals 

bepaald in de factsheets en in overeenstemming met het projectcontract ondertekend tussen de MA 

en de LP, strikt worden nageleefd. 

• een fysiek en/of elektronisch archief opzetten waarin gegevens, bescheiden en documenten waaruit 

het audittraject bestaat, worden opgeslagen, in overeenstemming met de vereisten beschreven in de 

factsheets. 

 

Bovendien moet de LP: 

 

• Zorg ervoor dat de uitgaven die worden ingediend door de PP's die aan het project deelnemen, zijn 

gedaan met het oog op de uitvoering van het project, wat betekent dat ze overeenkomen met de 

activiteiten die tussen die partners zijn overeengekomen, zoals gespecificeerd in de projectgegevens. 

• Controleer of de uitgaven die zijn ingediend door de PP's die aan het project deelnemen, zijn 

gevalideerd door de controleurs, volgens de regels die op programma- en nationaal niveau zijn 

vastgesteld. 

• Ontvang cofinanciering van de EU voor het hele project en draag deze binnen 15 dagen 1na ontvangst 

over aan de andere partners die aan het project deelnemen. 

• Voortdurend toezicht houden op de besteding van het projectbudget dat voor elk PP is voorzien, en 

ervoor zorgen dat budgetverschuivingen worden uitgevoerd binnen de grenzen en volgens de regels 

zoals uiteengezet door het programma in de Fact Sheets, 

• Op schrift en als bijlage bij deze samenwerkingsovereenkomst is een duidelijke en transparante 

beschrijving opgenomen van hoe met gedeelde kosten moet worden omgegaan. In de bijlage wordt 

ook het verwachte bedrag aan gedeelde kosten aangegeven dat elk PP tijdens de looptijd van het 

project kan verwachten te dekken. 

 

Indien een PP nalaat de LP op de hoogte te stellen van een afwijking van de projectgegevens, is de LP 

gerechtigd te weigeren in de projectrapportage de kosten van deze partner op te nemen die verband houden 

met dergelijke afwijkingen en/of die resulteren in een overbesteding van de projectgegevens. goedgekeurde 

begroting van deze partner. Op dezelfde manier kan de LP weigeren de kosten van deze PP aan het 

programma te rapporteren, in overleg met de JS/MA, als een PP er niet in slaagt de noodzakelijke input te 

 
1overeenkomstig Verordening nr. 2021/1059 Artikel 26, lid 2 
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leveren voor het opstellen van de projectrapporten binnen de met de LP overeengekomen deadline. 

 

De PP's (inclusief de LP) moeten toegang verlenen tot de gebouwen, documenten en informatie, ongeacht 

het medium waarin ze zijn opgeslagen, voor verificaties door de MA, de JS, de AA, relevante nationale 

autoriteiten, gemachtigde vertegenwoordigers van de EC, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, de 

Europese Rekenkamer, de Groep van Auditors en elke externe controleur die door deze instellingen of 

organen is gemachtigd. Deze verificaties kunnen plaatsvinden tot vijf jaar vanaf 31 december van het jaar 

van de laatste betaling vanuit het programma aan de LP of PP. De PP's moeten ervoor zorgen dat alle originele 

documenten, of hun gewaarmerkte kopieën, in overeenstemming met de nationale wetgeving met 

betrekking tot de implementatie van het project, beschikbaar worden gesteld tot de bovengenoemde 

einddatum van mogelijke verificaties, en tot eventuele lopende audits, verificaties, het beroep, de rechtszaak 

of de vervolging van een claim is voltooid. 

 

Artikel 7: Terugvorderingen 

 

Indien de MA, vertegenwoordigd door de JS, in overeenstemming met de bepalingen van de respectieve 

artikelen van het projectcontract, terugbetaling eist van reeds overgedragen programmafondsen, moet elke 

PP alle bedragen die hem teveel zijn betaald, overmaken aan de LP of de relevante programma-instelling, 

afhankelijk van aan de regels en het tijdsbestek zoals uiteengezet in het programma in de Fact Sheets en de 

projectcontract- en hersteldocumenten. 

 

In dergelijke gevallen moet de LP de van de MA/JS ontvangen invorderingsdocumenten waarmee de MA/JS 

de terugbetalingsclaim heeft ingediend, onmiddellijk naar de PP's doorsturen en elke PP op de hoogte stellen 

van het terug te betalen bedrag. 

 

Als de terugvordering alleen de LP betreft, mag de LP de betalingen aan de andere PP's niet stopzetten. 

 

 

 

 

Artikel 8: Wijzigingen, terugtrekking uit verplichtingen en niet nakomen van verplichtingen 

 

De LP en elke PP komen overeen zich niet uit het project terug te trekken, tenzij er onvermijdelijke redenen 

zijn om dat wel te doen. Mocht dit toch gebeuren, dan moeten de LP en de overige PP’s een oplossing vinden 

in overeenstemming met de regels en procedures zoals beschreven in de Factsheets. 

 

Als een PP zijn verplichtingen onder deze partnerschapsovereenkomst niet nakomt, kan het partnerschap in 

laatste instantie besluiten om deze PP uit het project te verwijderen en om wijzigingen te verzoeken zoals 

beschreven in de Fact Sheets. 

 

Als een PP zijn verplichtingen zoals overeengekomen in deze partnerschapsovereenkomst en de relevante 

bijlagen niet nakomt, is de betrokken PP als enige verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheden, 
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schade en kosten die voortvloeien uit de niet-naleving. 

 

Geen enkele PP (inclusief de LP) kan echter aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn 

overeengekomen verplichtingen indien de niet-nakoming het gevolg is van overmacht. In een dergelijk geval 

dient de betrokken PP dit direct schriftelijk aan de LP en de overige PP’s kenbaar te maken. 

 

De LP kan, indien nodig, wijzigingen van de projectgegevens aanvragen bij de JS/MA of een andere relevante 

programma-instantie. Alle gevraagde wijzigingen, inclusief begrotings-, partnerschaps- en operationele 

wijzigingen, moeten vooraf worden goedgekeurd en goedgekeurd door de PP's van het project, volgens 

vooraf overeengekomen procedureregels of een ander besluitvormingsmechanisme dat in het partnerschap 

is vastgelegd. De regels inzake besluitvormingsprocedures staan beschreven in de bijlage bij de PA. 

 

De LP en PP's moeten de bepalingen van de Fact Sheets strikt volgen bij het aanvragen en/of doorvoeren van 

wijzigingen in het project. 

 

Artikel 9: Informatie en communicatie, publiciteit en branding 

 

De LP en de PP's moeten voldoen aan de publiciteitsregels van de EU, evenals aan de communicatievereisten 

die zijn uiteengezet in de factsheets, en al het materiaal leveren dat tijdens de looptijd van het project is 

ontwikkeld en dat nuttig kan zijn voor publicaties op programmaniveau. 

 

De LP en PP's zorgen ervoor dat alle uitkomsten en resultaten die tijdens de projectimplementatie worden 

geproduceerd, door alle geïnteresseerde partijen en organisaties kunnen worden gebruikt en in het 

algemeen belang en publiek beschikbaar zijn. Bovendien zullen de PP's de LP ondersteunen en een actieve 

rol spelen bij alle acties die door het programma worden georganiseerd om projectresultaten te 

verspreiden en te kapitaliseren. 

 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling 

 

De LP en PP's moeten zich ertoe verbinden alle toepasselijke nationale en EU-wetten na te leven, inclusief 

maar niet beperkt tot wetten inzake intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, met 

betrekking tot alle output die wordt geproduceerd als resultaat van de projectimplementatie. 

De LP of PP zorgt ervoor dat hij alle rechten heeft om reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten te 

gebruiken, indien nodig voor de uitvoering van het project.  

Het resultaat van de gezamenlijke activiteiten die onder de overeenkomst vallen met betrekking tot 

rapporten, documenten, onderzoeken, elektronische gegevens en andere outputs, zijn het gezamenlijke 

eigendom van het partnerschap, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

De LP en PP's zijn verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om belangenconflicten te vermijden, en 

elkaar onverwijld op de hoogte te houden van alle omstandigheden die een dergelijk conflict hebben 
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veroorzaakt of kunnen veroorzaken. 

 

De LP en PP's zijn verplicht om de relevante programma-instanties op de hoogte te stellen als er gevoelige of 

vertrouwelijke informatie met betrekking tot het project is die niet mag worden gepubliceerd of openbaar 

gemaakt. Deze clausule heeft geen invloed op de verplichting van LP's en PP's om alle resultaten en outputs 

van het project beschikbaar te maken voor het publiek. 

 

Artikel 11: Geschillenbeslechting 

 

Geschillen die ontstaan tussen PP's of tussen de LP en PP/PP's met betrekking tot hun contractuele relatie 

en, meer specifiek, de interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze overeenkomst, moeten ernaar 

streven om in der minne te worden opgelost. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is het recht van het land van 

de LP van toepassing. 

 

Bij minnelijke schikking van geschillen binnen de maatschap kan de JS/MA als bemiddelaar optreden. 

 

Artikel 12: Contracten met derden, aansprakelijkheid en uitbesteding 

 

In het geval van samenwerking met derde partijen, waaronder maar niet beperkt tot onderaannemers en 

interne instanties, met betrekking tot het project, blijft de betreffende PP als enige verantwoordelijk jegens 

de andere PP's met betrekking tot de naleving van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in de Fact Sheets. . 

PP's moeten elkaar informeren over de reikwijdte van dergelijke contracten en de namen van de 

contractpartijen. 

 

Indien een PP zijn verplichtingen niet nakomt, is deze PP als enige verantwoordelijk voor de schade en kosten 

die voortvloeien uit deze niet-naleving. 

  

 

Artikel 13: Overdracht, juridische opvolging 

 

In geval van juridische opvolging, bijvoorbeeld wanneer de LP of een PP van rechtsvorm verandert, is de LP 

of PP verplicht om alle taken en verplichtingen uit deze partnerschapsovereenkomst over te dragen aan zijn 

opvolger. De rechtsopvolging zal worden geformaliseerd volgens de regels zoals uiteengezet in de Fact 

Sheets. 

 

 

 

 

Artikel 14: Wijziging van de partnerschapsovereenkomst 

 

Een gewijzigde partnerschapsovereenkomst moet door alle PP's worden ondertekend. De LP moet de 
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gewijzigde partnerschapsovereenkomst zonder onnodige vertraging aan de relevante programma-instantie 

voorleggen. 

 

Wijzigingen aan het project (bijvoorbeeld met betrekking tot activiteiten, tijdschema of budget) die zijn 

goedgekeurd door de programma-autoriteiten, in overeenstemming met de betreffende Factsheet over 

projectwijzigingen, kunnen worden uitgevoerd zonder wijziging van de huidige overeenkomst. 

 

Artikel 15: Beëindiging 

 

Als gevolg van de beëindiging van het projectcontract moet de samenwerkingsovereenkomst worden 

beëindigd . 

 

Na beëindiging van de partnerschapsovereenkomst zijn de LP en PP's na afsluiting nog steeds verplicht om 

aan alle vereisten te voldoen, zoals terugvorderingen of het bewaren van documenten voor audit- en 

evaluatiedoeleinden. 

 

Slotbepalingen 

 

De partnerschapsovereenkomst is in het Engels geschreven, aangezien de werktaal van het project Engels 

zal zijn. 

 

In geval van tegenstrijdige clausules of interpretatie daarvan tussen deze overeenkomst en het 

projectcontract, heeft het projectcontract voorrang. 

 

Indien enige bepaling in deze partnerschapsovereenkomst geheel of gedeeltelijk ineffectief zou zijn, 

verbinden de partijen bij de partnerschapsovereenkomst zich ertoe de ineffectieve bepaling te vervangen 

door een effectieve bepaling die het doel van de ineffectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 

Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd. Eventuele 

wijzigingen in deze overeenkomst zijn derhalve slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. 
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Addendum 

Gewijzigde artikelen van deze Partnerschapsovereenkomst zijn opgenomen in dit Addendum. 

 

Er zijn aanvullende zinnen toegevoegd aan de originele teksten van de volgende artikelen van het 

Partnerschapsovereenkomst-model van Interreg Noordzee: 

 

- Artikel 8: Wijzigingen, terugtrekking uit verplichtingen en niet nakomen van verplichtingen 

- Artikel 9: Informatie en communicatie, publiciteit en branding 

- Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling 

 

Artikel 8: Wijzigingen, terugtrekking uit verplichtingen en niet nakomen van verplichtingen 

 

Aan lid 3 worden de volgende zinsneden toegevoegd: 

 

“ De aansprakelijkheden worden niet uitgebreid tot indirecte schade en worden beperkt tot zodra het bedrag dat 

partijen ontvangen. Geen van beide partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig 

gebruik door de andere partij van resultaten, noch voor enig vertrouwen dat door die andere partij kan worden 

gesteld in resultaten, noch voor advies of informatie gegeven in verband met resultaten. 

 

Artikel 9: Informatie en communicatie, publiciteit en branding 

 

Aan het einde van artikel 9 wordt de volgende paragraaf toegevoegd: 

 

“Voor de duur van de vertrouwelijkheidsverplichtingen zoals bepaald in artikel 10 kan elke partij die wil publiceren 

(de “Publicerende partij”) academische publicaties, onderzoekspapers of ander materiaal waarbij 

vertrouwelijkheidsoverwegingen vereist zijn, zoals bepaald in artikel 10, dienen ten minste dertig kalenderdagen 

vóór de datum van de voorgestelde publicatie een concept van elke voorgestelde publicatie met betrekking tot het 

project schriftelijk in te dienen bij de andere partij. ) publicatie. De andere partij kan, door middel van een 

schriftelijke kennisgeving aan de Uitgevende partij (een “Vertrouwelijkheidsverklaring”): 

a)  de publicatie van zijn Vertrouwelijke Informatie voorkomen; of 

b)  de voorgestelde publicatie uitstellen met maximaal vier maanden na de datum van ontvangst van 

de vertrouwelijkheidsmededeling indien, naar haar redelijke mening, een dergelijke vertraging noodzakelijk 

is om octrooi of soortgelijke bescherming te verkrijgen voor een van haar reeds bestaande intellectuele 

eigendomsrechten of eventuele resultaten die het onderwerp zijn van de beoogde publicatie; of 

c)  de publicatie van specifieke resultaten te voorkomen wanneer een dergelijke publicatie 

onevenredige schade zou toebrengen aan haar legitieme belangen. 

Een vertrouwelijkheidsmededeling moet een nauwkeurig en gemotiveerd verzoek bevatten tot noodzakelijke 

aanpassingen aan de beoogde publicatie. Als een dergelijk bezwaar is gemaakt, zullen de partijen bespreken hoe 
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de gerechtvaardigde gronden voor het bezwaar tijdig kunnen worden ondervangen (bijvoorbeeld door de geplande 

publicatie aan te passen en/of door reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten of resultaten vóór publicatie 

te beschermen). Het verzet tegen de voorgenomen publicatie zal niet onredelijk worden voortgezet als naar 

aanleiding van de discussie passende maatregelen zijn genomen. Vertrouwelijkheidskennisgevingen moeten binnen 

vijftien kalenderdagen na ontvangst van de conceptpublicatie worden verzonden. De Uitgevende partij heeft het 

recht om door te gaan met de voorgestelde publicatie als zij binnen die periode van vijftien kalenderdagen geen 

Vertrouwelijkheidsmededeling heeft ontvangen .” 

 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling 

Lid 2 is gewijzigd en luidt nu als volgt: 

 

“ Voor zover de partijen weten en geloven, zonder enig specifiek onderzoek of onderzoek te hebben gedaan, zal de 

LP of PP redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat zij alle rechten heeft om reeds bestaande 

intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, indien nodig voor de Uitvoering van het project. Deze reeds 

bestaande IE-rechten blijven eigendom van de betrokken partij en deze overeenkomst zal daar niets aan 

veranderen. Bovendien worden er geen gebruiksrechten verleend, of verondersteld te zijn verleend, anders dan de 

rechten die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet met betrekking tot deze reeds bestaande IE-rechten.” 

 

Aan lid 5 worden de volgende zinsneden toegevoegd: 

 

“De partijen kunnen persoonlijke gegevens delen van personen die betrokken zijn bij de samenwerking, zoals: naam, 

zakelijk telefoonnummer, adres en e-mail (“Zakelijke contactgegevens”). Elke partij mag dergelijke zakelijke 

contactgegevens opslaan en anderszins verwerken. De partijen komen overeen dat zakelijke contactgegevens alleen 

voor administratieve doeleinden worden verwerkt in de beperkte mate die nodig is voor de uitvoering van deze 

overeenkomst. 

 

Als de verwerking van andere dan zakelijke contactgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van deze 

Overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe een gegevensverwerkingsovereenkomst overeen te komen en aan 

te gaan, die aan zijn Overeenkomst zal worden toegevoegd om de volledige Overeenkomst tussen de partijen te 

vormen, teneinde weerspiegelen de rechten en plichten van elke partij in dit opzicht. In geval van een conflict tussen 

de gegevensverwerkingsovereenkomst en deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de 

gegevensverwerkingsovereenkomst met betrekking tot de zaken die onder de gegevensverwerkingsovereenkomst 

vallen. Voor alle overige zaken prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst. 

 

“Vertrouwelijke informatie betekent reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten of andere informatie die door 

de ene partij aan de andere(n) is bekendgemaakt en schriftelijk als vertrouwelijk is aangemerkt vóór of op het 

moment van openbaarmaking, of waarvan de vertrouwelijke aard door de bekendmakende partij is bevestigd in 

schrijven binnen tien kalenderdagen vanaf de datum van openbaarmaking; 

 

Geen van beide partijen zal tijdens de projectperiode en gedurende een periode van drie jaar daarna enige 

vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde bekendmaken, noch gebruiken voor enig ander doel 

dan de uitvoering van het project. 
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De partijen zullen de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie beperken tot uitsluitend die van haar 

werknemers, contractanten of studenten (indien van toepassing) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het 

project. De partijen zullen zich uiterste best doen om een selectie te maken van de hierboven genoemde personen 

en ervoor te zorgen dat elk van hen de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie bewaart en beschermt 

in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsverplichtingen onder deze partnerschapsovereenkomst. 

 

Geen van beide partijen schendt enige verplichting om informatie vertrouwelijk te houden voor zover zij 

redelijkerwijs kan bewijzen dat dergelijke informatie: 

a) was bekend bij of in het bezit van de ontvangende partij vóór het moment waarop Vertrouwelijke Informatie 

beschikbaar kwam voor de ontvangende partij;  

b) zich in het publieke domein bevindt, behalve door schending van deze samenwerkingsovereenkomst of een 

ander ongeoorloofd handelen of nalaten;  

c) wettig en te goeder trouw zonder beperking ter beschikking is gesteld van de ontvangende partij door een 

derde partij die niet onderworpen is aan geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot dergelijke 

Vertrouwelijke Informatie;  

d) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder toegang tot, gebruik van of verwijzing naar 

de Vertrouwelijke Informatie; 

e) openbaar is gemaakt op bevel van een bevoegde rechtbank nadat de bekendmakende partij een redelijke 

kennisgeving heeft gekregen en de kans heeft gekregen om zich tegen een dergelijke openbaarmaking te 

verzetten, maar alleen voor zover openbaarmaking aan het publieke domein schriftelijk is goedgekeurd 

voor vrijgave door een bevoegde vertegenwoordiger van de bekendmakende partij; of 

f) werd goedgekeurd voor verspreiding door de openbaarmakende partij. 

 

Partijen zullen geen enkele verplichting schenden om informatie vertrouwelijk te houden of om Vertrouwelijke 

Informatie te gebruiken door deze te publiceren, indien partijen de procedure van Artikel 9 hebben gevolgd. 

 

Geen van beide partijen mag de naam of handelsmerken van de andere partij gebruiken voor reclamedoeleinden 

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In alle overige communicatie over het project (inclusief eventuele 

publicaties) zullen partijen zoals gebruikelijk (in overeenstemming met de goede wetenschappelijke praktijk) naar 

elkaar verwijzen.” 
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Bijlage A: Aanvullende afspraken tussen de PP’s 
 

Deze bijlage bij de PA schetst aanvullende overeenkomsten tussen de LP en de PP's. Ze hebben betrekking 

op het volgende: 

 

1. Besluitvorming onder de PA 

2. Financiering van gezamenlijke activiteiten 

 

1. Besluitvorming onder de PA 

 

Als Lead Partner zal Stad Gent verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse projectmanagement en de 

coördinatie van COPPER. De Stad Gent zal verantwoordelijk zijn voor de interne rapportering, het financieel 

beheer en de voortgangsrapportage volgens de Interreg Noordzeeregio-richtlijnen. Alle partners komen 

overeen om individuele rapporten over de voortgang en de financiën aan de Stad Gent te bezorgen. 

 

Om toezicht te houden op de correcte uitvoering van het project, zullen de volgende commissies worden 

opgericht: 

 

Managementteam: Algemeen orgaan dat verantwoordelijk is voor de goede onderlinge verbinding van WP-

activiteiten binnen het partnerschap. De nadruk van haar actie zal liggen op het garanderen van de juiste 

uitvoering van de opeenvolgende activiteiten van de WP's en het voorkomen van vertragingen in het 

werkplan. Het Managementteam komt minimaal tweemaandelijks bijeen en bestaat uit een 

vertegenwoordiger van de LP en uit minimaal één vertegenwoordiger van elke PP- organisatie . 

 

Stuurgroep: De stuurgroep bestaat uit ten minste één vertegenwoordiger van elke PP en externe 

belanghebbenden op het gebied van energie, beleid en industrie (bijv. het netwerk van E-DSO, NSR-steden, 

het netwerk van CA en andere relevante lokale energieactoren). De Stuurgroep komt één keer per jaar bijeen, 

gekoppeld aan elke tweede fysieke bijeenkomst van Projectmanagement. Tijdens SC-bijeenkomsten zullen 

de lopende COPPER-projectmethodologieën en bevindingen worden beoordeeld aan de hand van de bredere 

behoeften en ambities van NSR-steden, waardoor de relevantie en waarde van het project wordt 

gewaarborgd. 

 

Partners streven ernaar om beslissingen unaniem te nemen. Als dat niet lukt, kan er op een onderwerp 

worden gestemd. Elke partner heeft één stem, subpartners kunnen niet stemmen. Op 

managementteamniveau wordt een besluit genomen met een gekwalificeerde meerderheid van 65%. 

 

2. Financiering van gezamenlijke activiteiten 

 

• De regelingen voor gedeelde kosten tussen PP’s zijn gedefinieerd in overeenstemming met 

informatieblad nr. 1. 

 

• Gedeelde kosten omvatten de kosten van de gezamenlijke activiteiten, zijnde extern 

projectmanagement en communicatiediensten. De gedeelde kosten vallen onder het principe van 
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alleen de contractpartner. De contractpartner (hier de LP) is de enige die budgetteert, contracteert, 

de externe dienstverlener daadwerkelijk betaalt , voor de verificatie zorgt en 100% van de kostenpost 

van de gezamenlijke uitkering rapporteert en het bijbehorende EFRO ontvangt. De totale kosten van 

de gezamenlijke activiteiten zoals beschreven in het KOPER-aanvraagformulier bedragen 

€360.000,00, gefinancierd tegen een EFRO-tarief van 60%, wat betekent dat de bijdrage van de LP 

€144.000,00 bedraagt. 

 

• De bijdrage van de LP aan de kosten van de gezamenlijke activiteiten (maximaal € 144.000,00) wordt 

proportioneel verdeeld over alle PP's, volgens hun respectieve aandeel in het totale projectbudget 

(excl. gedeelde kosten), zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel. 

 

# Begunstigde Budget (excl. 
gedeelde 
kosten) 

Aandeel van 
budget (excl. 
gedeelde kosten) 

Gedeelde 
kostenbijdrage door 
elke projectpartner 

1 Stad Gent € 793.650,00 16,75% € 24.115,26 

2 Universiteit Gent € 206.674,00 4,36% € 6.279,84 

3 Fredericia Kommune € 156.318,00 3,30% € 4.749,76 

4 Universiteit van Aalborg € 201.335,00 4,25% € 6.117,62 

5 Centrum Denemarken Drift ApS € 123.725,00 2,61% € 3.759,42 

6 Klima-Bündnis der Europese Städte 
mitindigenen Völkern der Regenwälder 
eV 

€ 197.500,00 4,17% € 6.001,09 

7 gemeente Dordrecht € 653.000,00 13,78% € 19.841,57 

8 Europese distributiesysteembeheerders 
voor slimme netwerken AISBL € 249.700,00 

5,27% € 7.587,20 

9 Stad Antwerpen € 582.023,00 12,28% € 17.684,92 

10 Vrij Hanzestad Bremen € 389.750,00 8,22% € 11.842,65 

11 StadtAuto Bremen CarSharing GmbH – 
cambio Bremen € 121.000,00 

2,55% € 3.676,62 

12 cambio Mobilitätatservice GmbH. &CoKG € 208.500,00 4,40% € 6.335,33 

13 Verberg Energie AB € 360.000,00 7,60% € 10.938,69 

14 Cambridge Cleantech Internationaal € 495.965,00 10,47% € 15.070,03 

Totaal ( excl. gedeelde kosten) € 4.739.140,00 100,00% € 144.000,00 

Totaal (incl. gedeelde kosten) € 5.099.140,00 

 

• De betaling van de bijdragen voor de gedeelde kosten aan de LP wordt geregeld door de LP, die de 

bijdrage zal aftrekken van de overeenkomstige EFRO-betaling aan partners telkens wanneer EFRO-

cofinanciering wordt overgedragen aan de projectpartners. 

 

• Een partner is verplicht zijn volledige bijdrage te betalen voor gedeelde kosten, zelfs als hij zijn eigen 

projectbudget niet volledig besteedt. 
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• Als een projectpartner het COPPER-consortium vóór het einde van het project verlaat, is er geen 

mogelijkheid om betaalde gedeelde kosten vergoed te krijgen. 

 

• Als een partner zich terugtrekt uit het project voordat zijn aandeel in de gedeelde kosten is vervuld, 

worden de nog openstaande kosten van deze partner (afgerekend op het werkelijk bestede bedrag ) 

verdeeld over de andere partners, naar rato van hun budget (exclusief gedeelde kosten). , of 

overgedragen aan een eventuele vervangende partner, indien een nieuwe partner de teruggetrokken 

partner vervangt.  

 

• De bedragen die door andere partners voor gedeelde kosten aan de in dit artikel genoemde LP 

worden betaald, komen niet in aanmerking voor EFRO-financiering en kunnen niet worden 

gedeclareerd als kosten voor het Interreg-programma. 

 

• De contractpartner (in dit geval de LP) verbindt zich ertoe de nodige correcties toe te passen op de 

bijdragen voor gedeelde kosten van de PP, zodat in voorkomend geval alleen het eindbedrag wordt 

gedekt dat door de LP aan de externe dienstverlener(s) is betaald tegen het einde van de looptijd. 

van de projectduur. 
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Afkortingen 
 

AA – Auditautoriteit 

 

AF – Aanvraagformulier 

 

EG - Europese Commissie 

 

EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

 

EU – Europese Unie 

 

JS - Gezamenlijk secretariaat 

 

LP – Lead partner 

 

MA - Beheersautoriteit 

 

MC – Toezichtcomité 

 

NA – Nationale autoriteit 

 

PA – Partnerschapsovereenkomst 

  

PP(s) - Projectpartner(s) 

 


