

PROJECT "STATIONSOMGEVING GENT SINT-PIETERS"

SWO - Addendum inzake de PM-vergoeding vanaf 2017 tot einde 2029

TUSSEN:

1. De Stad Gent, gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt, 1, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Mathias De Clercq, burgemeester en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d., hierna genoemd "Stad Gent";

2. De N.V. van publiek recht NMBS, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 56, hier vertegenwoordigd door Sophie Dutordoir, gedelegeerd bestuurder, en Patrice Couchard, directeur-generaal, hierna genoemd "NMBS";

3. De N.V. van publiek recht Infrabel, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2, vertegenwoordigd door de heer Benoît Gilson, gedelegeerd bestuurder en de heer Jochen Bultinck, directeur-generaal, hierna genoemd "Infrabel";

4. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, met als maatschappelijke zetel Motstraat 20, 2800 Mechelen en ondernemingsnummer 0242.069.537, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schoubs, directeur-generaal, en de heer Johan Sauwens, voorzitter van de Raad van bestuur, hierna genoemd "De Lijn";

Hierna samen genoemd 'partijen'

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:

- (A) Op 6 juli 2004 sloten de Stad Gent, NMBS, De Lijn, Het Vlaams Gewest en NV Eurostation een samenwerkingsovereenkomst betreffende de herinrichting van het station en de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters (hierna respectievelijk "SWO" en "Project"), waarin Eurostation het projectmanagement werd toegewezen. In sectie 10.6 van de SWO is een vergoeding bepaald voor het projectmanagement uitgevoerd door Eurostation;
- (B) Op 6 mei 2009 sloten de partijen, met inbegrip van het Vlaamse Gewest, een aanvullende overeenkomst inzake het Content Management Systeem, betreffende de levering, installatie en het beheer van het CMS; volgens artikel 6.1 van de aanvullende overeenkomst inzake het Content Management System eindigt de overeenkomst bij de voltooiing van het project.
- (C) Op 6 mei 2009 sloten de partijen eveneens een aanvullende overeenkomst inzake de Project portaalsite, betreffende de levering, installatie en het beheer van PPW. Er werden reeds 3 Addenda bij deze overeenkomst afgesloten. De eerste twee behelzen een verlenging van respectievelijk 7 mei 2011 tot en met 6 mei 2014 en vervolgens van 7 mei 2014 tot en met 6 mei 2017. Het derde addendum handelt over een aangepaste verdeelsleutel tussen de NMBS en Infrabel. Sinds 2012 betaalt het Vlaamse Gewest niet meer mee voor de levering, installatie en het beheer van PPW.
- (D) Met ingang van 1 januari 2014 werd de NMBS-groep hervormd. Deze herstructurering heeft o.a. repercussies op de verdeelsleutels zoals bepaald in art 10.6 van de SWO dd 6 juli 2004, nadien gewijzigd in het addendum Projectmanagement periode 2012-2016, artikel 2.
- (E) Op 30 september 2009 besliste de RVB van Eurostation om een "Centrale Portaalsite" op te zetten om alle externe uitwisseling van documenten te kunnen beheren, en waar ook externe partijen toegang toe hebben, zodat alle modaliteiten, geboden via PPW en CMS, centraal via dat systeem aangeboden worden.
- (F) Partijen wensen het beheer van het systeem CMS en PPW, inclusief het beheer van een Bibliotheek, zoals beschreven in bijlage 3 van de overeenkomst CMS, welke taken, zoals bepaald in bovenvermelde overeenkomsten CMS en PPW van 6 mei 2009, bijkomende opdrachten zijn t.o.v. de SWO d.d. 6 juli 2004, op te nemen in de basisopdracht projectmanagement zoals beschreven onder artikels 5.3.1 van de SWO en dit met ingang van 7 mei 2017.

- (G) Bijgevolg worden alle verplichtingen in hoofde van de partijen vanaf 7 mei 2017 met betrekking tot het aspect beheer zoals vastgelegd in de overeenkomsten CMS en PPW, beide ondertekend op 6 mei 2009 en hun addenda en vervangen door de verplichtingen opgenomen in onderhavige overeenkomst.
- (H) Sinds 1 november 2018 is EUROSTATION overgenomen door de NMBS (fusie, BS 21/11/2018), die de opvolging van de taken van Eurostation overneemt.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1 Aanvulling van de opdracht voor het projectmanagement vanaf 7 mei 2017

De taakomschrijving van de NMBS zoals voorzien in artikel 5.3.1 van de SWO omvat bijkomend, met ingang van 7 mei 2017, eveneens het projectbeheer van de nieuwe geïntegreerde portaal-site "CS10" (*deze vervangt de aparte CMS en PPW systemen in voege*) voor het project Gent Sint-Pieters, inclusief het beheer van een Project bibliotheek voor Gent Sint-Pieters.

Artikel 2 Duiding van de vergoeding voor het projectmanagement vanaf 1 januari 2017

De SWO van 6 juli 2004 stelt een plafondbudget voor "Projectmanagement en coördinatie" vast in artikel 10.6 van de SWO. Tot 2007 bedraagt dit 297.478,86 EUR/jaar. Vanaf 2008 bedraagt dit 198.369,50 EUR/jaar.

Voor 2008, voor de periode 2009-2010, voor 2011 en voor de periode 2012-2016 werd telkens een addendum gemaakt om het plafondbedrag voor "PM" op 297.478,86 EUR te behouden (conform de periode vóór 2008).

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor de vergoeding van Eurostation/de NMBS voor het projectmanagement – inclusief de prestaties beheer PPW, CMS en BIB - het plafondbedrag voorzien in artikel 10.6 van de SWO, zijnde 198.369,50 EUR/jaar. De partijen komen overeen om dit plafondbedrag, in afwijking van de SWO, te indexeren vanaf 2009 met de gezondheidsindex¹. De indexatie gebeurt telkens met de waarde van de index van januari van het respectievelijke jaar.

Artikel 3 Wijziging van de verdeelsleutels

De partijen komen overeen om de kosten van het projectmanagement – in afwijking van artikel 10.6 van de SWO - voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022 te verdelen als volgt:

NMBS: 55,18%

Stad: 14,55%

Infrabel: 10,27%

De Lijn: 20,00%

T.g.v. de aanpassingen inzake project management voor de studie en uitvoering van het Koningin Mathildeplein wordt de verdeelsleutel vanaf 1 januari 2023 als volgt bepaald:

NMBS: 55,99%

Stad: 13,74%

Infrabel: 10,27%

De Lijn: 20,00%

¹ De basiswaarde van de index is de waarde van januari 2009, zijnde 111,45 (referentiejaar 2004)

Artikel 4 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

Onderhavige overeenkomst treedt, na ondertekening ervan door alle partijen, in werking op 1 januari 2017 om van rechtswege te eindigen op 31 december 2029.

Artikel 5 Slotbepaling

Voor het overige blijven alle bepalingen van de SWO, zoals gewijzigd en aangevuld, onverminderd gelden.

Aldus gedaan op onderstaande laatste ondertekeningdatum in vier exemplaren waarvan iedere partij verklaart een getekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad Gent,

.....

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Datum:

.....

Mathias De Clercq
De burgemeester
Datum:

Voor de N.V. van publiek recht NMBS

.....

Sophie Dutordoir
Gedelegeerd bestuurder
Datum:

.....

Patrice Couchard
Directeur-generaal
Datum:

Voor de N.V. van publiek recht Infrabel,

.....
Benoît Gilson
Gedelegeerd Bestuurder
Datum:

.....
Jochen Bultinck
Directeur-Generaal
Datum:

Voor De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn,

.....
Johan Sauwens,
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Datum:

.....
Ann Schoubs
Directeur-generaal
Datum: