Samenwerkingsovereenkomst betreffende het project Triangla te Gent

Tussen

Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden mevrouw Hafsa El-Bazioui, eerste schepen en schepen voor
Beleidsparticipatie, Buurtwerk, Internationale Solidariteit, Facilitair Management en Digitalisering
en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur hiertoe gemachtigd door de gemeenteraad van
september 2024

in hoedanigheid van eigenaar van ...,

hierna ‘de Stad’ genoemd,
En

Thuispunt Gent bv, met maatschappelijke zetel te Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, met toepassing
van artikel 18 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marc Heughebaert, voorzitter van
Thuispunt Gent bv, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van 10 januari 2023.

In hoedanigheid van ...

hierna ‘Thuispunt Gent’ genoemd;

hierna samen genoemd ‘de/alle partijen’.

VOORGAANDE UITEENZETTING

Thuispunt Gent en de Stad kochten in 2022 samen het perceel aan gelegen te Rooigemlaan 444-446.
Aankoopbudget grond: 2.419.200,00 euro. Verdeelsleutel aankoopbudget: 74,20% voor Thuispunt
Gent en 25,80% voor de Stad.

Beide partijen zijn overeengekomen om op de gelijkvloerse verdieping een uitbreiding te voorzien
van het naastgelegen schoolgebouw met speelplaats en op de verdiepingen 22-24 sociale woningen
te voorzien.

Om bovenstaande project te realiseren wordt onderhavige samenwerkingsovereenkomst opgemaakt
die de nodige afspraken rond werking, budgetten en eigenaarschap vastlegt.

Omwille van budgettaire redenen wordt de samenwerkingsovereenkomst in 2 delen opgesplitst:

Deel 1: het deel waarin alles omschreven wordt tot en met fase goedkeuring voorontwerp volgens
procedure Wonen in Vlaanderen, inclusief de manier waarop de samenwerking eventueel kan
worden beeindigd.

Deel 2: wordt opgesteld en pas later ondertekend als er zekerheid is over het budget voor de
uitvoering van het project. Indien er geen voldoende budget blijkt te zijn bij één van de partijen dan
wordt de samenwerking stopgezet en wordt deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst niet
ondertekend. De stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst en het afsluiten ervan wordt
hieronder verder beschreven.



PARTIJEN ZIJN ALDUS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

§1. De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met het oog op het voortraject tot en
met fase goedkeuring voorontwerp van het project Triangla te Rooigemlaan nr. 444-446. De percelen
zijn kadastraal gekend onder Gent 16de afdeling, sectie K, nrs. 551G5 en 55250.

§2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot
het project en meer bepaald:

- Alle werken en bijhorende diensten, exclusief de sloop en het optrekken van het project. Deze
volgende fases worden in deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst omschreven.

§3. De vervangingsbouw van minimum 22 maximaal 24 appartementen op de verdiepingen en de
uitbreiding van de school met speelplaats + buitenschoolse opvang (BO).

2. WETTELIJK EN CONTRACTUEEL KADER

2.1.  WETTELIJK KADER
Op deze samenwerkingsovereenkomst is het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.2. CONTRACTUEEL KADER

§1. Om het voortraject van het project - zoals omschreven in artikel 1 - te kunnen realiseren, wordt
beslist om de hoger beschreven werken en bijhorende diensten in het algemeen belang samen te
voegen en Thuispunt Gent aan te duiden om in gezamenlijke naam als opdrachtgevend bestuur op te
treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

3. BOUWWERKEN EN ONDERHOUD

3.1. JURIDISCHE CONSTRUCTIE BOUWWERKEN

§1. Thuispunt Gent staat, zoals verder in de overeenkomst wordt omschreven, als bouwheer te allen
tijde in voor de studie, de nodige vergunningen, en vrijwaart de Stad van elke aansprakelijkheid zoals
bepaald in artikel 3.6 van deze overeenkomst.

§2. Thuispunt Gent zal alles in het werk stellen voor de realisatie van de appartementen met de
daarbij horende gemeenschappelijke delen en de uitbreiding van de school met speelplaats +
buitenschoolse opvang (BO) op het gelijkvloers.

§3 Indien - na realisatie van deel 1 van deze samenwerkingsovereenkomst — blijkt dat een partij geen
gevolg geeft aan de realisatie - om welke reden dan ook - zal de andere partij nog steeds alles in het
werk stellen om haar aandeel van het project te realiseren. De kosten die op dat ogenblik reeds zijn



gemaakt zal elke partij, wat haar deel betreft, opnemen. De meerkosten die de overblijvende partij
heeft wegens het niet realiseren van het programma zal voorwerp uitmaken van een op dat ogenblik
op te maken financiéle regeling. Deze meerkosten kunnen onder andere (niet-limitatief) volgende
kosten zijn; isolatie en afwerking voor de onderkant van de 1° verdieping, een afscheiding aan de
straatzijde, de basisverlichting in de plint, de straatstenen op het gelijkvloers en andere zaken die
noodzakelijk blijken voor de ingebruikname van het gebouw door de partij die de uitvoering wenst
verder te zetten.

Het aandeel van Stad Gent in de grond zal in elk geval eigendom blijven van de Stad.

§4. De Stad blijft steeds betrokken tijdens de voorbereidende studies, zoals verder omschreven in
deze overeenkomst. Vooropgesteld budget voor deel 1 van de samenwerkingsovereenkomst gaat tot
fase goedkeuring

§5. Indien een partij een andere invulling wenst in haar deel van het project dan voorzien in deze
samenwerkingsovereenkomst en in de oorspronkelijke projectdefinitie (bijlage van de poule 1.1 en
1.2) dan staat die partij in voor de kosten om het ontwerp te wijzigen en eventuele andere
bijkomende wijzigingen die een gevolg zijn van de andere invulling.

3.2.  AANDUIDING LEIDEND AMBTENAAR, ONTWERPER, AANNEMER,
VEILIGHEIDSCOORDINATOR, BODEMSANERINGSDESKUNDIGE, ...

§1. Thuispunt Gent zal via de ontwerppoule huisvesting (perceel 2) een ontwerpteam aanstellen. De
ontwerper wordt gekozen volgens de minicompetitie horende bij deze raamovereenkomst. In de
beoordelingscommissie zullen de volgende partijen zetelen:

-Thuispunt Gent/ Stad Gent

-Voorzitter (Thuispunt Gent)

-2 leden (1 voor Thuispunt Gent, 1 voor de Stad)
-Stadsbouwmeester:

-1 lid
-Dienst Stedenbouw:

-1 lid

Bij de lancering van het project in de ontwerppoule huisvesting zullen de volgende zaken worden
aangeleverd:

bijlage bestek bijzondere bepalingen

bijlage 1.1 projectdefinitie Thuispunt Gent en bijlage 1.2 projectdefinitie FM Onderwijs
bijlage 2 contract met ontwerpteam

Bijlage 3 — ontwerprichtlijnen Thuispunt Gent

Bijlage 3.1 GOLLD charter

Bijlage 3.2 ontwerprichtlijnen wetgevind brandreactie

Bijlage 3.3 ontwerprichtlijnen keuringen en TF

Bijlage 3.4 Ontwerprichtlijnen opleidingen technische installaties

Bijlage 4 offerteformulier

Bijlage 5 attest van plaatsbezoek

Bijlage 6 plannen bestaande toestand.



§2. De leidend ambtenaar:

- De leidend ambtenaar wordt aangesteld door Thuispunt Gent met de bevoegdheden
opgesomd in het op te maken bestek bijzondere bepalingen.

- De Stad zal een SPOC aanstellen waarbij op eenvoudig verzoek de leidend ambtenaar alle info
bij kan opvragen in het kader van het project.

- Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de opdracht een fundamentele
wijziging/afwijking van de opdracht (o.a. van het budget, de esthetiek, de maatvoering, ...) of
de plannen voor het gedeelte ten laste van één of meerdere andere partijen noodzakelijk acht,
wordt de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de voorgestelde
wijzigingen.

- Indien een partij niet tijdig goedkeuring geeft binnen de in gemeenschappelijk overleg
afgesproken termijnen, kan deze worden aansprakelijk gesteld voor de daardoor ontstane
meerkosten.

§3. Ontwerper en studiebureaus:

- Thuispunt Gent stelt de bodemsaneringsdeskundige aan en belast hem o.a. met het opstellen
van het technisch verslag overeenkomstig de vigerende regelgeving. Thuispunt Gent vraagt
tevens de conformverklaring van het technisch verslag bij een erkende
bodembeheerorganisatie aan. Thuispunt Gent staat in voor het uitvoeren en financieren van
het milieuhygiénisch onderzoek, eventueel bijkomende sonderingswerken voor de
omgevingsaanleg en voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan.

§4. De aannemer:
- De opdracht voor het aanstellen van de aannemer zit niet in dit deel van de
samenwerkingsovereenkomst vervat.

3.3. PROGRAMMA VAN EISEN

§1. Thuispunt Gent en Stad Gent komen overeen dat het gebouw minimaal volgend programma van
eisen moet omvatten:

-Intern bouwprogramma:

-We verwijzen hierbij naar bijlage 1.1 en 1.2 van het bijzonder bestek, de projectdefinitie voor
een volledige omschrijving.

- 22-24 woonentiteiten op de verdiepingen

-Alle nodige ontsluitingen (traphal(len), lift(en), circulatieruimte...) en fietsenstallingen worden
voorzien op het gelijkvloers voor de woningen op de verdiepingen.

- een maximale aaneengesloten oppervlakte voor de Stad in de plint, ingericht en uitgerust
met het oog op de functionele werking van het schoolgebouw met speelplaats en
buitenschoolse opvang.

- Omgevingsaanleg. Er wordt geen ontwerp van een aanleg van de onmiddellijke omgeving aan het
gebouw opgenomen gezien het om een omsloten perceel gaat.



3.4. PLANNING

§1. Thuispunt Gent en de Stad houden zich aan de voor de 2 partijen vooropgestelde projectplanning
die op regelmatige basis tussen de partijen teruggekoppeld wordt.

3.5.  GUNNING VAN DE WERKEN

§1. De opdracht van de aannemer en de gunning ervan zit vervat in deel 2 van de
samenwerkingsovereenkomst.

3.6.  AANSPRAKELIKHEID

§1. Thuispunt Gent volgt de uitvoering van alle waarborgverplichtingen van de ontwerper op en
rapporteert onverwijld elk probleem of schadegeval, dat het behoud van de werken

of de aansprakelijkheid van de partijen in het gedrang kan brengen, aan de Stad. Thuispunt Gent
onderneemt de nodige stappen ten aanzien van de ontwerper met oog op de oplossing van het
probleem en de nodige herstellingswerken, dit onverminderd de overige bepalingen van deze
overeenkomst (deel 1).

3.7. INFORMATIEPLICHT
§1. Thuispunt Gent informeert de Stad op geregelde tijdstippen over de voortgang van het project.
§2. Thuispunt Gent neemt alle communicatie met de studiebureaus, veiligheidscodrdinator, enz. op

en licht hen in over alle (relevante) bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst (o.a.
verdeelsleutels financiering, betalingsmodaliteiten, leidend ambtenaar, bouwheerschap, ....).

4. GEMEENSCHAPPELUK INRICHTING

In de basisakte tussen de partijen zullen de bepalingen worden opgenomen die voorwerp zullen
maken van deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst.

4.1. OMGEVINGSAANLEG
Er is geen openbaar domein aanwezig op het perceel.

4.2. ELEKTRICITEITSCABINE

Wat betreft het al dan niet plaatsen van de elektriciteitscabine (distributie, middenspanning of
hoogspanning) wordt nog verder bekeken tijdens de ontwerpfase.

- Indien er een cabine moet voorzien worden dan wordt voor de inrichting door Thuispunt Gent en
de Stad een erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht gegeven aan Fluvius. De kosten van deze
cabine zullen evenredig verdeeld worden tussen Thuispunt Gent en de Stad.

5. FINANCIERING

5.1. ALGEMEEN

Indien de financiering van bepaalde kosten niet geregeld is in deze overeenkomst verbinden de
partijen zich ertoe deze schriftelijk vast te leggen in een addendum bij deze overeenkomst.



5.2. VOOROPGESTELD BUDGET
§1. Het budget van Thuispuntgent is gelimiteerd op 95% van de FS3 tabel van Wonen in Vlaanderen.

Thuispunt Gent verkrijgt zijn financién door de stappen en procedures te volgen van Wonen in
Vlaanderen voor het gedeelte van het gebouw van Thuispunt Gent, dit heeft betrekking op de
appartementen op de verdiepingen en de gemeenschappelijke delen op het gelijkvloers.

Voor deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst zal de Stad in volgende legislatuur de nodige
budgetten voorzien.

§2. Het vooropgesteld budget voor deel 1 van de samenwerkingsovereenkomst gaat tot fase
goedkeuring voorontwerp en betreft studiekosten voor een geraamd bedrag van 76.116,00 euro,
waarvan 38.058,00 euro voor de Stad en 38.058,00 euro voor Thuispunt Gent.

De kosten voor voorstudie en voorontwerp tot aan uitvoering zijn geraamd op 145.179,00 euro,
waarvan 60.461,00 euro voor de Stad en 84.718,00 euro voor Thuispunt Gent.

5.3.  STUDIEKOSTEN

1. De studiekosten voor Thuispunt Gent zijn gemaximaliseerd op 10% van het budget van het
FS3 budget bij de gunning. (niet het bestelbedrag)

2. De verdeelsleutel voor de studiekosten wordt onder punt 5.6 nader bepaald.

3. De facturatie van de studiekosten worden gesplitst gefactureerd aan elke partij. Dit volgens
verdeelsleutel 2 onder artikel 5.6.

5.4. BUDGETBEWAKING EN FINANCIELE OPVOLGING VAN DE WERKEN

§1. Alle partijen verbinden zich ertoe het beschikbare budget te bewaken en handelen
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 5 en 10 van deze overeenkomst.

§2. Vooraleer de definitieve gunning van de aannemer van de opdracht gebeurt, en dus voor de start
van fase uitvoering en vooraleer deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten, wordt
op basis van de beoordeelde offertes, een herevaluatie gemaakt van het budget door alle partijen.
Volgende scenario’s worden voorzien:

a. Indien het nodige budget voor de bouwkosten, ontwerp- en studiekosten, kosten voor de
nutsbedrijven, infrastructuurkosten, financieringskosten inclusief een marge van 10% voor
prijsherzieningen en onverwachte meerwerken op het totale bedrag hoger ligt dan het totaalbudget
moet de overeenkomst worden gewijzigd en dit onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring
+door de gemeenteraad van de Stad. Als binnen een termijn van 6 maanden na de herevaluatie van
het budget door een partij geen beslissing is genomen, zal die partij de studie- en ontwerpkosten
vergoeden die de andere partij niet kan recupereren bij verderzetting van het project. De andere
meerkosten die dit teweeg brengt zal voorwerp uitmaken van een apart op te maken financiéle
regeling.

In dit geval engageert de Stad zich om de plint over te nemen volgens de bepalingen in artikel 3.1.
Zijnde enkel de uitbreiding van de speelplaats en afspraken te maken over onderhoud en herstel met
Thuispunt Gent.

b. Indien het nodige budget voor de bouw ten laste van Thuispunt Gent hoger ligt dan 95% van het
maximale financieringsplafond (FS3) van het Agentschap Wonen in Vlaanderen, zal Thuispunt Gent
eerst kijken of er kan overgegaan worden tot een onderhandelingsprocedure met de inschrijvende
aannemers teneinde besparingen te zoeken om het budget onder deze grens te brengen. Indien dit
niet haalbaar blijkt of er binnen een termijn van 6 maanden na herevaluatie van het budget hierover
geen beslissing kan genomen worden door de raad van bestuur van Thuispunt Gent, zal Thuispunt



Gent de studie- en ontwerpkosten vergoeden die de Stad niet kan recupereren bij verderzetting van
het project. De meerkosten kunnen in dit geval niet aan de andere partij toekomen.

c. Indien het nodige budget voor beide partijen onhaalbaar blijkt te zijn en er binnen de 6 maanden
na herevaluatie van het budget hierover geen beslissing kan genomen worden door de
desbetreffende raden, dan zal elke partij de kosten vergoeden volgens de verdeelsleutel zoals
bepaald onder artikel 5.6.

§3. Financiéle opvolging van de werken door Thuispunt Gent:
- Dit wordt bepaald in deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst. Verdeelsleutel 3 en 4 gaat pas in
werking na het sluiten van samenwerkingsovereenkomst deel 2.

5.5.  MODALITEITEN

§1. Aangezien Thuispunt Gent de aannemer en ontwerper van de bouw aanstelt, zorgt Thuispunt
Gent ervoor dat in het bestek van toepassing op de aannemer wordt bepaald dat alle facturen met
betrekking tot het gelijkvloers voor de Stad door de aannemer aan de Stad worden overgemaakt. De
aannemer factureert gesplitst volgens de bepaalde verdeelsleutel.

§2. In het geval er minder dan 24 wooneenheden kunnen gerealiseerd worden zal de Stad de
budgetten voorzien voor het grondaandeel van elke woning die minder wordt gerealiseerd.

Hiervoor verwijzen we naar bijlage 3 Engagement tot aankoop van de Triangla-site gelegen
Rooigemlaan, Gent -Goedkeuring.

§3. Voor de onderhoudskosten: Zie deel 2 van deze samenwerkingsovereenkomst.

5.6. VERDEELSLEUTELS

§1. De gemeenschappelijke kosten worden verdeeld tussen Thuispunt Gent en de Stad volgens de
financiéle bepalingen opgenomen in dit artikel.

§2. Onderstaande verdeelsleutels zijn van toepassing.

- Verdeelsleutel 1: 74,20% voor Thuispunt Gent en 25,80% voor de Stad.
Dit heeft betrekking op het ontwerpteam + EPB + ir stabiliteit + ir technieken + Ir akoestiek.

-Verdeelsleutel 2: 50% voor Thuispunt Gent en 50% voor de Stad.
Dit bevat (niet -limitatief):

- Alle studiekosten, opgenomen in bijlage 1.

- Eventueel af te sluiten verzekeringen (ABR, brand, etc...)

- Archeologie

- Bodemonderzoek/sonderingen/ grondonderzoek

- Sloopopvolgingsplan

- Asbestinventaris

- Opmetingen

- VC

- Communicatiekosten

- Kosten openbare onderzoeken

-Verdeelsleutel 3: Verdeling van de kosten door Thuispunt Gent en de Stad. Het gaat hoofdzakelijk
om de kosten voor de sloop en bouw van het gebouw en de kosten voor de nutsmaatschappijen.



Deze verdeelsleutel is slechts van toepassing als deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst wordt
gesloten en zal bepaald worden eens de plannen definitief en vergund zijn.

- Verdeelsleutel 4: Deze sleutelverdeling wordt vastgelegd in de op te maken basisakte en is van
toepassing op de gemeenschappelijke delen en de kosten zoals opgenomen in de basisakte. Deze
verdeelsleutel is van toepassing na de ingebruikname.

Deze verdeelsleutel is slechts van toepassing als deel 2 van de samenwerkingsovereenkomst wordt
gesloten en zal bepaald worden eens de plannen definitief en vergund zijn.

5.7.  FINANCIERING VAN DE ERELONEN VOOR HET ONTWERPTEAM VAN HET
GEBOUW EN DE SLOOP

§1. De verdeling van het ereloon voor het ontwerpteam,

Voor Thuispunt Gent is dit 6.25% van het FS3 plafond (100% FS3) bij gunning

En voor de Stad Gent is dit 10.75% op het aandeel van de Stad. We verwijzen hierbij naar het
deelbestek van FM Onderwijs.

5.8.  SUBSIDIES

Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, staat het elke partij vrij subsidies aan te vragen
en deze, eens toegekend, aan te wenden uitsluitend ter financiering van haar eigen aandeel in de
realisatie van de werken zoals vastgesteld in deze overeenkomst.

6. COMMUNICATIE- EN INFORMATIEPLICHT

§1. Alle partijen verbinden er zich toe via een gemeenschappelijke communicatiestrategie over dit
project te communiceren aan derden. Deze gemeenschappelijke aanpak wordt bepaald door de
communicatieverantwoordelijken van de partijen.

§2. De partijen erkennen een wederzijdse informatieplicht en komen overeen een nauw contact te
onderhouden.

7. OVERLEG EN EVALUATIE VAN DE OVEREENKOMST

§1. De samenwerking tussen alle partijen wordt gedurende de duur van de overeenkomst jaarlijks
geévalueerd. Deze evaluatie dient om de gemaakte afspraken te overlopen én het beoogde effect van
de samenwerking te bespreken. Tijdens de evaluatiemomenten is er van elke partij een
vertegenwoordiger aanweazig.

Deze bijeenkomsten worden samengeroepen in onderling overleg of op initiatief van één van de
partijen.

§2. Elke partij kan te allen tijde een extra bijeenkomst bijeenroepen zodat het project kan worden
bijgestuurd, indien zij dit noodzakelijk acht.

§3. Op basis van de resultaten van het overleg en de evaluatie kan deze overeenkomst herzien of
gewijzigd worden overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van deze samenwerkingsovereenkomst.



8. NON-DISCRIMINATIECLAUSULE

§1. Partijen verbinden er zich toe:

a. Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit,
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd,
seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of
levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst
te dulden.

b. Toegankelijk te zijn voor iedereen.

c. Elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te
bestrijden en te bestraffen.

d. De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke
kansen bevorderen en verdedigen na te leven.

e. Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij
leveren in het kader van de overeenkomst.

§2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad - rekening houdend met
alle elementen - maatregelen nemen.

9. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

§1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op datum van ondertekening door de laatste
partij en na goedkeuring ervan door hun bevoegde organen.

§2. De overeenkomst is van bepaalde duur en geldt tot goedkeuring voorontwerp.
§3. De partijen streven te werken naar volgende indicatieve planning:

- Goedkeuring huidige samenwerkingsovereenkomst: januari 2025

- Goedkeuring projectdefinitie: januari 2025

- Goedkeuring oproep aanstellen ontwerpteam via Poule Perceel 2: december 2024
- Goedkeuring aanstellen ontwerpteam: Maart 2025

Deze data zijn richtdata en kunnen in onderling overleg worden gewijzigd.

10. Gevolgen van de gewijzigde financiéle omstandigheden
tot en met goedkeuring voorontwerp.
§1. De partijen verbinden zich ertoe de overeenkomst uit te voeren en dit binnen de perken van hun
begroting en kredieten.

§2. In geval één van de hieronder vermelde partijen zijn begroting en/of voorziene kredieten
overschrijdt, gaan de partijen met elkaar in overleg en gelden onverminderd hetgeen in artikel 5 is



overeengekomen de volgende afspraken:

- Overschrijding door Thuispunt Gent: voorafgaandelijke goedkeuring van het gewijzigde budget
door het bevoegde orgaan van Thuispunt Gent is vereist. Bovendien brengt Thuispunt Gent onder
voorbehoud van goedkeuring door zijn bevoegd orgaan de Stad op de hoogte van de gevolgen van
de overschrijding en zijn plannen met betrekking tot de (invulling van de) ruimtes op de eerste en
tweede verdieping van het op te richten gebouw.

- Overschrijding door de Stad: voorafgaandelijke goedkeuring van het gewijzigde budget door de
bevoegde organen van de Stad is vereist. Bovendien brengt de Stad onder voorbehoud van
goedkeuring door zijn bevoegde organen Thuispunt Gent op de hoogte van de gevolgen van de
overschrijding en zijn plannen met betrekking het gelijkvloers van het op te richten gebouw.

11. WIUZIGING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst kan na goedkeuring door de bevoegde organen van de partijen gewijzigd worden
door middel van een:

- Nieuwe overeenkomst afgesloten tussen ondergetekende partijen.
- Addendum toegevoegd aan huidige samenwerkingsovereenkomst.

12. GESCHILLEN

12.1. GESCHILLEN MET DERDEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

Indien één van de partijen in een rechtsgeding wordt betrokken naar aanleiding van een geschil met
een derde, komen de andere partijen op eerste verzoek vrijwillig tussen in de procedure,
onverminderd de overige bepalingen van dit artikel.

12.2. GESCHILLEN TUSSEN DE PARTUJEN MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST

Partijen verbinden zich ertoe om indien een geschil rijst met betrekking tot de uitvoering van
onderhavige overeenkomst, in eerste instantie een oplossing in der minne te vinden. Indien dit niet
mogelijk blijkt, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de bevoegde rechter.

12.3. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT
§1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geinterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

§2. In geval van betwisting omtrent de naleving van deze overeenkomst, zijn enkel de hoven en
rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

13. BIJLAGEN

Volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst:

-Bijlage 1: Financieel overzicht van de kosten

-Bijlage 2: Planning

-Bijlage 3: engagement tot aankoop Triangla

-Bijlage 4: stappenplan aanstelling via poule stadsbouwmeester huisvesting.



Opgemaakt te Gent waarbij elke partij verklaart deze overeenkomst ontvangen en goedgekeurd te
hebben.

Voor de Stad

Voor Thuispunt Gent



