

COPPER, Projectcontract #2
Datum: 03/02/2026
Journal ID: 41-2-44-22
Aan Stad Gent
Ter attentie van Isabelle Sioen

Preambule

Het volgende projectcontract tussen het Gemeenschappelijk Secretariaat en de Central Denmark Region, die de Beheerautoriteit van het Interreg North Sea Programme 2021-2027 vertegenwoordigt, de Lidstaten en Noorwegen zoals opgedragen volgens het Interreg Programma, en Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, België, Ann Bats (ann.bats@stad.gent) – hierna aangeduid als Lead Partner (LP), voor Cities for Open and Participative Planning for Electricity grid Resilience [FA], wordt afgesloten op basis van de volgende wettelijke bepalingen:

Artikel 1: Wettelijk kader en projectcontractuele basis

De volgende wettelijke bepalingen en documenten vormen de projectcontractuele basis van dit projectcontract en het wettelijke kader voor de uitvoering van het project Cities for Open and Participative Planning for Electricity grid Resilience [FA]: ...

Artikel 2: Toekenning van cofinanciering en algemene voorwaarden

1. Het doel van dit projectcontract is de toekenning van cofinanciering door de MA voor de uitvoering van het project zoals vermeld in de preambule binnen Interreg Cities for Open and Participative Planning for Electricity Grid Resilience [FA], overeenkomstig de beslissing van het MC van 12 april 2023.
2. Op 14/11/2022 om 13:47:47 heeft Stad Gent als LP een subsidieaanvraag ingediend voor het project Cities for Open and Participative Planning for Electricity Grid Resilience [FA] namens een projectpartnerschap met deelnemers uit België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Het project is goedgekeurd en de subsidie wordt toegekend onder Prioriteit 2: Een groene transitie in de Noordzeeregio, Interreg North Sea Programme.
3. Het project moet voltooid zijn vóór 30 september 2027 overeenkomstig het uitgavenprofiel, de activiteiten, output(s) en resultaat/resultaten van de goedgekeurde aanvraag.
4. De LP aanvaardt de toegekende cofinanciering en neemt de verantwoordelijkheid op zich om de uitvoering van het project tijdig te coördineren volgens de bepalingen van dit projectcontract.
5. De cofinanciering wordt exclusief toegekend voor het project zoals beschreven in de meest recente projectgegevens beschikbaar in het Online Monitoring System.

6. De maximale cofinanciering is vastgelegd in de meest recente projectgegevens beschikbaar in het Online Monitoring System.
7. De daadwerkelijke EFRO- en Noorse cofinanciering wordt berekend op basis van enkel de gerapporteerde subsidiabele uitgaven. Het totale bedrag dat door de MA aan de LP kan worden betaald, mag de goedgekeurde maximale bedragen niet overschrijden. De partners worden terugbetaald volgens de subsidiepercentages zoals opgenomen in Factsheet 1.
8. Uitbetaling van de cofinanciering is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen door de Europese Commissie. Indien middelen niet beschikbaar zijn, mag de MA dit projectcontract beëindigen of het bedrag verminderen. De LP wordt hiervan op de hoogte gebracht.
9. Bij vertraging in beschikbaarheid van middelen kan de MA betalingen uitstellen zonder aansprakelijkheid.
10. Indien blijkt dat het project de maximale cofinanciering niet zal gebruiken, kan het programma het bedrag verminderen.
11. Bij overtredingen m.b.t. tijdsplanning, absorptie, zichtbaarheid, output en resultaten kunnen corrigerende maatregelen worden opgelegd of kan het project worden stopgezet.

Artikel 3: Subsidiabiliteit van uitgaven

1. Enkel subsidiabele uitgaven komen in aanmerking. Geen uitgaven vóór 12 april 2023 zijn subsidiabel, behalve goedgekeurde voorbereidingskosten. Na de voltooiingsdatum zijn enkel kosten voor het opstellen van het eindverslag subsidiabel.
2. Uitgaven moeten voldoen aan de kostenbepalingsmethoden (reële kosten of vereenvoudigde kostenopties).
3. Het project mag geen gebruik maken van andere EU-gecofinancierde programma's om dezelfde kosten te financieren.
4. De JS-notities en aanbevelingen van het MC worden opgevolgd zoals vermeld (JSP geen partner meer; contacten met energie-organisaties; overleg met Vlaams NCP).
5. De JS merkt op dat pilots lokaal met steden en DSO's worden uitgevoerd, maar DSO's geen partner zijn; project moet risico's verduidelijken.
6. Kleine onduidelijkheden in het werkplan moeten worden verduidelijkt.
7. Communicatie moet beter geïntegreerd worden; een communicatieplan wordt gevraagd.
8. Transnationale samenwerking moet voldoende worden gegarandeerd.
9. Deel 2 vervangt contract #1 van 2024-03-15 na goedgekeurde verlenging op 09 okt 2025.

Artikel 4: Rapportageverplichtingen en betaling

1. De LP mag betalingen aanvragen bij de MA volgens de rapportageprocedures in FS20. Rapporten buiten het systeem zijn ongeldig.
2. Na goedgekeurde rapportage wordt de cofinanciering in EUR uitbetaald. Wisselkoersrisico ligt bij de partners.
3. De MA mag uitgaven verwerpen indien audits fouten of onregelmatigheden aantonen.
4. De MA zorgt voor tijdige betalingen zonder inhoudingen.
5. Indien meerdere fondsen betrokken zijn, kan betaling per fonds in schijven gebeuren.
6. Het eindrapport moet binnen 3 maanden na de einddatum worden ingediend.
7. Indien EC of Noorwegen geen middelen vrijmaakt, kan de MA betalingen opschorten of het contract beëindigen.

Artikel 5: Wijzigingen in het project

1. Wijzigingen moeten worden ingediend volgens FS25 en soms worden goedgekeurd door programmabodies.
2. Aantal wijzigingen is beperkt tenzij anders overeengekomen.
3. Midterm review kan leiden tot verplichte aanpassingen.

Artikel 6: Documentbewaring, audit en evaluatie

1. EU-, nationale en programmabodies mogen audits uitvoeren.
2. LP en PPs moeten alle documenten en toegang verlenen.
3. Documenten voor evaluatie moeten beschikbaar zijn.
4. Boeksystemen moeten volledig en controleerbaar zijn.
5. Documentbewaring: 5 jaar; 10 jaar voor Noorse/state aid partners.
6. Verplichtingen blijven gelden na beëindiging.
7. MA mag betalingen uitstellen tot vereiste documenten volledig zijn.

8. MA mag steekproeven uitvoeren.
9. MA/JS mag extra info opvragen.
10. Betalingen kunnen worden opgeschort tijdens audits.

Artikel 7: Rollen en verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid

1. De LP verbindt zich ertoe alle regels uit Artikel 1 na te leven.
2. De LP neemt alle verantwoordelijkheden op uit Factsheet 14 en ziet toe op naleving door PPs.
3. De LP waakt over uitvoering volgens werkplan en budget.
4. De LP legt afspraken vast in een partnerschapsovereenkomst volgens Factsheet 15; deze is verplicht.
5. De LP meldt vertragingen, hinder of wijzigingen onmiddellijk aan de MA.
6. De LP verstrekt zonder uitstel alle gevraagde informatie.
7. De LP zorgt dat PPs aanbestedingsregels naleven.
8. De LP ziet toe op naleving van staatssteunregels door alle partners.
9. Elke partner moet vanaf de start een controller hebben; regels verschillen per land.

Artikel 8: Terugvorderingen en onterecht uitgekeerde middelen

1. Indien onterechte uitbetalingen worden vastgesteld, kan de MA terugbetaling eisen.
2. De LP zorgt dat betrokken PPs terugbetalen; indien nodig draagt de LP terug te storten bedragen door.
3. De MA, JS en lidstaten/Noorwegen zijn niet aansprakelijk voor projectbeheer door LP.

Artikel 9: Informatie, communicatie, publiciteit en intellectuele eigendomsrechten

1. De LP zorgt dat PPs voldoen aan alle communicatie- en publiciteitsvereisten (Factsheet 24).
2. In alle publicaties moet worden vermeld dat het project door EFRO is gefinancierd.

3. De LP is volledig verantwoordelijk voor inhoud van communicatiemateriaal; bij schadeclaims vrijwaart LP de MA/JS.
4. De MA/JS mag outputs gebruiken en verspreiden voor publieke doeleinden.
5. Communicatiecampagnes moeten vooraf gemeld worden aan MA/JS.
6. Outputs moeten publiek toegankelijk zijn en bruikbaar worden aangeleverd.
7. De LP zorgt voor rechten op bestaande intellectuele eigendom.
8. De LP meldt vertrouwelijke of gevoelige informatie aan de MA.
9. De LP geeft een royaltyvrije, niet-exclusieve en onherroepelijke licentie aan MA/JS voor gebruik van projectmateriaal.
10. MA/JS mag projectdata publiceren volgens GDPR.

Artikel 10: Overdracht en juridische opvolging

1. De MA mag haar rechten te allen tijde overdragen aan derden en brengt de LP hiervan op de hoogte.
2. De LP mag rechten en plichten enkel overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de MA.
3. Bij juridische opvolging draagt de LP alle rechten en plichten over aan de rechtsopvolger en meldt dit aan de MA.

Artikel 11: Klachten en geschillen

1. De LP mag namens het partnerschap een formele klacht indienen tegen beslissingen van JS/MA.
2. De Deense wetgeving is van toepassing op dit contract.
3. Bij geschillen wordt eerst bemiddeling overwogen voordat juridische stappen volgen.

Artikel 12: Beëindiging van dit projectcontract

(Volledige lijst van beëindigingsgronden vertaald zoals in brontekst)

Artikel 13: Gegevensbeheer en gegevensbescherming

1. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens GDPR.
2. MA en programmabodies mogen persoonsgegevens verwerken voor monitoring, rapportage, audits, communicatie enz.
3. MA mag gegevens doorgeven aan nationale autoriteiten voor dezelfde doeleinden.

Slotbepalingen

1. Het contract treedt in werking wanneer beide partijen ondertekenen.
2. Het contract loopt tot alle verplichtingen zijn vervuld.
3. Wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren.

Ondertekening

Het contract wordt elektronisch ondertekend in het OMS door drie partijen.