REFERENTIE(S): WOV/INV/N60/9/U1

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE
OPDRACHTEN VAN WERKEN
N60 — Gent — aanleg fietsverbinding tussen campussen De Sterre en Ardoyen en heraanleg De
Pintelaan (tussen N60 en R4)

TUSSEN : Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de
persoon van Kathy Vandenmeersschaut, Administrateur-generaal van het Agentschap
Wegen en Verkeer, hierna genoemd ‘het Gewest’;

EN : de Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd
door de gemeenteraad, waarvoor optreden Joris Vandenbroucke, schepen voor Mobiliteit,
Ruimte, Stadsontwikkeling en Plezier en Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur, en die
handelen zoals beslist door de gemeenteraad, hierna genoemd ‘de stad’;

EN : Opdrachthoudende vereniging Farys, met zetel op te 9000 Gent, Stropstraat 1, en
ondernemingsnummer 0200.068.636, hier vertegenwoordigd door Marleen Porto-Carrero,
algemeen directeur en Jan Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur, hierna genoemd
‘Farys’.

Hierna samen genoemd als “partijen” of naar elk van hen afzonderlijk als de “partij”.

Aangezien het Gewest de volgende werken wenst uit te voeren, nl.:

De aanleg van een fietsverbinding langsheen de gewestweg N60 tussen de campussen De Sterre en
Ardoyen. De heraanleg van rijweg/fietspaden en parkeerstroken langs de gewestweg De Pintelaan (tussen
N60 en R4), en aandeel in aanleg van RWA-riolering in functie van de afwatering van de gewestweg, cf.
omzendbrief O W98/04.

Aangezien de stad de volgende werken wenst uit te voeren, nl.:

De (her)aanleg van de voetpaden en straatmeubilair langs de N60 tussen de R4-binnenring en de De
Pintelaan (inclusief kruispunt), de groenaanleg in de De Pintelaan, de aanpassing van het fietspad ter
hoogte van de Hagedisstraat.

Aangezien de stad haar zuiveringsactiviteit heeft ingebracht bij Farys en Farys bijgevolg de volgende werken
wenst uit te voeren, nl. :

De (her)aanleg van de afvalwaterriolering en aandeel in RWA-riolering op de De Pintelaan (tussen N60 en
R4).

Aangezien het Gewest en Farys op 18/02/2025 een samenwerkingsovereenkomst voor gezamenlijke
occasionele opdracht van diensten hebben gesloten.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels
betreffende de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid;

Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden
samengevoegd.
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WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

ARTIKEL 1 - Aanbesteder

Het Gewest, de stad en Farys beslissen de hogervermelde opdracht in het algemeen belang, samen te
voegen en het Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de
opdracht als aanbesteder op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake overheidsopdrachten
van 17 juni 2016.

ARTIKEL 2 - Bestek en gunning van de werken

De aanbesteder mag de opdracht slechts publiceren nadat de andere partij de opdrachtdocumenten
goedgekeurd heeft en zich formeel akkoord heeft verklaard met het aandeel in de werken dat ze financieel
ten laste nemen en met de opdrachtdocumenten die op hem/haar van toepassing zijn.

De aanbesteder schrijft de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt
het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de
aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de
in aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de werken (alle delen samen).

De aanbesteder zal de opdracht pas sluiten nadat de andere partij heeft ingestemd met het
gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat hij/zij akkoord gaat met
het gedeelte van de werken ten laste van hem/haar en dat hij/zij voor de betaling ervan de nodige
financiéle middelen heeft voorzien.

Desnoods verzoekt de aanbesteder de inschrijver(s) om een verlenging van de verbintenistermijn van de
inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de andere partij. In elk geval zal de andere partij een
beslissing nemen omtrent de al dan niet toewijzing binnen de twee maanden nadat ze hierom door de
aanbesteder werden verzocht. Zo niet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiéle
gevolgen ervan ten laste worden gelegd.

ARTIKEL 3 - Borgtocht

De aanbesteder verzoekt de opdrachtnemer een borgtocht te stellen overeenkomstig de regelgeving inzake
overheidsopdrachten. Deze borgtocht heeft betrekking op de totaliteit van de werken.

De aanbesteder kan, overeenkomstig de bepalingen van het KB Uitvoering en de opdrachtdocumenten, de
borgtocht geheel of gedeeltelijk inhouden. De aanbesteder zal de ingehouden borgtocht aanwenden ten
voordele van de partij(en) ten aanzien van wie de opdrachtnemer tekortgeschoten is en dit in verhouding
tot de werkelijke kostprijs.

De inhouding van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken
partij(en).

ARTIKEL 4 - Veiligheidscodrdinator-verwezenlijking

Voor het begin van de uitvoering van de werken stelt de aanbesteder één gemeenschappelijke
veiligheidscodrdinator-verwezenlijking aan overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de
reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De
veiligheidscodrdinatie-verwezenlijking is onderdeel van de reeds gegunde gezamenlijke dienstenopdracht
van het Gewest en Farys.
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De aanbesteder ziet er op toe dat de veiligheidscodrdinator-verwezenlijking in het bezit gesteld wordt van
een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het coérdinatiedagboek en van het
postinterventiedossier.

De partijen zien erop toe dat de veiligheidscodrdinator-verwezenlijking zijn opdrachten, samenhangend
met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken
wordt bij alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is
voor de uitvoering van zijn opdrachten. De veiligheidscodrdinator-verwezenlijking wordt uitgenodigd op
alle vergaderingen i.v.m. de uitvoering van het werk, en hij ontvangt alle verwezenlijkte studies binnen een
termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.

Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van de
aanbesteder de volledige verantwoordelijkheid op.

De aanbesteder ziet er op toe dat de veiligheidscodrdinator-verwezenlijking bij het einde van zijn opdracht
een exemplaar van het geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan, het coérdinatiedagboek, het
postinterventiedossier en het PV van overdracht, zoals vermeld in art. 4quater §1 van het KB tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001, tegen ontvangstbewijs, bezorgt aan alle partijen.

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidsco6rdinator-
verwezenlijking worden evenredig verdeeld tussen alle partijen overeenkomstig het aandeel van elk der
partijen in de gezamenlijke opdracht voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de De Pintelaan
(tussen N60 en R4), bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht (eindafrekening exclusief
BTW). Het aandeel van de Stad in de veiligheidscoordinatie wordt betaald door Farys.

ARTIKEL 5 - Leiding en toezicht

§1 Leiding:
De aanbesteder duidt de leidend ambtenaar aan, neemt de leiding van alle werken waar en draagt
hiervoor de kosten.

§2 Toezicht:
ledere partij duidt de toezichter op de eigen werken aan en draagt hiervan de kosten.

§3 De leidend ambtenaar neemt de leiding van de werken waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is
om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de opdrachtnemer,
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve
oplevering van de werken op te maken, de werken te schorsen of te onderbreken, vorderingsstaten
goed te keuren, contractwijzigingen voor te stellen en op te maken, eventuele ambtshalve
maatregelen voor te stellen, enzovoort.

§4 De andere partij mag op eigen kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken ten
zijne/hare laste mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies
geven aan de leidend ambtenaar en/of toezichter.

De partij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde
waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.

§5 Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van een bepaalde partij zal de leidend
ambtenaar voorafgaand aan zijn beslissing advies vragen aan deze partij. In elk geval dient dit advies te
worden gegeven binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang van de werken te
garanderen. Als dit nodig is voor de goede gang van zaken op de werf zal deze termijn desgevallend
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ingekort worden tot de termijn die expliciet in de adviesvraag wordt vermeld, met een minimum van
10 dagen.

In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn
geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden
(zoals bv. technische moeilijkheden, het uitblijven van beslissingen,...) en de opdracht niet in
overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar
deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en
zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Komen
partijen niet overeen binnen die termijn, dan is de leidend ambtenaar gemachtigd om een beslissing te
nemen in het belang van het project als geheel. Deze beslissing dient door de leidend ambtenaar
schriftelijk worden meegedeeld aan alle partijen.

ARTIKEL 6 — Verwittigen van de andere partijen, buurtbewoners en andere belanghebbenden

De aanbesteder staat in overleg met de andere partijen in voor de algemene externe communicatie over de
werken.

Als de aanbesteder deze opdracht toevertrouwt aan een derde, sluit zij daarover een overeenkomst met
deze derde. De kosten voor deze algemene externe communicatie zijn ten laste van de aanbesteder.

De andere partijen kunnen bijkomende communicatie voeren in kader van hun specifieke werken. De
kosten voor deze communicatie zijn ten laste van de partij die de communicatie voert.

ARTIKEL 7 — Minder Hinder

Alle kosten betreffende minder hinder die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan de werken die de partijen
specifiek wensen uit te voeren, worden verdeeld pro rata het aandeel van elk van de partijen in de kostprijs
van de werken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de De Pintelaan (tussen N60 en R4).
Dit betreft o.a. - niet limitatief- volgende kosten:

- bewoners- / bereikbaarheidsbrieven;

- minder hinder steenslag;

- voetgangersbruggen;

- tijdelijke verharding;

werfsignalisatie en omleiding.
ARTIKEL 8 - Nutsleidingen

§1 Het Gewest geeft de bevelen voor de verplaatsingen van de leidingen en netwerken gelegen in
gewestwegen.

§1.1 Enkel met betrekking tot de telecommunicatienetwerken langs gewestwegen.

1. Deriolering die tevens dient voor de afwatering van de gewestweg, maakt integrerend deel uit van
deze weg. Verplaatsingen van telecominstallaties, die veroorzaakt worden door werken aan rioleringen
voor afvoer van hemelwater van de gewestweg, vallen volledig ten laste van de telecomoperator.

2. De kosten voor het verplaatsen/aanpassen van nutsleidingen, veroorzaakt door werken aan de
gemeentelijke afvalwaterriolering (DWA-leiding) en de kosten voor werken aan de gemeentelijke
regenwaterafvoerleiding, enkel bedoeld voor de afvoer van regenwater, niet afkomstig van het
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gewestelijk domein, komen voor rekening van de betrokken gemeente. In het geval de
verplaatsingskosten ten laste zouden worden gelegd van het Gewest, zal het Gewest de gemeente
hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als de gemeente niet akkoord kan gaan met deze kosten,
zal de partij die de factuur van de telecomoperator voor de verplaatsingskosten ontvangt, deze kosten
formeel betwisten. De gemeente en het Gewest zullen in voorkomend geval vrijwillig tussenkomen als
slechts één van hen in een rechtsgeding zou worden betrokken. Onverminderd het voorgaande, zal de
gemeente het Gewest volledig vrijwaren voor verplaatsingskosten die ten laste van het Gewest worden
gelegd, veroorzaakt door werken aan de afvalwaterriolering.

3. Bij een gemengd stelsel is eveneens punt 1 van toepassing.

4. Als de verplaatsing zowel door de afvalwaterriolering als door andere rioleringen en collectoren wordt
veroorzaakt, dient een verdeling te gebeuren van de (verplaatsings)kosten gemaakt op basis van de
kostprijs of de diameter van de diverse stelsels, waarna de voorgaande punten 1, 2 en 3 worden
toegepast.

§1.2 met betrekking tot andere nutsleidingen langs gewestwegen

Verplaatsingen van nutsleidingen op het domein van het Gewest komen ten laste van de
vergunninghouder, aangezien ze worden bevolen in het belang van de weg, in het belang van een openbare
dienst of op grond van een ander wettelijk belang.

§2 De gemeente geeft de bevelen voor de verplaatsingen van de leidingen en netwerken gelegen in
gemeentewegen, met uitzondering van het geval waarbij de gemeenteweg door de gewestweg wordt
geintercepteerd.

ARTIKEL 9 - Wijziging tijdens de uitvoering

§1 Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de werken een belangrijke wijziging - in zoverre
toegestaan overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten - van de opdracht of de plannen voor het
gedeelte ten laste van de andere partij noodzakelijk acht, wordt vaér de betekening van het schriftelijk
wijzigingsbevel aan de opdrachtnemer, of het afsluiten van de bijakte ter regeling van de wijziging, de
schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij bekomen met de voorgestelde wijzigingen en
verrekeningen. De leidend ambtenaar zal, rekening houdend met de aard en/of het belang van de wijziging,
een redelijke termijn bepalen waarbinnen de betrokken partij dient te reageren.

Komen de partijen niet overeen binnen de bepaalde termijn, dan wordt de procedure zoals omschreven in
artikel 5 §5 opgestart.

§2 Alle partijen zien erop toe geen wijzigingen toe te staan, noch op te dragen voor de uiteindelijke
beslissing van de leidend ambtenaar.

ARTIKEL 10 - Schade ontstaan tijdens de werken of als gevolg van de werken

Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar is veroorzaakt.
Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder alle partijen, a rato van
hun financieel aandeel in de kosten van de werken.

Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij de andere
partijen. Elke partij komt, op eenvoudig verzoek van de andere partij(en), vrijwillig tussen in elke procedure
die zou worden gevoerd.
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Voor zover niet kan worden uitgemaakt of eventuele geschillen betrekking hebben op de opdracht ten laste
van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis
van het aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke opdracht en instaan voor eventuele financiéle
gevolgen van deze aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11 - Betaling
§1 Veiligheidscoordinatie-verwezenlijking

De kosten verbonden aan de uitvoering van de taken van de veiligheidscoordinator-verwezenlijking
worden betaald binnen de gezamenlijke dienstenopdracht en evenredig verdeeld tussen de partijen op
basis van het geraamde aandeel van elk van de partijen in de samengevoegde opdracht voor de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel in de De Pintelaan (tussen N60 en R4). Het aandeel van de Stad in de
veiligheidscodrdinatie wordt betaald door Farys.

§2 Werken

De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van het Gewest en deels voor rekening van de stad en
Farys overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het bijzonder bestek.

Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt.

De schuldvorderingen en vorderingsstaten worden ingediend bij de aanbesteder. Afzonderlijke kopieén
worden vervolgens per deel ingediend bij de andere partijen.

Na ontvangst van de schuldvorderingen en vorderingsstaten (inclusief eindafrekening) van de
opdrachtnemer beschikken partijen over 20 kalenderdagen om de schuldvorderingen en vorderingsstaten
(inclusief eindafrekening) na te zien en/of eventueel te verbeteren.

De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan
de leidende ambtenaar.

De aanbesteder legt binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van het nazicht en/of de verbeteringen
van/door de andere partij, de goedgekeurde betalingsbundel terug voor aan deze partij.

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de schuldvordering en vorderingsstaat wordt de
opdrachtnemer door de aanbesteder uitgenodigd om zijn factuur in te dienen bij de respectievelijke
partijen.

§3 In geval van laattijdige betaling door één van de partijen, al dan niet als gevolg van het niet
respecteren van de termijnen zoals vermeld in §2, staat de partij die deze termijnen niet heeft
gerespecteerd in voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen
en zal deze de andere partij volledig vrijwaren.

§4 Het Gewest verbindt er zich toe om overeenkomstig omzendbrief OW 98/4 van 10 maart 1999, het
aandeel te betalen in de kosten voor de aanleg van hemelwaterafvoerleiding (RWA) langs de
gewestwegDe Pintelaan tussen N60 en R4) met een verdeelsleutel van respectievelijk 15% voor het
Gewest en 85% voor Farys).
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§5 Partijen verbinden er zich toe de opvolging van de prestaties aan te leveren in het formaat
gevraagd door de aanbesteder en dragen de kosten daartoe.

ARTIKEL 12 - Boetes, straffen en kortingen wegens minderwaarde

De boetes, straffen en kortingen wegens minderwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes, straffen en kortingen wegens
minderwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaalde partij, worden pro rata van de
inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de partijen.

ARTIKEL 13 - Voorlopige en definitieve oplevering, vrijgave borgtocht.

Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en de definitieve oplevering verleend
voor de volledige aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens
betrekking op de gehele aanneming.

Voor het plaatsbezoek met het oog op de zowel voorlopige als definitieve oplevering wordt de betrokken
partij minimum twee weken vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven. ledere partij wordt aldus de
mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn en, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en
desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering.

Als de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke
motivatie.

De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar
opgesteld en een afschrift wordt bezorgd aan de betrokken partij.

De leidend ambtenaar volgt de procedure zoals beschreven in artikel 5.
ARTIKEL 14 - Schadegevallen

Vanaf het begin van de werken tot aan de definitieve oplevering zullen de partijen élk schadegeval van
welke aard ook rapporteren aan de aanbesteder.

Is het schadegeval een gevolg van een eventuele gebrekkige uitvoering van de werken, dan zal de
aanbesteder onmiddellijk de betrokken opdrachtnemer contacteren en aanmanen om het nodige te doen
voor een goede uitvoering van zijn werken.

ARTIKEL 15 - Beheer en onderhoud

De partijen staan vanaf de voorlopige oplevering van de werken in voor het beheer en/of het onderhoud
van volgende infrastructuur langsheen de gewestweg N60 Oudenaardsesteenweg tussen kruispunt De
Sterre en het complex met de R4-binnenring :

1. voor het Gewest:
1° het beheer en onderhoud van de gewestweg incl. fietspaden,
2° de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen buiten de bebouwde kom,
3° het beheer en onderhoud van de RWA-afvoer (inclusief inspectieputten) die voor haar
rekening is aangelegd, en de rioolkolken en kolkaansluitingen.

2. voor de stad:
1° de aanleg en het onderhoud van de voetpaden en het straatmeubilair,
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2° de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

3. voor Farys:

1° het beheer en onderhoud van de eventuele DWA-leidingen (inclusief inspectieputten) die
voor haar rekening is aangelegd, de huisaansluitingen en de huisaansluitingen van RWA.

De stad en Farys staan vanaf de voorlopige oplevering van de werken voor de heraanleg van de De
Pintelaan in voor het beheer en onderhoud van deze weg, de openbare ruimte van de stad, rioolkolken,
DWA-leidingen, huis- en kolkaansluitingen, alsook van de RWA-afvoer.

De beheerder van de riolering, aansluitend op de door een andere partij aan te leggen / renoveren leiding,
verbindt er zich toe deze rioleringen te reinigen zodat de werken en naderhand de exploitatie volgens de
regels van de kunst en/of de vigerende wetgeving kan gebeuren. De kosten verbonden aan deze
reinigingswerken zijn ten laste van de bovenvermelde beheerder.

Farys staat tevens in voor de wachtaansluitingen voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen. Onder
wachtaansluitingen verstaat men de aansluiting waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het
moment van voorlopige oplevering.

ARTIKEL 16 — Verzekeringen

Elke partij staat in voor het afsluiten van de nodige polissen ter verzekering van risico’s en
aansprakelijkheden m.b.t. haar aandeel in de opdracht.

Elke partij zorgt ervoor dat de aansprakelijkheid van haar aandeel in de werken gedekt is en vrijwaart de
andere partijen.

ARTIKEL 17 - Eigendom

De stad heeft, d.m.v. een gemeenteraadsbeslissing d.d. ....c.ccevevrrrerennne. , haar principieel akkoord gegeven
betreffende de overdracht van de weg. Na de voorlopige oplevering wordt de procedure opgestart door
het Gewest voor overdracht van de gewestweg N0607031 aan de gemeente van kilometerpunt 0.0 tot
kilometerpunt 0.3 en dit in overeenstemming met het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017.

ARTIKEL 18 - GIPOD

§1 De aanbesteder verbindt zich ertoe om alle werken, dewelke voorwerp zijn van deze overeenkomst en
onder het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie
over een inname van het openbaar domein in het Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd ’
het GIPOD-decreet’) vallen, in te geven in GIPOD. Zij zal hierbij de modaliteiten van het GIPOD-decreet in
acht nemen. De aanbesteder staat tevens in voor de tijdige ingave van eventuele wijzigingen aan de
werkenopdracht (zoals onder meer uitbreiding van de werken).

Behoudens in geval dat de andere partij zij/haar verplichtingen, zoals bepaald in §2, niet nakomen, zal de
aanbesteder de andere partij vrijwaren indien er hieromtrent inbreuken worden vastgesteld.

§2 De andere partij verbindt zich ertoe alle nodige informatie omtrent hun aandeel in de werken tijdig aan
de aanbesteder te bezorgen en ze zien erop toe dat deze informatie omtrent hun aandeel in de werken
correct is. Dit opdat de aanbesteder de verplichtingen zoals omschreven in §1 van dit artikel correct kan
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uitvoeren. De andere partij zal de aanbesteder vrijwaren indien er daaromtrent inbreuken worden
vastgesteld.

ARTIKEL 19 - Ketenaansprakelijkheid

ledere partij zal tijdens uitvoering van werken in onroerende staat de sociale en fiscale schulden van de
hoofdaannemer en diens onderaannemers controleren in het kader van werken in onroerende staat.

De hoofdaannemer dient tijdens de uitvoering van de werken minstens 7 dagen voordat enige
onderaannemer en eventuele andere onderaannemers in de keten de werf betreden, de co6rdinaten en
het RPR-nummer melden aan de leidend ambtenaar, met kopie aan alle opdrachtgevers, ten einde de
hogervermelde controle op sociale en fiscale schulden toe te laten.

De partijen komen overeen dat tijdens uitvoering de onderaannemers en eventuele andere
onderaannemers in de keten met fiscale en sociale schulden de werf niet mogen betreden en desnoods
moeten vervangen worden door schuldenvrije (onder)aannemers.

De partijen zullen hieromtrent de nodige bepalingen opnemen in het bestek.
ARTIKEL 20 - Vertrouwelijkheid van gegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze opdracht handelen partijen in
overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, hierin
begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming of Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG.

ARTIKEL 21 - Inwerkingtreding
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze hebben ondertekend.
Artikel 22 - Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
Partijen komen overeen dat:
- Een elektronische handtekening in de zin van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische
handtekening overeenkomstig de Europese elDAS Verordening nr. 910/2014 of

- gescande kopieén van de handgetekende overeenkomst in elektronisch formaat, dezelfde
wettelijke bewijskracht bezitten als een handgetekend origineel document.

Aangezien deze overeenkomst digitaal wordt ondertekend, wordt in overeenstemming met artikel 8.20
Nieuw BW slechts één (digitaal) exemplaar van deze overeenkomst opgemaakt.

Gelieve er rekening mee te houden dat in de onderliggende gegevens van de digitale handtekening uw
rijksregisternummer zichtbaar is. Door uw digitale handtekening te plaatsen verklaart u zich akkoord dat uw
rijksregisternummer kenbaar is voor de ontvanger van het document.
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Voor het Gewest
Voorgesteld

Bart Crombez Gorik De Koker
leidend ambtenaar van het project directeur-investeringen
Goedgekeurd

Kathy Vandenmeersschaut
administrateur-generaal

Voor Farys
Marleen Porto-Carrero Jan Vermeulen
algemeen directeur voorzitter Raad van Bestuur

Voor de stad

Joris Vandenbroucke Mieke Hullebroeck
Schepen voor Mobiliteit, Ruimte, Algemeen Directeur
Stadsontwikkeling en Plezier
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