

Partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF-oproep 316 'Innovatie door exploratie' - ESF-programmaperiode 2014-2020, voor het project 'Mind the Gap'.

Tussen

Compaan -Job & Co vzw, waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg Gent, vertegenwoordigd door Bert Boone, dagelijks bestuurder, hierna partner genoemd

En

Stad Gent – Dienst Werk, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden de heer Daniel Termont, Burgemeester, en de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris/Danny Van Campenhout, adjunct-stadssecretaris en die handelen in uitvoering van de Gentse gemeenteraad, hierna promotor genoemd (ondernemingsnummer (BTW) 0207 451 227)

wordt het volgende overeengekomen:

Art. 1 Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst is de uitvoering van het ESF-project 'Mind the Gap', dat ressorteert onder het ESF-programma 2014-2020 binnen de oproep Innovatie door exploratie met oproepnummer 316.

Art. 2 Doel van de overeenkomst

Via deze partnerschapsovereenkomst leggen partner en promotor de afspraken vast die zij zullen nakomen in het kader van de samenwerking rond het ESF-project 'Mind the Gap'.

Art. 3 Het partnerschap en aanduiding van de promotor

Volgende partners werken mee aan het project: VDAB, OCMW, De Sleutel vzw, Ateljee vzw, Ryhove vzw, Compaan vzw, de Arteveldehogeschool en de Stad Gent.
De Stad Gent – Dienst Werk – zal optreden als promotor.

De partners kiezen ervoor om hun samenwerking te structureren als een feitelijke partnerschap beheerst door de regels van de huidige overeenkomst. Tussen de partners bestaat geen vennootschap, vereniging, consortium of enig ander structureel of organisatorisch verband.

De modaliteiten met betrekking tot de op te nemen taken, de inbreng en het aandeel in de toegekende Europese subsidie zijn vastgelegd in bilaterale overeenkomsten tussen promotor en de partners. Het project wordt uitgevoerd in twee fases: een onderzoeksfase (6 md) en, na goedkeuring door ESF, de ontwikkelingsfase (18 md). Op basis van de resultaten van de onderzoeksfase kunnen de engagementen, rollen en eventuele financiering van de partners veranderen. Wanneer de rol en de financiering van de partners wijzigt, zal een nieuw projectplan en financieringsplan worden toegevoegd aan de overeenkomst met de betreffende partner.

Onverminderd de overige verplichtingen voorzien in huidige overeenkomst of in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen zal de promotor in het algemeen:

- waken over de goede uitvoering van het project in overeenstemming met alle toepasselijke en wettelijke reglementeringen,
- instaan voor de goede communicatie en coördinatie inzake het project met het ESF-Agentschap,
- ten aanzien van het ESF-Agentschap: de juridische verantwoordelijkheid dragen voor de werking en uitvoering van het project,
- erop toezien dat de nodige informatie wordt verkregen vanwege het ESF-Agentschap en waar nodig aan de partner wordt overgemaakt.

Art.4 Te behalen resultaten en producten

In het project gaan de partners op zoek naar een innovatief antwoord op de volgende uitdaging: “Hoe kunnen we meer duurzame loopbaantrajecten creëren voor de meest kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt?”

Met het innovatieproject ‘Mind the Gap’ willen we onderzoeken op welke manier we (meer) duurzame loopbaantrajecten kunnen realiseren voor personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de vaststelling dat de vraag naar geschikte tewerkstellingsplaatsen het aanbod (vnl. te situeren in de sociale economie) overstijgt, zoeken we naar innovatieve manieren om invulling te geven aan het loopbaantraject van deze doelgroep, zowel in de sociale als in de reguliere economie. Doel zijn kwaliteitsvolle coherente loopbanen waarbij de verworven competenties maximaal worden geborgd. Via de methodiek die we zullen hanteren, willen we ruimte laten om de juiste betrokkenen te identificeren. Ons startpunt vormt het perspectief en de loopbanen van de doelgroepwerknemers zelf.

Art. 5 Wederzijdse afspraken en verplichtingen

De partner neemt de volgende engagementen op zich:

- kennisopbouw en –deling van relevante gegevens,
- actieve deelname aan de stuurgroep, klankbordgroep en/of werktafels,
- bereidheid van het uittesten van de ontwikkelde producten,
- alle administratieve en financiële verplichtingen uit de ESF-oproep en deze overeenkomst naleven.

De partner ontvangt geen financiële vergoeding voor de uitvoering van deze engagementen.

De partner gaat akkoord met het in bijlage toegevoegde projectplan en financieringsplan voor de uitvoering van de onderzoeksfase in het kader van het ESF-project ‘Mind the Gap’.

De partner verbindt zich ertoe de inhoudelijke en financiële criteria na te leven door het ESF-Agentschap, alsook te voldoen aan de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

De partner zorgt voor hetzij een volledige en afzonderlijke boekhouding, hetzij voor een passende boekhoudkundige codering omtrent alle financiële aspecten van het project, in het bijzonder omtrent de door hen gedane uitgaven en de door hen ontvangen Subsidies.

De partner levert de promotor tijdig kopieën van alle nodige bewijs- en rechtvaardigingstukken aan en dit uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de door het ESF-Agentschap gestelde deadline van rapportering.

De promotor rapporteert na afloop van het eerste projectjaar en na afloop van het tweede projectjaar.

De partner verbindt zich tot het bewaren van de nodige bewijs- en rechtvaardigingsstukken voor alle verrichtingen inzake het project gedurende een termijn van 3 jaar na de betaling door de Commissie van het eindsaldo voor het betreffende Europese Operationele Programma. Indicatief kan deze datum gesteld worden tot en met 2024.

Art. 6 Subsidie

Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 EUR:

- Maximaal 100.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds
- Maximaal 100.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

De stad Gent ziet er als promotor op toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen ontvangen.

In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege het ESF-Agentschap de passende tussentijdse- en saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten.

Op geen enkele wijze kan de promotor aansprakelijk worden gesteld voor het achterwege laten van het aanvragen van voorschotten bij het ESF-Agentschap.

De subsidies worden namens de partner in ontvangst genomen door de promotor die waakt over de correcte aanwending en toewijzing ervan.

Art. 7 Uitbetaling van de subsidie

Na uitbetaling van de toegekende subsidies door het ESF-Agentschap, maakt de promotor een afrekening ten aanzien van de partner.

De aanwending en toekenning van de subsidies gebeurt uitsluitend in volledige overeenstemming met de ter zake geldende reglementaire bepalingen, waaronder onder meer de reglementeringen in verband met de kosten en financieringselementen zoals vermeld in de verordeningen 1081/2006 (voor ESF) + 1083/2006 + 1828/2006 van de Europese Commissie en de Vlaamse financiële criteria van het ESF-Agentschap.

De promotor betaalt de partner slechts voor die kosten en uitgaven die overeenstemmen met het financieringsplan, waarvoor de passende rechtvaardigingsstukken voorliggen en die aanvaard werden door het ESF-Agentschap.

Bij de verrekening van de kosten en uitgaven van de partner zal inzake de BTW rekening worden gehouden met de verordeningen 1080/2006 (voor EFRO) of 1081/2006 (voor ESF) + 1083/2006 + 1828/2006 van de Europese Commissie en de Vlaamse financiële criteria van het ESF-Agentschap.

Art. 8 Aansprakelijkheid

De promotor draagt de juridische verantwoordelijkheid naar het ESF-Agentschap toe.

Indien komt vast te staan dat de partner niet enige verplichting volgend uit huidige overeenkomst dan wel uit het toepasselijke wettelijke en reglementaire kader na te leven, is hij ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien.

De partner vrijwaart de promotor ten volle in dat verband en komt op het eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze voortvloeit uit zijn miskenning van enige contractuele of wettelijke verplichting.

Het voorgaande geldt in het bijzonder indien het ESF-Agentschap zou beslissen over te gaan tot een terugvordering van reeds verstrekte subsidies.

Art. 9 Controle

De partner verklaart zich akkoord om zijn volledige medewerking te verlenen aan elke controle ter plaatse op de uitvoering van het project door de bevoegde instanties.

Hiertoe wordt vrije toegang verleend tot de lokalen waar de acties hebben plaatsgevonden en deze waar zich de nodige bewijsstukken bevinden. Alle nodige boekhoudkundige en andere stukken in verband met het project en de instanties betrokken bij de uitvoering van het project moeten op eenvoudige vraag voorgelegd of overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Art. 10 Duur en beëindiging van de samenwerking

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project, na goedkeuring en ingaand **vanaf 01/12/2015 tot en met 30/11/2017**.

Bij de beëindiging van het project maakt de promotor een eindafrekening op.

De beëindiging en de vereffening ingevolge de eindafrekening doet geen enkele afbreuk aan de verplichting van de partner om:

- i) alle documenten en bescheiden bij de houden ingevolge de wettelijke en reglementaire verplichtingen ter zake,
- ii) medewerking te verlenen bij audits ook na de beëindiging en bij de verdere verrekeningen die daaruit zouden voortvloeien.

Art. 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, inbegrepen de relevante Europese wetgeving en reglementering.

Alle geschillen in verband met de uitvoering van de huidige overeenkomst worden beslecht door de rechtbanken te Brussel.

Opgemaakt te Gent op 25/08/2015, in 2 exemplaren, waarbij elke partner erkent een origineel te hebben ontvangen.

Handtekeningen

Voor de Stad

Onder voorbehoud van goedkeuring

Gemeenteraad september 2015



Paul Teerlinck


Stadssecretaris



Daniël Termont

Burgemeester

Voor Compaan - Job & Co vzw



Bert Boone

dagelijks bestuurder

