
Project – GENT-V/PC/14/14-384 

Tussen 

De Stad Gent, publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht, gevestigd te Botermarkt 1, 9000 

Gent, wettelijk vertegenwoordigd door  

mevrouw Martine DE REGGE, Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve 
vereenvoudiging,  

en de heer Paul TEERLINCK, stadssecretaris, 

hierna genoemd “de Stad” 

en 

Imewo, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, 

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
met ondernemingsnummer  0.215.362.368 

vertegenwoordigd door 

Guy Cosyns 
Directeur klantwerking 

hierna genoemd “de lasthebber” 

De DNB treedt op via Eandis cvba (ondernemingsnummer 0477.445.084, Brusselsesteenweg 199, 9090 
Melle) - werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders die in naam en voor 

rekening van de DNB optreedt. 

Wordt overwogen wat volgt: 

In haar streven naar een optimale energiebeheersing en het voldoen aan de wetgeving Welzijn op het 

werk, wenst de Stad, Stad in deze,  in te gaan op het aanbod van de lasthebber om aan de hand van de 
uitgewerkte analyse, op basis van gegevens aangeleverd door de Stad, de renovatie van de 

elektriciteitscabines van de Stad te laten uitvoeren indien vereist. De door de Welzijnswetgeving vereiste 

eerste controle, risico-inventaris en gelijkvormigheidsonderzoek geeft de Stad niet enkel de mogelijkheid 
haar verplichtingen als werkgever in deze te voldoen en de nodige maatregelen te nemen, maar biedt 

ook de noodzakelijke gegevens om in een later stadium in het energiezorgplan van de Stad te gaan 
bepalen of en welke maatregelen kunnen genomen worden om een energiebesparing te realiseren of om 

de productie van hernieuwbare energie mogelijk te maken en de installatie exacter en optimaal  in functie 
van het reële en toekomstige energieverbruik te dimensioneren en energieneutraliteit na te streven.  

Deze overeenkomst heeft als contractnummer GENT-V/PC/14/14-384 en werd opgemaakt op 
04/09/2014. 
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Wordt overeengekomen wat volgt: 

Deel 1: inleidende bepalingen  

Artikel 1 – Structuur en voorwerp van de overeenkomst 

Met deze lastgevingsovereenkomst geeft de Stad aan de lasthebber, die aanvaardt, de opdracht om in 

haar naam en voor haar rekening de renovatie van de elektriciteitscabines van de Stad  te organiseren 
indien vereist, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen 

aan (een) kandida(a)t(en),hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en toe te zien op de uitvoering van deze 

activiteiten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de in deze overeenkomst 
beschreven modaliteiten en in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten (WOO) 

De noodzaak om de elektriciteitscabines van de Stad te renoveren wordt onderzocht op basis van 

gegevens aangeleverd door de Stad. 

Aangeleverde keuringen en risico-analyses van de elektriciteitscabines van de Stad worden beoordeeld en 

worden de noodzakelijke investeringswerken bepaald opdat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten 
voor de cabines en een optimale energiebeheersing inzake de cabines bereikt wordt. 

De Stad verbindt zich er toe alle nodige technische en andere informatie, documentatie en ondersteuning 

ter beschikking te stellen van de lasthebber om  de analyse voor de investeringswerken naar behoren te 

kunnen samenstellen, waaronder – maar niet limitatief:  

- kopie van energiecontracten (bv. energielevering, facility management, …), -tarieven  en -facturen 
van de Stad 

- kopie van de technische dossiers van de elektrische installaties (KB 4 dec 2012 art. 22) 
- kopie van de keuringsverslagen en risico-analyses van de cabines van de Stad  

De lasthebber is niet aansprakelijk voor fouten in of onvolledigheid van de aangeleverde gegevens  
geheel of gedeeltelijk te wijten aan het onvolledig, niet, of niet tijdig ter beschikking stellen van deze 

informatie, documentatie en ondersteuning. 

Deel 2 van deze overeenkomst betreft de projectcoördinatie die de lasthebber op zich neemt t.a.v. de 

Stad wanneer tot de uitvoering van een project wordt overgegaan. 

Deel 3 van deze overeenkomst beschrijft de inhoud van het uit te voeren project. 
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De overeenkomst heeft betrekking op het volgende: 

 

Projectuitvoering sanering van volgende klantcabines: 
 
- Cabine 4125, Braemkasteelstraat 29, 9000 Gent, transfo van 250 kVA 
- Cabine 8566, Martelaarslaan 13, 9000 Gent, transfo 630 kVA 
- Cabine 8063, Lange Violetstraat 10-12, 9000 Gent, transfo 630 kVA 
- Cabine 8435, Bevelandstraat 22, 9000 Gent, transfo 250 kVA 
- Cabine, 8436, Antonius Triestlaan/Ekkergemstraat, 9000 Gent, transfo 

250 kVA 
- Cabine 8504, Kattenberg, 9000 Gent, Transfo 250 kVA 

 
 

Daarnaast kan de lasthebber ook een financiering ter beschikking stellen van de Stad indien deze dit 
wenst.  

 

Artikel 2 – Duurtijd van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract.  
 

Zij wordt beëindigd zodra de overheidsopdrachten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn beëindigd.  
 

Artikel 3 – Contactpersonen 

 
Volgende contactpersonen treden op voor de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen met 

betrekking tot de ondersteuningsactiviteiten.  
 

Voor de Stad:           Voor de lasthebber: 

 
Luc Blancke           Benoit Cuvelier 

0496/58 14 69           09/263 26 17 
luc.blancke@gent.be          benoit.cuvelier@eandis.be 

 

 
Voor de Stad:                   Administratieve hoofdzetel Eandis 

 
Departement Facility Management        Energiediensten voor Lokale Besturen 

Sint-Salvatorstraat 16          Brusselsesteenweg 199  
9000 Gent           9090 Melle 
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Deel 2: projectcoördinatie 

Artikel 1 – Inhoud 

Op basis van de resultaten van de analyse van de aangeleverde gegevens kan overgegaan worden tot de 

uitvoering van een project voor het leveren van EDLB waarvan de lasthebber de projectcoördinatie op 
zich neemt t.a.v. de Stad, die het dan schriftelijk bevestigt. De projectcoördinatie omvat onder meer de 

periodieke opvolging van de uitgevoerde werken (werfbezoeken met bijhorend verslag) evenals de 
oplevering. Voor de vergadering en de uitvoering van het project voorziet de lasthebber ook een 

werfcontrole.  

Artikel 2 – Verbintenissen van de DNB 

De lasthebber aanvaardt deze opdracht en verbindt zich er toe ze als goede huisvader uit te voeren in 
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en de ter zake toepasselijke wettelijke 

voorschriften. 

Onder voorbehoud van andere bepalingen in deze overeenkomst bestaan de verplichtingen van de 

lasthebber onder meer uit een of meer van volgende taken: 

In de fase van het bestek: 
- het uitwerken van een bijzonder lastenboek op grond van de door de Stad gemaakte keuzes, 

omvattende onder meer een precisering van de aan te kopen activiteiten, de uitvoeringswijze en alle 

voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven, e.d.m.;  
- het vervolledigen van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen die voldoende informatie en 

gegevens omvatten voor de prijsvorming door de betreffende opdrachtnemers en die ten aanzien van 
deze laatsten kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument; 

- het uitwerken van een nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de te realiseren elementen, 
die kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument. 

In de fase van de overheidsopdracht: 
- het voorbereiden van de aanbesteding, met inbegrip van het opmaken van het aankoopdossier;   

- het selecteren van de opdrachtnemers die zullen worden uitgenodigd om op de aanbesteding in te 
schrijven; 

- verzending van het aanbestedingsdossier aan de geselecteerde opdrachtnemers; 

- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met het 
aanbestedingsdossier en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; 

- het voeren van besprekingen met de betrokken opdrachtnemers omtrent de prijsvorming; 
- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq. 

aannemingsdocumenten; 

- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken. 

In de fase van uitvoering/levering: 
- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de opdrachtnemers moeten toelaten de 

hen opgedragen werken uit te voeren; 
- het nazicht en de controle van de door de opdrachtnemers te leveren tekeningen, werkschema's en 

berekeningen; 

- de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak met de 
architect en de werfleiding;  

- de keuze van bouwstoffen en fabrikanten; 
- het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende 

structuurelementen; 
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- het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken, zowel op de werf als daar waar de 

onderdelen worden vervaardigd, in het bijzonder inzake de compatibiliteit van de uitvoeringen met 
het bestek; 

- het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de studies, 
tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en –aanvullingen, na voorafgaandelijk 

overleg met de Stad; 

- het voeren van de nodige administratie; 
- het onderzoeken van de verslagen over de proeven keuringen en testen van materiaal en materieel, 

met interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten; 
- op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de voorschriften 

inzake onderhoud die de opdrachtnemers dienen te leveren; 
- het controleren van de eindafrekening; 

- het controleren van de revisietekeningen van de opdrachtnemers; 

- het verlenen van de oplevering door : (i)    het geheel van de uitvoering te controleren; (ii)    het 
programma van de proeven en testen te bepalen; (iii)    de goede uitvoering van de proeven en 

testen te controleren en de resultaten ervan nazien; (iv)    een verslag met voorstel tot  oplevering of 
weigering ervan aan de Stad bezorgen;  

- het verlenen van de oplevering door : 

- (i) voorafgaand aan de oplevering het geheel van de uitvoering te controleren; 
- (ii) een verslag met voorstel tot  oplevering of weigering ervan aan de Stad te bezorgen. 

- de lasthebber (i) neemt deel aan alle studie-, werf- en andere vergaderingen indien nodig voor de uit 
te voeren werken, (ii) beslist tijdens deze vergaderingen beslissen onder meer over het respecteren 

van de budgettering, de uitvoeringstermijn, de conforme uitvoering en de inpassing van het 
installatieopzet in het bouwkundig ontwerp en (iii) ontwikkelt alle nodige initiatieven ontwikkelen, 

overeenkomstig de regels van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor een efficiënte 

uitvoering van zijn verbintenissen. 

De lasthebber verzekert de uitvoering van de EDLB en dit tijdens de normale werkuren van maandag tot 
vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen, tenzij anders overeengekomen. 

De lasthebber streeft ernaar, naar best vermogen, om door middel van de geleverde EDLB, met inbegrip 
van de exploitatie en het onderhoud van de machines en installaties die het voorwerp zijn van de EDLB, 

het rendement inzake kostenbeheersing zoals bepaald in de resultaten van de analyse voor de bepaling 
van de investeringswerken te behalen. Deze bepaling geldt eveneens wat de duurzaamheid van 

materialen en rendement van de installaties betreft. 

De partijen verbinden er zich toe op regelmatige basis (tussentijdse) werfvergaderingen te houden over 

de stand van zaken van het project (ondermeer, maar niet limitatief: bespreking voorbereiding en 
afspraken werf, bespreking (tussentijdse) oplevering en overdracht installaties, opleiding, oplevering 

instructies, technische handleiding, as built plannen, …). De data voor deze vergaderingen wordt in 
onderling overleg tussen partijen overeengekomen.  

De lasthebber neemt het initiatief voor de organisatie van deze vergaderingen. 

Artikel 3 – Verbintenissen door de Stad 

Onverminderd de overige bepalingen in deze overeenkomst en bijlagen, is de Stad gehouden tot: 

a) de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van dit deel van deze overeenkomst en in
overeenstemming met de modaliteiten bepaald in art. 4 van deel 4 van deze overeenkomst.

b) het ter beschikking stellen aan de lasthebber van alle nodige technische en andere informatie (zoals,

maar niet limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris,  plannen en
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plattegronden, organisatieschema’s), documentatie en dienstig voor de uitvoering van deze 

overeenkomst. De Stad voldoet zo snel mogelijk aan redelijke verzoeken van de lasthebber om 
nadere informatie.  

c) het onverwijld in kennis stellen van de lasthebber van alle onregelmatigheden die een invloed kunnen

hebben op de uitvoering door de lasthebber of de opdrachtnemer van hun verbintenissen (zoals,

maar niet limitatief, met betrekking tot de locaties, de machines en installaties, diensturen van het
personeel, de keuringsverslagen …).

d) het verlenen van toestemming aan de lasthebber en de opdrachtnemer om gebruik te maken van de

machines, apparaten, installaties, … die zich bevinden op de werklocaties, teneinde deze na te kijken
en aan te passen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar verbintenissen. De Stad

verklaart dat deze machines, apparaten, installaties, … in goede staat zijn voldoen aan de geldende

veiligheidsvoorschriften. Specifiek wat de elektriciteitscabines betreft, erkent de lasthebber dat de
staat ervan haar gekend is aan de hand van de keuringen en risico-analyses van deze cabines.

e) het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die noodzakelijk zijn

voor de uitvoering van deze overeenkomst.

f) het verlenen aan de lasthebber en de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot

alle werklocaties voor de uitvoering van deze overeenkomst en het bijzonder administratief
lastenboek vermeld in art. 1 van deel 1 en het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe.

g) het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de lasthebber en de opdrachtnemer welke dienstig zijn

voor de uitvoering van deze overeenkomst, onder meer lokalen voor het opslaan van machines,

materialen, ….. en sanitaire lokalen. De Stad stelt ook de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas,
water, telecommunicatie, …) ter beschikking van de lasthebber en de opdrachtnemer.

h) het zo snel als mogelijk inlichten van de lasthebber over de (mogelijke) aanwezigheid van gekende of

vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. De Stad verstrekt de lasthebber onmiddellijk alle

beschikbare informatie zoals aard, locatie en omvang en de wettelijk vereiste materialen hieromtrent.

i) het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de machines en
installaties welke het voorwerp uitmaken van de geleverde EDLB.

De Stad is te allen tijde verantwoordelijk wat betreft de verplichtingen uit de Welzijnswetgeving die
op de werkgever rusten en de verplichtingen uit sectorspecifieke regelgeving (o.a. Algemeen

Reglement op de Elektrische Installaties – art. 268) die op de eigenaar van een elektrische installatie
rusten, wat de verdere exploitatie van de elektriciteitscabines, voorwerp van deze overeenkomst,

betreft na de (eventuele) renovatie er van in uitvoering van deze overeenkomst.

j) het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze overeenkomst door

de lasthebber en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van haar eigen personeel
en/of het personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf buiten het kader van deze

overeenkomst op de werklocaties zodanig te organiseren. De Stad blijft ten alle tijde aansprakelijk
voor haar eigen personeel en/of het personeel van door haar aangestelde (onder)aannemers

aangesteld buiten het kader van de EDLB op de werklocaties, ongeacht de mogelijke aanwezigheid

van de lasthebber of de opdrachtnemer of hun respectieve personeel op de werklocaties.

k) het onverwijld in kennis stellen van de lasthebber ingeval zijzelf een gebrek of fout opmerkt in de
uitvoering door de lasthebber of de opdrachtnemer van deze overeenkomst. Deze kennisgeving

gebeurt in principe schriftelijk, behoudens in dringende noodzakelijkheid, in welk geval de
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kennisgeving per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als mogelijk nadien per post wordt 

bevestigd.  
 

l) het bezorgen aan de lasthebber van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties welke door 
de wetgeving omtrent veiligheid en welzijn worden opgelegd.  

 

m) alle interventies die worden uitgevoerd op de machines en installaties die vallen onder de EDLB 
geleverd door de opdrachtnemer door het personeel van de Stad of het personeel van een door haar 

aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties onderhoud, vervanging of reparatie nodig 
is te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste bediening, …. door (het personeel van) de 

Stad of een derde welke niet door de lasthebber is aangesteld, dan valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van de Stad.  

Artikel 4 – Wijziging voorwerp 

 
Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van deze overeenkomst gebeuren in onderling overleg en 

zullen worden beschreven in een addendum aan deze overeenkomst.  

Artikel 5 – Prijs 

 

De prijs voor de projectcoördinatie is meegerekend in de totaalprijs zoals bepaald in art. 3 van deel 3. 

Artikel 6 – Oplevering van de werkzaamheden 

 
Wanneer de werken of deel van de werken, in zijn geheel of een zelfstandig onderdeel ervan zoals 

aangeduid zoals beschreven in dit document, voltooid zijn conform de contractdocumenten, met zorg 
gereinigd en gereed om gebruikt te worden, zal de lasthebber een verklaring van  oplevering 

ondertekenen en overmaken aan de Stad 

 
Indien de lasthebber een aantal gebreken heeft vastgesteld zal de lasthebber ervoor zorgen dat de 

dienstverlener de werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeert en zal dan pas de verklaring van 
oplevering ondertekenen en overmaken aan de Stad. 

 

Na de oplevering blijft de lasthebber verantwoordelijk voor de verborgen gebreken in de materialen 
gedurende 1 jaar. 

Artikel 7 – Overdracht van de installaties 

 

De oplevering doet het schaderisico en het eigendom m.b.t. alle in uitvoering van deze overeenkomst 

verstrekte installaties overgaan op de Stad.  
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Deel 3: projectuitvoering 

Artikel 1 – Inhoud 

 

De werken omvatten: 

- Afbraak bestaande MS-installatie 
- Bouwkundige aanpassingen aan lokaal om te voldoen aan de vigerende wetgeving 

- Leveren en plaatsen van nieuwe MS-cabine 
- Leveren, plaatsen en aansluiten van bestaand LS-gedeelte 

 

Zijn niet inbegrepen: 
- Reguliere aansluitkosten Imewo. Dit wordt bekeken in functie van uitvoering. Hiervoor volgt een 

aparte offerte 
- Stroomaggregaten 

- Veiligheidscoördinatie 
 

Artikel 2 – Wijziging voorwerp 

 
Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van de overeenkomst gebeuren in onderling overleg en 

zullen worden beschreven in een addendum aan deze overeenkomst.  

Artikel 3 – Prijs 

 

De prijs omvat – onverminderd andere bepalingen hieromtrent in onderhavige overeenkomst: 
 

- investeringswerken zoals besproken in deze overeenkomst  
- projectcoördinatie 

 
De prijs houdt volgende garantie in op: 

- materialen: 1 jaar 

- onderdelen: 1 jaar 
 

De maximum prijs voor deze werken bedraagt 272.567,32 EUR (excl. 21% BTW1) 
 

Dit resulteert in een maximale prijs van 329.806,46 EUR (incl. 21% BTW, excl. meerwerken), 

desgevallend verminderd met de korting voor minderwaarde zoals vermeld in artikel 6.2 van deel 2 van 
deze overeenkomst. 

 
Deze prijs is geldig tot 1 december 2014. 

  

Op basis van deze prijs zal een maximumprijs worden ingeschreven in het lastenboek. De overeenkomst 
zal worden ontbonden indien desgevallend zou blijken dat niet aan of onder deze maximumprijs kan 

worden gegund. 
 

We voorzien 27.257 EUR (excl. 21% BTW) voor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering.  Deze zijn 
niet inbegrepen in hoger vermelde kostprijs. Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à rato 

van de al of niet uitgevoerde meerwerken. 

 
De prijs wordt betaald door de Stad volgens de bepalingen van art. 4 van deel 4 van deze overeenkomst.  

                                                 
1
 Zie BTW-specificaties op het einde van het contract. 
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De gereguleerde werken  zijn niet inbegrepen in dit contract. Deze worden in een aparte offerte 
aangeboden. 

 
De lasthebber behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te houden 

van de dividenduitkeringen aan de Stad binnen de lasthebber, desgevallend met toepassing van de 

nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 4 van deel 4. 
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Deel 4: Algemene bepalingen: 

Artikel 1 – Aansprakelijkheid 

 

De lasthebber kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld.  

 
De lasthebber is niet aansprakelijk voor eventuele insolvabiliteit of wanprestatie van de opdrachtnemer 

met wie hij een overeenkomst sluit in naam en voor rekening van de Stad. In dit laatste geval verbindt de 
lasthebber er zich wel toe de nodige inspanningen te leveren om de contractuele 

aansprakelijkheidsverplichtingen tot schadeloosstelling die de opdrachtnemer t.a.v. de Stad heeft, te 

doen nakomen ten behoeve van de Stad. De lasthebber is gerechtigd, en wordt de nodige procuratie 
verleend op eenvoudig schriftelijk verzoek, om in naam en voor rekening van de Stad, zelf de verdediging 

in rechte en daarbuiten te voeren en eventuele schikkingen te regelen betreffende eventuele vorderingen 
tegen de opdrachtnemer of andere derden. 

 
Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare operatie van de opdrachtnemer, 

kan de lasthebber, binnen het kader vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de 

voortzetting van de opdracht toevertrouwen aan een andere opdrachtnemer. Eventuele hieruit volgende 
meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, verhaald op de eerstgenoemde opdrachtnemer. Bij 

gebreke aan volledig verhaal, komen de resterende schade en meerkosten geheel voor rekening van de 
Stad.  

 

De lasthebber is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op 
grond van deze overeenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, morele 

of gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies van gebruik of winst, ongeacht 
de oorzaak ervan, zelfs als de lasthebber of haar aangestelden op de hoogte zijn gesteld van de 

mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval, behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof 
verzuim, is de totale aansprakelijkheid van de lasthebber voor één en alle vorderingen, verliezen of 

onkosten voortvloeiend uit deze overeenkomst of ongeacht of ze gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of 

elke andere vorm van aansprakelijkheid en zelfs in geval van grove fout, beperkt tot het bedrag van de 
verzekeringspolis, of de totale vergoeding die de lasthebber heeft ontvangen van de Stad op grond van 

deze overeenkomst, indien dat minder is. 
 

De lasthebber is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en 

gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in 
art. 1 van dit deel, in die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het 

takenpakket van de lasthebber of de dienstverlener zijn voorzien. De Stad blijft als enige verantwoordelijk 
voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) betreffende die 

aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van dit deel, waarvan 

de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de lasthebber of de 
dienstverlener zijn voorzien. Zo draagt de lasthebber o.m. geen verantwoordelijkheid voor de 

verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere 
overtreding voortvloeiende uit de activiteiten van de Stad op de locatie of enige andere werkzaamheden 

die door personen welke geen personeelsleden van de lasthebber, Eandis of dienstverlener zijn, worden 
uitgevoerd, inclusief de Stad zelf, diens aannemers of onderaannemers aangesteld buiten het kader van 

deze overeenkomst, diens huurders of bezoekers.  

 
De lasthebber heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door de 

Stad buiten het kader van deze overeenkomst, en evenmin met enige andere derden, en kan derhalve 
niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van enige schade welke zij zouden 

veroorzaken. 
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De aanwezigheid van de lasthebber op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid ten 

opzichte van de Stad en andere derden. 
 

Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 2 van deel 2 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer 
uitsluit, dan zijn deze ook uitgesloten voor de lasthebber, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. 

Artikel 2 – Prijsherziening 

 
In functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs  van aangewende diensten en goederen (bv. 

ingeval van meerwerken), kan de prijs bepaald in art. 3 van deel 3 met 10 % afwijken. Deze 
prijsherziening wordt door de Stad aanvaard.  

 
Indien de lasthebber in functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs van aangewende diensten en 

goederen een prijsherziening dient voor te stellen welke meer dan 10 % afwijkt van de bedongen prijs in 

art. 3 van deel 3, dan legt hij de stavingsdocumenten voor aan de Stad. De Stad kan zijn toestemming 
met een prijsherziening in dergelijk geval niet weigeren dan om redelijke motieven.  

Artikel 3 – Overmacht 

 

Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich voordoen die 

een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen.  
Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: algemene arbeidsconflicten, brand, 

mobilisatie, oorlog, epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik enz. op 
voorwaarde dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. 

 
Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, wijzigen, niet 

verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige andere omstandigheid die te 

wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor getroffen partij. 
 

Het geval van overmacht bevrijdt de lasthebber of de Stad voor de duur ervan van die  verplichtingen 
waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij enige schadevergoeding kan 

vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor alle duidelijkheid bepalen partijen 

hierbij expliciet dat de Stad door een geval van overmacht niet zal bevrijd zijn van zijn verplichting tot het 
betalen van het bedrag dat betrekking heeft op werken, diensten of leveringen die zijn uitgevoerd 

voordat de situatie van overmacht zich heeft voorgedaan. 
 

Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de andere partij 

daarvan per aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich voordoen van het 
geval van overmacht in kennis te stellen. 

 
Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen van de in de 

vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze overeenkomst zonder 
schadevergoeding op te zeggen. 

 

De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met ontvangstbewijs 
van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan. 

Artikel 4 – Betaling: 

 

De Stad betaalt de prijs in één keer. 
 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 
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Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk en met 

een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de lasthebber. Het protest 
ontslaat de Stad niet van zijn plicht tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. 

 
Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering en in volgende stap een 

ingebrekestelling verstuurd. Vanaf de ingebrekestelling is een nalatigheidsintrest ten bedrage Euribor (1 

maand) + 2 % verschuldigd op de onbetaalde en vervallen factuurbedragen. 
 

Bij niet-betaling mag de lasthebber zijn prestaties opschorten na de Stad te hebben verwittigd per 
aangetekende brief. Dit ontslaat de Stad geenszins van het betalen van de facturen. Als de Stad in 

gebreke van betaling blijft, kan de lasthebber het bedrag gerechtelijk laten invorderen. 
 

De lasthebber behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in 

te  houden van de dividenduitkeringen aan de Stad binnen de lasthebber met toepassing van de 
hierboven vermelde nalatigheidsintrest. 

Artikel 5 – Verzekering 

 

De lasthebber bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ABR en BA) voor de 

duur van deze overeenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële 
schade toegebracht aan de Stad of de opdrachtnemer en derden ingevolge zijn doen of nalaten en dat 

van zijn personeel in uitvoering van deze overeenkomst.  

Artikel 6 – Confidentialiteit 

 
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.  

Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook – die 

afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden vennootschappen 
en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke 

Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt tot navolgende opsomming: 
 

(i) technische en prijsinformatie 

(ii) ………… 
(iii) ………… 

 
Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie: 

 

(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van 
deze overeenkomst; 

(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot 
confidentialiteit; 

(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of 
overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de partijen;  

(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die 

zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond; 
 

Beide partijen verbinden zich ertoe: 
- noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te 

tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke 

toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren; 
- het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de 

Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig hebben 
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om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze overeenkomst tot een goed einde te 

brengen; 
- alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis door deze 

werknemers te verzekeren; 
- zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere 

doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze overeenkomst; 

- de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Informatie te 
beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of  verspreiding; 

- alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van deze 
overeenkomst. 

 
Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij om de aan 

hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze overeenkomst, maar 

enkel tijdens de duur van deze overeenkomst.  Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het 
toekennen van enig eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde 

Vertrouwelijke Informatie.  De meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor 
commercieel gebruik, noch kan deze Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of 

gecombineerd worden met producten of diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten 

van de andere partij schendt. 
 

Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, accountants, 
financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich tot dezelfde 

confidentialiteitsplicht verbinden. 
 

Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze overeenkomst met 

dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan deze bepaling onderworpen is. 
Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 

databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen waarvan elke partij 
eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren.  Alle 

intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de intellectuele 

eigendom van een partij behoren automatisch aan die partij toe. 

Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren.   

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 

werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 

databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen, die in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna 

‘specifieke ontwikkelingen’ genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve 
eigendom aan de lasthebber toe.   

Voor zover nodig, teneinde de Stad toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te 

passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de lasthebber zich ertoe, 
en/of maakt deze zich sterk, om de Stad, zowel wat de eigen intellectuele en industriële 

eigendomsrechten van de lasthebber betreft die gebruikt werden in het kader van de uitvoering van de 

opdracht en/of nodig zijn teneinde de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten) 
onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een 

niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor 
sublicentie vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele 

eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, onderhoud, 
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vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een vergoeding die in onderling 

overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die vergoeding begrepen is 
in de kostprijs van deze overeenkomst. 

De Stad onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke wijze te gebruiken voor 

andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke toestemming van de lasthebber; zij zal er voor zorgen dat haar werknemers, aangestelden 

en onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden onderworpen. 
 

De lasthebber vrijwaart de Stad tegen elke vordering tegen de Stad ingesteld op grond van inbreuk of 

vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens de uitvoering van de diensten 
opgesomd in deze overeenkomst, mits de lasthebber van dergelijke vordering onmiddellijk op de hoogte 

wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp krijgt voor de voeren van de verdediging 
inzake het desbetreffende rechtsgeding of gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of een deel 

daarvan, tengevolge van  een dergelijk rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden beschouwd als 

een inbreuk of de Stad het gebruik ervan wordt verboden, zal de lasthebber naar eigen goeddunken en 
voor eigen rekening: 

 
- Voor de Stad het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of; 

- De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen; 
- Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen. 

Artikel 8 – Beëindiging en ontbinding 

 
Naast de bepalingen in art. 2 van deel 1 geldt het volgende: 

 
Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon, bij 

onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement 

 
De Stad kan de overeenkomst opzeggen: 

 
- Ingeval van overmacht die langer dan 1 maand duurt conform artikel 3 van deel 4 van deze 

overeenkomst; of 
 

- indien de lasthebber de Stad ernstige schending van de overeenkomst heeft gemeld en de lasthebber 

heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van de melding 
te herstellen; of 

 
- ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie die langer dan 1 maand duurt de lasthebber. 

   

De lasthebber kan de overeenkomst opzeggen: 
 

- ingeval van overmacht die langer dan 1 maand duurt conform artikel 3 van deel 4 van deze 
overeenkomst; of 

 

- ingeval van niet betaling door de Stad meer dan 1 kalendermaand na daartoe te zijn aangemaand 
door de lasthebber overeenkomstig artikel 4 van deel 4 van deze overeenkomst; of 

 
- indien de lasthebber de Stad een andere schending door de Stad van deze overeenkomst heeft 

gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de lasthebber van haar verplichtingen 
ingevolge de overeenkomst, en de Stad de schending niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding 

heeft hersteld; of 
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-  ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of van een gelijkaardige procedure t.a.v. de 

Stad; of 
 

- indien de lasthebber gevaarlijke stoffen op het werkterrein aantreft2. 
 

Betaling na beëindiging door DNB 

 
Na beëindiging van deze overeenkomst door de lasthebber cfr. bovenstaande punt, zal de Stad 

onmiddellijk alle aan de lasthebber verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot de uitvoering door 
de lasthebber tot en met de datum van het einde van de overeenkomst, inclusief betaling van ieder 

aanvullend werk dat door de lasthebber is uitgevoerd op verzoek van de Stad na beëindiging en betaling 
van de bestelde apparatuur en materialen. De lasthebber zal alle in zijn bezit zijnde documenten en 

bescheiden die hij in uitvoerig van deze overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen 

zonder dat de lasthebber gerechtigd is om enig zulk document te behouden. 

Artikel 9 – Geschillen 

 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. 

 

Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend met hun 
wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er 

zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te 
onderhandelen  met het oog op een minnelijke regeling. 

 
De  rechtbanken van het arrondissement waarin de Stad gelegen is, zijn bevoegd. 

Artikel 10 – Geldigheid van de voorwaarden 

 
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit 

de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomst niet aantasten en 
zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige, wettige en uitvoerbare 

clausule met hetzelfde economisch effect en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen 

overeen te komen. 

Artikel 11 – Wijziging regelgeving 

 
De lasthebber kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze overeenkomst 

dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan,  als gevolg van wijzigingen waaraan zij 

door wetgevende of regulatoire instellingen zou worden onderworpen. Ingeval van wijziging van de 
toepasselijke wet – of regelgeving, stelt de lasthebber te goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze 

overeenkomst moeten worden aangebracht teneinde deze hiermee in overeenstemming te brengen en 
het economisch evenwicht van deze overeenkomst maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord 

gaan over de voorgestelde wijziging, wordt deze overeenkomst beëindigd en worden de resterende 
bedragen in een keer opeisbaar. 

 

 

                                                 
2
 Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan: alle chemische en biologische stoffen of organismen die een schadelijke 

uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, 

voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu. 



Project  GENT-V/PC/14/14-384  16  

Artikel 12 – Uitvoering contract: 

 
Beide partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.  

 
In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in deze overeenkomst, zal de partij 

die zich schuldig maakt aan de niet-naleving gehouden zijn om de eventuele schade te vergoeden.  
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Deel 5: Ondertekening van de overeenkomst 

Ondertekening in 2 exemplaren te Gent op __ / __ / 2014 waarvan elke partij erkent haar origineel 

exemplaar te hebben ontvangen. 

Voor de Stad 

Voor de burgemeester
(bij delegatiebesluit van 16 juni 2014) 

Martine DE REGGE Paul TEERLINCK 

Schepen van Personeelsbeleid  Stadssecretaris 
Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging 

Voor de lasthebber 

Ines Becue Guy Cosyns 
Energiediensten en Klantenservice Directeur Klantwerking 

Kruis de vakjes aan die voor de Stad van toepassing zijn en vul de gevraagde informatie in. 

Komt de Stad in aanmerking voor facturering met verlaagde BTW-voet? 

 Neen 

 Ja 

 Verlegde BTW (werken in onroerende staat) 

  Vul hier het btw-nummer in: ………………………………………………………… 

Gelieve het attest ‘BTW - reductie in de bouw’ in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen samen met het ondertekende 
contract. 

Indien specifieke gegevens van de Stad (referentie, bonnr., ..) vereist zijn op de factuur, gelieve deze hierbij te noteren. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


