

Artikel	D E	ACTIE	CONTENT
Titelblad p.1 - Kader	x	Kiezen	ONTWERP iDBFM-Contract fase Definitief Ontwerp Zoals bepaald in artikel 6 van het voorcontract
Titelblad p.1 (xxx.xxx-x naam project)	=	Invullen	190-000. O Atheneum Wispelberg
Titelblad p.3 “Dit individueel DBFM- Contract is gedateerd [●] (de contractdatu m)”	-	Invullen	Dit Individueel DBFM-Contract is gedateerd .././... (de Contractdatum)
Titelblad p.3 (1) Naam IM	=	Invullen	(1) College van Burgemeester en Schepenen van Stad Gent , gevestigd te Botermarkt 1 Gent , hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM , in zijn hoedanigheid van HOEDANIGHEID ;
Art 5.3 (a)	-	Invullen	Artikel 5.3 Aanvangsgarantie (a) De Promotor overhandigt aan de Inrichtende Macht, uiterlijk tien (10) Werkdagen na het Aanvangsbevel, tot zekerheid van de goede uitvoering van de Werkzaamheden door de DBM Aannemer op grond van dit Individueel DBFM-Contract, ten gunste van de Inrichtende Macht een garantie voor een bedrag van ***.*** EUR overeenkomstig het in Bijlage 5 (<i>Model Aanvangsgarantie</i>) opgenomen model (de Aanvangsgarantie).]

¹ 5 % van de Directe Bouwkost

Art 7.1 (a) (iv)	=	Kiezen	<p>Artikel 7.1 Ontwerp en bouw</p> <p>(a) Algemene verplichtingen van de Promotor met betrekking tot ontwerp en bouw</p> <p>(iv)</p> <p style="padding-left: 40px;">onbenut</p>
Art 7.3 (iv)	-	Bijk art	<p>Artikel 7.3 Voorlopig Beschikbaarheids-certificaat</p> <p>(iv) De Inrichtende Macht is ervan op de hoogte en erkent dat de Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum in onderling overleg met de Bouwheer niet werd vastgelegd gedurende één van de vakantieperiodes vermeld in artikel 7.3 (i) van het Individueel DBFM-contract. Niettemin bevestigt de Inrichtende Macht dat, indien op de Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum vastgesteld is dat voldaan is aan de Voorlopige Beschikbaarheids-eisen, de Inrichtende Macht, in tegenstelling tot wat in artikel 7.3 (i) wordt vermeld, niet kan weigeren over te gaan tot afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheids-certificaat enkel en alleen voor de reden dat voormelde datum niet valt binnen de voormelde vakantieperiodes</p>
		Motivatie	<p><i>Deze paragraaf geeft aan dat op het ogenblik van de Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum die vastgesteld is buiten de vakantieperiode, de Instelling voldoet aan de Voorlopige Beschikbaarheids-eisen, de Inrichtende Macht verplicht wordt over te gaan tot de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheids-certificaat.</i></p> <p><i>Het voorstel is om deze aanvulling in functie van een gewogen kosten-baten analyse op te nemen. Het principe is dat de ingebruikname (en afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheids-certificaat) van de Instelling niet kan worden geweigerd door de Inrichtende Macht op grond van artikel 7.3 (i) zodat de afgifte uitgesteld wordt tot op een in artikel 7.3 bepaalde vakantieperiode ingeval de Instelling voldoet aan de Voorlopige Beschikbaarheids-eisen bij de Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum. Op die manier worden de door de Inrichtende Macht te betalen intercalaire</i></p>

			<i>interessen (zie rubriek C van de BBV) beperkt tot de reële bouwperiode. Daarnaast dient de aannemer geen bijkomend bedrag voor dit risico op te nemen in zijn offerteprijs.</i>
Art 7.3 (v)	x	Kiezen + Invullen Bijk art	Artikel 7.3 Voorlopig Beschikbaarheids­certificaat (v) onbenut
Art 7.3 (vi)	x	Kiezen + Invullen Bijk art	Artikel 7.3 Voorlopig Beschikbaarheids­certificaat (vi) onbenut
Art. 8.1	x	Kiezen + Invullen Aanvull art	Artikel 8. Toegang tot de bouwplaats 8.1 Vanaf de Aanvangsdatum moet de Inrichtende Macht de Promotor, het Personeel van de Promotor, en Onderaannemers en het Personeel van de Onderaannemers toegang verlenen tot de Bouwplaats met uitzondering van het deel van de Bouwplaats aangeduid op digitaal plan met referentie “190_ABD_B1C22_blg3_BouwgrondBouwplaats.pdf” toegevoegd in Bijlage 3 van dit Contract als “Vrijgave deel Bouwgrond 3 maanden voor Voorlopig Beschikbaarheids­datum”, dat pas toegankelijk moet zijn 3 maanden voor Geplande Voorlopige Beschikbaarheids­datum voor het uitvoeren van de Werkzaamheden. Vanaf de Aanvangsdatum kan de Inrichtende Macht, diens aangestelde vertegenwoordigers, afgevaardigden en het Personeel van de Inrichtende Macht slechts toegang krijgen tot de Bouwplaats mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Promotor.
Art.9.1 (iii)	x	Kiezen + Invullen Bijk art	Artikel 9.1. Verstrekking van het Definitief Beschikbaarheids­certificaat onbenut
Art 10.2 (a)	x	Kiezen + Invullen Aanvull art	Artikel 10.2 Algemene verplichtingen van de Partijen met betrekking tot onderhoud (a) ... onbenut
Art 10.2 (d)	x	Kiezen +	Artikel 10.2 Algemene verplichtingen van de Partijen met betrekking tot onderhoud

		Invullen	(d) ...
		Aanvull art	onbenut
Artikel 11.1. g (v)	-	Aanvull art	<p>Artikel 11.1. Kwalitatieve verplichtingen van de Promotor</p> <p>(g)</p> <p>(v) De Inrichtende Macht kan enkel deze werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot de Instelling die haar krachtens het Individueel DBFM-Contract (in het bijzonder in Bijlage 8) zijn toegestaan.</p>
Art 12.1	x	Kiezen + Invullen	<p>Artikel 12.1 Overdracht</p> <p>...</p>
		Aanvull art	onbenut
Art 17.1 (a) (i) (f)	-	Aanvull art	<p>Artikel 17.1 Geval van Uitstel</p> <p>(a) Geval van Uitstel</p> <p>(i) (f) het in gebreke blijven van de nutsbedrijven om tijdig nutsleidingen of cabines te (ver)plaatsen of om te leiden of aan te passen op of rond de Bouwplaats.</p>
		Motivatie	<p><i>In voorkomend geval kunnen alsook bij de aanpassing/plaatsing/verplaatsing de nutsbedrijven in gebreke zijn. Het in gebreke zijn van de nutsbedrijven zal in voorkomend geval een grote prijsconsequentie hebben en voor de aannemer een zeer groot risico inhouden, dat hij in zijn offerte zal incalculeren. Er wordt verwacht dat de voorgestelde aanvulling een positieve impact op de prijs van de aannemer heeft.</i></p>

<p>Art 17.1 (a) (i) (i) (i) (i)</p>	<p>x Kiezen + Invullen Bijk art</p>	<p>Artikel 17.1 Geval van Uitstel</p> <p>(a) Geval van Uitstel</p> <p>(i)</p> <p>(i) (i) Het niet Tijdig (“voor Aanvangsdatum”) uitvoeren van werken (beschrijving zie Bijlage 8 en zie documenten met referentie “190_ABD_B1C22-blg8-WerkenDoorInrichtendeMacht_20140819.pdf” digitaal toegevoegd in map Bijlage 8 van dit Contract) voor rekening van en gecoördineerd door de Inrichtende Macht;</p>
	<p><i>Motivatie</i></p>	<p><i>In dit geval waarbij er noodzakelijke werken uitgevoerd moeten worden om de werkzaamheden binnen het DBFM-programma te verwezenlijken die niet binnen het DBFM-programma gerealiseerd (kunnen) worden maar wel noodzakelijk zijn om het Aanvangsbevel te kunnen geven. In voorkomend geval zullen de effectieve daaraan verbonden werken die niet door de dBM Aannemer (kunnen) uitgevoerd worden, opgenomen worden als het Geval van Uitstel. Gezien dit een door de dBM-Aannemer niet in te schatten en bijgevolg niet te berekenen risico is. Algemeen zal het opnemen van een Geval van Uitstel in voorkomend geval ertoe leiden dat een betere kosten/baten verhouding is tussen de verschillende elementen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding.</i></p>
<p>Art 17.1 (a) (i) (i) (ii) (i)</p>	<p>x Kiezen + Invullen Bijk art</p>	<p>Artikel 17.1 Geval van Uitstel</p> <p>(a) Geval van Uitstel</p> <p>(i)</p> <p>(i)(i)</p> <p>(ii) Het niet Tijdig (“ten laatste 3 maanden voor Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum”) uitvoeren van werken (beschrijving zie Bijlage 8 en zie documenten met referentie “190_ABD_B1C22-blg8-WerkenDoorInrichtendeMacht_20140819.pdf” digitaal toegevoegd in map Bijlage 8 van dit Contract) voor rekening van en gecoördineerd door de Inrichtende Macht;</p>
	<p><i>Motivatie</i></p>	<p><i>In dit geval waarbij er noodzakelijke werken uitgevoerd moeten worden om de werkzaamheden binnen het DBFM-</i></p>

			<p><i>programma te verwezenlijken die niet binnen het DBFM-programma gerealiseerd (kunnen) worden maar wel noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Voorlopige Beschikbaarheids-eisen. In voorkomend geval zullen de effectieve daaraan verbonden werken die niet door de dBM Aannemer (kunnen) uitgevoerd worden, opgenomen worden als het Geval van Uitstel. Gezien dit een door de dBM-Aannemer niet in te schatten en bijgevolg niet te berekenen risico is. Algemeen zal het opnemen van een Geval van Uitstel in voorkomend geval ertoe leiden dat een betere kosten/baten verhouding is tussen de verschillende elementen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding.</i></p>
Art 17.1 (a) (i) (i) (iii)	x	Kiezen + Invullen Bijk art	<p>Artikel 17.1 Geval van Uitstel</p> <p>(a) Geval van Uitstel</p> <p>(i)</p> <p>(i)(i)</p> <p>(iii) onbenut</p>
Art 17.2 (a) (i) (e)	-	Aanvull art	<p>Artikel 17.2 Geval van Vergoeding</p> <p>(a) Geval van Vergoeding</p> <p>(i)</p> <p>(e) de aanwezigheid op het terrein waarop de Instelling zal worden gebouwd van kabels en leidingen (alsook elektriciteitscabines), waarvan de verwijdering of verlegging of aanpassing voor de uitvoering van de Projectactiviteiten noodzakelijk is of de aanwezigheid van niet door de Inrichtende Macht schriftelijk en uiterlijk op de Contractdatum op grond van Bijlage 25 (Verstreckte gegevens) meegedeelde conventionele en gekende rechten van derden op het terrein (met uitzondering van rechten van nutsbedrijven) die een invloed hebben op de Projectactiviteiten;</p>

		Motivatie	<i>In voorkomend geval kunnen alsook bij de aanpassing/plaatsing/verplaatsing de nutsbedrijven in gebreke zijn. Het in gebreke zijn van de nutsbedrijven zal in voorkomend geval een grote prijsconsequentie hebben en voor de aannemer een zeer groot risico inhouden, dat hij in zijn offerte zal incalculeren. Er wordt verwacht dat de voorgestelde aanvulling een positieve impact op de prijs van de aannemer heeft.</i>
Art 17.2 (a) (i) (o) (i)	x	Kiezen Bijk art	<p>Artikel 17.2 Geval van Vergoeding</p> <p>(a) Geval van Vergoeding</p> <p>(i)</p> <p>(o) (i) De aanwezigheid op het terrein waarop de Instelling zal worden gebouwd van Ondergrondse Massieven (zie definitie toegevoegd onder Bijlage 1 van dit Contract), waarvan de verwijdering of verlegging voor de uitvoering van de Projectactiviteiten noodzakelijk is;</p>
		Motivatie	<i>In quasi alle projecten dienen er uitgravingen voor funderingen of kelders uitgevoerd te worden. Mogelijks zal tijdens de uitgraving blijken dat er ondergrondse massieven in de grond zitten die verwijderd moeten worden om de verdere Projectactiviteiten te kunnen uitvoeren. Gezien dit geval zich weinig zal voordoen, maar in voorkomend geval wel een hoge kost met zich meebrengt, is dit een risico dat een hoge risico-fee met zich meebrengt in het geval deze situatie niet als Geval van Vergoeding opgenomen is. Om de onnodig hoge kostprijs te vermijden en zodoende de beste kosten/baten verhouding tussen de verschillende elementen van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding te bekomen, wordt voorgesteld om dit geval als Geval van Vergoeding op te nemen;</i>

<p>Art. 17.2 (a) (i) (o) (ii)</p>	<p>x</p>	<p>Kiezen Bijk art</p>	<p>Artikel 17.2 Geval van Vergoeding</p> <p>(a) Geval van Vergoeding</p> <p>(i)</p> <p>(o) (i)</p> <p>(ii) Het verwijderen van alle stoffen en materialen in de af te breken constructies die niet of verkeerdelijk zijn opgenomen in de Sloopinventaris (zie Bijlage 11 van dit Contract), conform de procedure ingevolge toepasselijke wetgeving;</p>
		<p>Motiva tie:</p>	<p><i>“Uit het milieuhygiënisch onderzoek bleek dat er asbest aangetroffen is in afgedankte apparatuur (oude verwarmingsinstallatie, en schakelkast), in de isolatie van verwarmingsbuizen en in bouwmaterialen (vinylvoer, gevelpanelen, leien, venstertablet, dorpel, verluchttingsbuis en dakrand) naast de andere in de Sloopinventaris opgenomen stoffen en materialen. De verwijdering van deze is opgenomen door het Basisteam in het Aanbestedingsdossier. Het opnemen van het voorgestelde Geval van Vergoeding voor de eventueel bijkomende asbest die op Contractdatum onbekend en redelijkerwijs onvoorzienbaar is, is noodzakelijk in functie van de eis van de Financiers om de Opdracht van dit project binnen het DBFM-programma te financieren.”</i></p>

<p>Art. 17.2 (a) (i) (o) (iii)</p>	<p>x</p>	<p>Kiezen Bijk art</p>	<p>Artikel 17.2 Geval van Vergoeding</p> <p>(a) Geval van Vergoeding</p> <p>(i)</p> <p>(o) (i)</p> <p>(ii)</p> <p>(iii) Indien de Promotor ten genoegen van de Inrichtende Macht aantoont dat voor de fundering van de Instelling aan aanpalende gebouwen andere dan in het Ontwerp voorgestelde specifieke funderingstechnieken noodzakelijk zijn;</p>
<p>Art. 17.2 (a) (i) (o) (iv)</p>	<p>x</p>	<p>Kiezen + Invullen Bijk art</p>	<p>Artikel 17.2 Geval van Vergoeding</p> <p>(a) Geval van Vergoeding</p> <p>(i)</p> <p>(o) (i)</p> <p>(ii)</p> <p>(iii)</p> <p>(iv) onbenut</p>

Art. 21.2 (b)	-	Invullen	<p>Artikel 21.2 Vrijwaringen door de Promotor</p> <p>(b) ... aanspraken van derden op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (tenzij deze aanspraken hun oorsprong zouden vinden in de loutere aanwezigheid van de Instelling of een handeling of nalatigheid van de Inrichtende Macht) tot een maximumbedrag van EUR *** per aanspraak en een totaalbedrag van EUR ***;</p>
Art. 21.2 (e)	-	Invullen	<p>Artikel 21.2 Vrijwaringen door de Promotor</p> <p>(e) ... De onder (a) tot en met (e) hiervoor vermelde vrijwaringsplicht is evenwel beperkt tot een gecumuleerd totaalbedrag van EUR ***. Boven deze drempelwaarde zal de Promotor uit hoofde van de onder (a) tot en met (e) vermelde gevallen geen vrijwaringsplicht hebben ten aanzien van de Inrichtende Macht.</p>
Art. 22.8	x	Kiezen + Invullen	<p>Artikel 22.8 Door de Inrichtende Macht af te sluiten verzekering</p> <p>De Inrichtende Macht dient voor de inboedel een inboedelverzekering met een afdoende dekking van het risico af te sluiten. De Inrichtende Macht verbindt er zich toe daarenboven volgende verzekeringen af te sluiten: polis brandverzekering van bestaand gebouw in een straal van 25 meter op de Instelling zie digitaal toegevoegd document met referentie "XX" toegevoegd in map Bijlage 25 van dit Contract;</p> <p>De verzekeringen ingevolge artikels 22.7 en 22.8 dienen te voorzien dat, behalve ingeval van kwaad opzet, de respectieve verzekeraars afstand doen van elk verhaal op de Promotor, de Inrichtende Macht, het Personeel van de Inrichtende Macht en alle andere verzekerden.</p>

Art. 26.1 (b)	=	Invullen	<p>Artikel 26.1 Voertaal en wijze van verzending</p> <p>(b) Belangrijke schriftelijke communicatie, waaronder kennisgevingen, bevestigingen en goedkeuringen worden per aangetekende post verzonden (met een officieuze kopie per e-mail): naar de Inrichtende Macht per adres: Botermarkt 1, 9000 Gent</p> <p>en</p> <p>naar de Promotor per adres: Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Sint-Joost-ten-Node</p> <p>en</p> <p>naar AGION per adres: Ellips Gebouw, Koning Albert II-laan 35/bus 75 te 1030 Brussel</p>
Art. 26.1 (c)	=	Invullen	<p>Artikel 26.1 Voertaal en wijze van verzending</p> <p>(c) Overige schriftelijke communicatie kan tevens per fax en per e- mail worden verzonden: naar de Inrichtende Macht: Fax: 09 266 58 49, Email: Marc.Bauwens@Gent.be</p> <p>en</p> <p>naar de Promotor: Fax: 02/609.68.77, Email: info@scholenvanmorgen.be</p> <p>en</p> <p>naar AGION: Fax: 02/221 05 31, Email : dbfm@agion.be</p>
Art 26.16	-	Invullen	<p>Het Individueel DBFM-Contract bevat ... pagina's waaronder volgende bijlagen</p> <p>Bijlage 1 – Definities</p> <p>Bijlage 2 – Betalingsmechanisme</p> <p>Bijlage 3 – Bouwgrond en Bouwplaats</p> <p>Bijlage 4 – Uitgangspunten zakelijk recht</p> <p>Bijlage 5 – Model Aanvangsgarantie</p>

		Bijlage 6 – Beoordelingsprocedure
		Bijlage 7 – Model overzichtsstaat
		Bijlage 8 – Werken door Inrichtende Macht
		Bijlage 9 – Eerste Uitrusting
		Bijlage 10 – Outputspecificaties
		Bijlage 11 – Ontwerp
		Bijlage 12 – Bouwplanning
		Bijlage 13 – Belangrijke werkzaamheden
		Bijlage 14 – Voorlopige Beschikbaarheidseisen
		Bijlage 15 – Definitieve Beschikbaarheidseisen
		Bijlage 16 – Overdracht-eisen
		Bijlage 17 – Onderhoud
		Bijlage 18 – Reglement van de Instelling
		Bijlage 19 – Verzekeringen
		Bijlage 20 – Financieel model individueel DBFM-Contract
		Bijlage 21 – Algemene Aannemingsvoorwaarden
		Bijlage 22 – Samenvatting van sommige artikelen van de Kaderovereenkomst
		Bijlage 23 – Conditie scores
		Bijlage 24 – Intercalare Interests
		Bijlage 25 – Verstrekte gegevens
		Bijlage 26 – Arbitragereglement

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gevolmachtigd dit Individueel DBFM-Contract namens de Partijen hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel op in twee exemplaren, waarvan elke Partij erkent het zijne te hebben ontvangen.

Voor de Promotor,

Voor de Inrichtende Macht,

DBFM Scholen van Morgen NV

Naam: NAAM

Vertegenwoordigd door Daniël Geerts bvba

Functie: FUNCTIE BINNEN DE
INRICHTENDE MACHT

Vast vertegenwoordigd door Daniël Geerts

General Manager

Naam: NAAM

Functie: FUNCTIE BINNEN DE
INRICHTENDE MACHT

Bijlage 1 – Definities – Directe overeenkom- st IDBFM	-	Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Directe Overeenkomst IDBFM</p> <p>De directe overeenkomst die op DATUM DIRECT AGREEMENT werd gesloten tussen de Inrichtende Macht, de Promotor en Fortis Bank NV in zijn hoedanigheid van zekerheidsagent.</p>
Bijlage 1 – Definities – Geplande Voorlopige beschikbaar- heidsdatum	-	Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum</p> <p>DATUM DIE WORDT VASTGESTELD OP CONTRACTDATUM zoals deze wordt gewijzigd overeenkomstig onderhavig Individueel DBFM-Contract.</p>
Bijlage 1 – Definities – Inrichtende Macht	=	Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Inrichtende Macht</p> <p>College van Burgemeester en Schepenen van en te Gent</p>
Bijlage 1 – Definities – Instandhoudi- ngskosten	-	Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Instandhoudingskosten</p> <p>●, zijnde de nominale kosten van de Diensten met prijspeil Contractdatum, te rekenen vanaf de Voorlopige Beschikbaarheidsdatum tot de Einddatum, zoals deze blijken uit het oorspronkelijk Financieel Model Individueel DBFM-Contract, opgenomen als Bijlage 20 (Financieel Model Individueel DBFM-Contract).</p>

Bijlage 1 – Definities – Zekerheid	x	Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Zekerheid (i) een hoofdelijke borg, bankwaarborg of gelddeposito op een geblokkeerde rekening in naam van de Promotor voor een bedrag van EUR 36.426, of (ii) een pand op beursgenoteerde effecten met een waarde van EUR 40.473.</p>
Bijlage 1 – Definities – Ondergrondse Massieven	x	Kiezen Bijk def	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Ondergrondse Massieven Aangetroffen ondergrondse funderingselementen of massieven, in zoverre ze althans niet behoren tot de voorziene afbraak van gehele constructies. Deze dienen een volume te hebben groter dan 0,5m³ en dienen eerst in de ondergrond met aangepast mechanisch materieel bewerkt te worden, alvorens er te kunnen worden uitgehaald.</p>
Bijlage 1 – Definities – Sloopinventaris	x	Kiezen Bijk def	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 1 – DEFINITIES</p> <p>Sloopinventaris De inventaris conform de procedure ingevolge toepasselijke wetgeving, artikel 5.2.2.1, §4 van het VLAREA (Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en -beheer).</p>

Bijlage 2 – Betalingsme- chanisme Deel 1: Beschikbaar- heidsvergoe- ding en kortingen 1.1 Bruto Beschikbaar- heidsvergoe- ding	- Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 2 – BETALINGSMECHANISME</p> <p>DEEL 1: BESCHIKBAARHEIDVERGOEDING EN KORTINGEN</p> <p>1.1 Bruto Beschikbaarheidvergoeding</p> <p>De Bruto Beschikbaarheidvergoeding bedraagt EUR BEDRAG / Kwartaal (prijspeil Contractdatum) (de “Bruto Beschikbaarheidvergoeding”).</p>																																																																																					
Bijlage 2 – Betalingsme- chanisme Deel 10: Ruimtes en Wegingsfact- oren	x Invullen	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 2 – BETALINGSMECHANISME</p> <p>DEEL 10: RUITES EN WEGINGSFACTOREN</p> <p>...</p> <table border="1" data-bbox="541 764 1675 1404"> <thead> <tr> <th>Tabel</th> <th>basis- factor</th> <th>aantal lokalen</th> <th>som</th> <th>WR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basischool:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kleuterklas</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lagere schoolklas en bijzonder lokaal</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Directie/secretariat/leraarslokaal</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Speelzaal / polyvalente zaal</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refter</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keuken</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turnzaal</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kleedkamer en douches</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sanitair</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Berging en archiefruimte</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Technisch lokaal</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Circulatiegangen en trapzalen</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROJECTSPECIFIEK LOKAAL</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>en / of</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secundaire school / Volwassenonderwijs:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tabel	basis- factor	aantal lokalen	som	WR	Basischool:					Kleuterklas	8				Lagere schoolklas en bijzonder lokaal	5				Directie/secretariat/leraarslokaal	5				Speelzaal / polyvalente zaal	1				Refter	1				Keuken	5				Turnzaal	1				Kleedkamer en douches	5				Sanitair	10				Berging en archiefruimte	1				Technisch lokaal	1				Circulatiegangen en trapzalen	5				PROJECTSPECIFIEK LOKAAL	0				en / of					Secundaire school / Volwassenonderwijs:				
Tabel	basis- factor	aantal lokalen	som	WR																																																																																			
Basischool:																																																																																							
Kleuterklas	8																																																																																						
Lagere schoolklas en bijzonder lokaal	5																																																																																						
Directie/secretariat/leraarslokaal	5																																																																																						
Speelzaal / polyvalente zaal	1																																																																																						
Refter	1																																																																																						
Keuken	5																																																																																						
Turnzaal	1																																																																																						
Kleedkamer en douches	5																																																																																						
Sanitair	10																																																																																						
Berging en archiefruimte	1																																																																																						
Technisch lokaal	1																																																																																						
Circulatiegangen en trapzalen	5																																																																																						
PROJECTSPECIFIEK LOKAAL	0																																																																																						
en / of																																																																																							
Secundaire school / Volwassenonderwijs:																																																																																							

		Gewoon leslokaal	5	1	50	4,42
		Speciaal lokaal	8	0	0	0,00
		Laboratorium	10	0	0	0,00
		Bibliotheek / mediatheek / open leercentrum / studiezaal...	10	3	30	8,85
		Werkplaats	8	0	0	0,00
		Administratief lokaal	5	5	25	4,42
		Berging, archiefruimte en magazijn	1	7	7	0,88
		Refter	2	0	0	0,00
		Keuken	5	0	0	0,00
		Sport- en turnzaal	1	1	1	0,88
		Kleedkamer en douches	5	4	20	4,42
		Sanitair	10	2	20	8,85
		Technisch lokaal	-	5		
		Circulatiegangen en trapzalen	5	1	5	4,42
		PROJECTSPECIFIEK LOKAAL	•			
		en / of			113	
		Internaat:				
		Individuele kamer	20			
		Groepskamer	20			
		Administratie	5			
		Ontspanningslokaal	10			
		Sanitair en douches	10			
		Technisch lokaal	-			
		Circulatiegangen en trapzalen	5			
		PROJECTSPECIFIEK LOKAAL	•			
		en / of				
		Centrum voor leerlingenbegeleiding:				
		Bureel	5			
		Sanitair	10			
		Berging	1			
		Technisch lokaal	-			
		Circulatiegangen en trapzalen	5			
		PROJECTSPECIFIEK LOKAAL	•			

			<p>Zie alsook het digitaal toegevoegd document in map Bijlage 2 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg2-bezettingmatrix_140616.xlsx"</p>						
Bijlage 3 – Bouwgrond en Bouwplaats	x	Invullen Bijk tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 3 - BOUWGROND EN BOUWPLAATS</p> <p>Het adres en de kadastrale gegevens van de Instelling zijn:</p> <p><u>Adres:</u> Wispelbergstraat 1, 9000 Gent</p> <p><u>Kadastraal perceel:</u> Gent, 15^e afdeling, sectie F, perceel 2254c2 en 2280d</p> <p>Zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 3 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22_blg3_BouwgrondBouwplaats_140820"</p>						
Bijlage 8	x	Kiezen + Invullen Bijk tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 8 Werken door Inrichtende Macht</p> <p>De Inrichtende Macht verbindt zich ertoe om voor eigen rekening volgende werken te laten uitvoeren of zelf uit te voeren:</p> <p style="text-align: center;">1. Werken voor Aanvangsdatum:</p> <p style="text-align: center;">- Loskoppelen bestaande gebouwen van verbindingen over Bouwgrond:</p> <p style="text-align: center;">Voor de Aanvangsdatum zal de Inrichtende Macht ervoor zorgen dat de te behouden</p>						

gebouwen buiten de Bouwgrond kunnen blijven functioneren zonder verbindingen over de Bouwgrond. Bij de werken zal de Promotor niet instaan voor het instandhouden van de nutsvoorzieningen naar de te behouden gebouwen buiten de Bouwgrond.

- **Afbraak luifel:**

Voor de Aanvangsdatum zal de Inrichtende Macht de luifel afbreken ter hoogte van de ingang naar de fietskelder.

- **Plaatsen nestkasten gierzwaluw:**

Voor de Aanvangsdatum zal de Inrichtende Macht nestkasten plaatsen voor de gierzwaluw en deze ook behouden tot na de Voorlopige Beschikbaarheidsdatum. Deze nestkasten worden geplaatst op de wand op de perceelsgrens aan de inrit van de fietskelder en op de oostgevel van blok E.

zie digitaal toegevoegd document aan map Bijlage 8 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg8-WerkenDoorInrichtendeMacht_20140819.pdf"

2. Werken ten laatste 3 maanden voor Geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum:

- **Loskoppelen bestaande gebouwen van verbindingen over Bouwgrond**

Ten laatste 3 maanden voor de geplande Voorlopige Beschikbaarheidsdatum zal de Inrichtende Macht een opening gemaakt hebben in de keerwand aan de inrit naar de fietsenstalling, dit in functie van de aansluiting voor de verluchting van het stooklokaal.

zie digitaal toegevoegd document aan map Bijlage 8 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg8-WerkenDoorInrichtendeMacht_20140819.pdf"

3. Werken na Voorlopige Beschikbaarheidsdatum:

- **Doorkoppelen brandcentrale:**

De Inrichtende Macht zal instaan voor het koppelen van de nieuwe brandcentrale aan de bestaande brandcentrales en voor het voorzien van de herhalingsborden buiten de

			<p>Bouwgrond om te voldoen aan de gestelde eisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaatsen telefooncentrale <p>De Inrichtende Macht zal instaan voor het plaatsen van de telefooncentrale in de Instelling. De werking van de telefooncentrale zal niet worden gegarandeerd door de Promotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaatsen deurmat <p>De Inrichtende Macht zal instaan voor het plaatsen van de deurmat in de daarvoor voorziene verdieping in de vloer in de inkomhal.</p> <p>zie digitaal toegevoegd document aan map Bijlage 8 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg8-WerkenDoorInrichtendeMacht_20140819.pdf"</p>
Bijlage 9 – Eerste uitrusting	x	Invullen Aanvull tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 9</p> <p style="text-align: center;">EERSTE UITRUSTING</p> <p>...</p> <p>De projectspecifieke Eerste Uitrusting wordt opgenomen en voorzien zoals vermeld in de digitaal toegevoegde documenten in Bijlage 9 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg9-EU_20140821.pdf".</p> <p>De bovenstaande lijst van Bijlage 9 van dit Individueel DBFM-Contract wijkt in geen geval af van de inhoud van deze Bijlage.</p>
Bijlage 10 – Outputspecifi caties	x	Invullen Aanvull tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 10</p> <p style="text-align: center;">OUTPUTSPECIFICATIES</p> <p>...</p> <p>Voor alle afwijkingen, verduidelijkingen en opties van vrije keuzes wordt er verwezen naar:</p> <p>Voor de oplistng van de Outputspecificaties zie digitaal toegevoegde documenten in map Bijlage 10 van dit Contract met referenties: "190_ABD_B1C22-blg10-OPS_20140813.pdf" en "XXX"</p> <p>Deze documenten primeren op de bovenstaande lijst van Bijlage 10 van dit Individueel DBFM-Contract.</p>

Bijlage 11 - Ontwerp	-	Aanvull tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 11</p> <p style="text-align: center;">ONTWERP</p> <p>Zie Aanbestedingsdossier in Bijlage 7 van de dBM-Overeenkomst</p>
Bijlage 12 - Bouwplanning	x	Invullen Aanvull tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 12</p> <p style="text-align: center;">BOUWPLANNING</p> <p>De voorziene duur van de bouw is in totaal 18 maanden,</p>
Bijlage 13 – Belangrijke Werkzaamheden	x	Kiezen + aanvull Aanvull tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 13</p> <p style="text-align: center;">BELANGRIJKE WERKZAAMHEDEN</p> <p>Buiten de Werkzaamheden aangeduid in de Bouwplanning en documenten van Bijlage 3 en beschrijving in de tekst hieronder worden op Contractdatum geen Belangrijke Werkzaamheden gemeld. Deze zullen door de Promotor gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden opgenomen worden.</p> <p>Gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Promotor een aansluiting voorzien op de bestaande elektriciteits- en gasteller in de bestaande gebouwen buiten de Bouwgrond, hierdoor zullen de bestaande nutsvoorzieningen in de bestaande gebouwen noodgedwongen per aansluiting gedurende 1 dag buiten dienst zijn.</p>
Bijlage 14 – Voorlopige Beschikbaarheids- eisen	x	Kiezen + Aanvull Aanvull tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 14</p> <p style="text-align: center;">VOORLOPIGE BESCHIKBAARHEIDEISEN</p> <p>1. Algemeen</p>

Het Voorlopig Beschikbaarheids-certificaat moet slechts worden verstrekt indien:

- (a) de Instelling voldoet aan de Voorlopige Beschikbaarheids-eisen,
- (b) er slechts afwijkingen zijn van niet essentiële voorwaarden, die beperkt zijn in aantal en geen hinder veroorzaken bij het gebruik, bij de werking of ten aanzien van de levensduur of veiligheid van de Instelling.
- (c) onbenut
- (d) onbenut

2. Fysieke toestand

Om te kunnen overgaan tot het afleveren van het Voorlopig Beschikbaarheids-certificaat moeten/moet, voor zover krachtens dit Individueel DBFM-Contract voorzien:

- De Instelling en de Ruimtes, inclusief de voorziene buitenruimte minstens:

bestaan;

bereikbaar zijn via de in het ontwerp daartoe voorziene wegen, deze wegen zullen zelf in een conditie zijn die overeenstemt met de ontwerpcondities; uitzondering hierop vormen de lokalen die niet toegankelijk zijn voor de gebruiker, m.a.w. bepaalde technische lokalen en gelijkaardig.

toegankelijk zijn op een wijze aangepast aan hun functie (met inbegrip van liften indien toepasselijk); de toegang moet veilig zijn en zonder obstakels;

voorzien zijn van een behoorlijk functionerend brandalarm of brandpreventiesysteem; de branduitgangen moeten instaan en zonder obstakels kunnen worden gebruikt;

vrij zijn van gebreken of schade aan hun structuur, die een negatieve invloed kunnen hebben op het gebruik;

		<p>een gemiddelde temperatuur hebben die aangepast is aan hun functie;</p> <p>voorzien zijn van de nodige verlichting die aangepast is aan hun functie;</p> <p>voorzien zijn van functionerende ventilatiesystemen en verwarmingsinstallaties aangepast aan hun functie;</p> <p>beschikken over warm en koud water;</p> <p>in overeenstemming zijn met alle geldende wetgeving en reglementering;</p> <p>vrij zijn van overstromingen, waterinfiltratie en vocht die de structuur van het gebouw in die mate aantasten dat een veilige en comfortabele bezetting uitgesloten is;</p> <p>vrij zijn van ongedierte dat de veilige bezetting van het gebouw belet;</p> <p>vrij zijn van afval en puin;</p> <p>beschikken over een goed functionerend rioleringsysteem;</p> <p>voorzien zijn van de uitrusting, waaronder de Eerste Uitrusting, nodig om iedere Ruimte op een veilige manier te kunnen gebruiken voor de functie waarvoor zij bestemd is.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ De Instelling als geheel (gebouw(en) + terrein) en het gebouw/de gebouwen elk als geheel afsluitbaar zijn met de conform het Ontwerp voorziene middelen inclusief de eventuele elektronische bewaking zoals deze in het goedgekeurd Ontwerp voorzien is.▪ De helpdeskfunctie volledig operationeel zijn, de gebruiker dienaangaande voldoende opleiding hebben genoten, in staat zijn de procedures correct te volgen en de systemen te gebruiken.▪ De aansluitingen aan de nutsvoorzieningen gerealiseerd en operationeel zijn <p>Nota : De Promotor dient zijn planning, zijn uitvoering, en zijn coördinatie met de bevoegde overheden zo te voorzien en te voeren dat op het ogenblik van de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat de openbare weg in een dergelijke toestand verkeert dat het terrein bereikbaar is.</p>
--	--	--

3. Beschikbaarheidsdossier

a. samenstelling

Het beschikbaarheidsdossier bestaat uit

- het as built dossier, volledig en up to date
- een kopie van het post-interventiedossier
- het energieprestatiecertificaat en de EPB aangifte
- een verslag met goedkeuring voor indienststelling van de brandweer
- alle keuringsverslagen zonder (ernstige) opmerkingen van installaties of toestellen die aan een wettelijke keuring onderhevig zijn, onder meer :
 - elektrische installatie
 - liftinstallaties (inclusief specifieke toestellen voor gevelwasinstallaties of andere doeleinden)
 - speeltuigen
 - gasinstallaties
- verslagen van testen en indienststelling (door installateur of leverancier, geïmplementeerd door ontwerpers) voor de technische installaties, inbegrepen maar niet uitsluitend
 - stookinstallaties
 - branddetectie, –bestrijding, en alarm
 - beveiligingsinstallaties
- een separate bundel met lijsten, commentaren en toelichting, alsmede indicatie op de plannen van de

		<p>opmerkingen van de ontwerpers van de Instelling n.a.v. (de rondgang ter voorbereiding van) de oplevering tussen Promotor en aannemer(s).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ bewijs van correcte uitvoering van saneringswerken van welke aard ook (asbest, bodemverontreiniging, ...) die in de overeenkomst voorzien zijn▪ goedgekeurde bouwvergunning, zo nodig aangevuld met bewijs dat de wijzigingen door de bevoegde instanties goedgekeurd zijn▪ onderhoudsplan <p>De Inrichtende Macht kan de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat niet onredelijkerwijs weigeren op basis van het onvolledig zijn van één of meerdere van deze documenten.</p> <p>b. bijzondere bepalingen m.b.t. de samenstellende elementen</p> <p>i. As built dossier</p> <p>Het as built dossier bevat naast plannen, detailtekeningen, schema's, berekeningsnota's, technische fiches ook</p> <ul style="list-style-type: none">▪ een lijst met alle wijzigingen t.o.v. de goedgekeurde documenten vóór uitvoering, en een summiere beschrijving hiervan▪ een kopie van het document waaruit blijkt dat deze wijzigingen door de Inrichtende Macht aanvaard werd, en de voorwaarden hieromtrent <p>Het as built dossier zal meetverslagen bevatten voor ten minste volgende installaties of delen (indien van toepassing in het project)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ waterdebieten, drukken en instellingen van regelventielen voor HVAC installaties▪ drukproeven op sanitaire installaties en leidingen voor brandbestrijding▪ dichtheidsproef van de dakbedekking van platte daken
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ verlichting (gemeten luxwaarden) ▪ akoestiek <p>metingen van akoestische isolatiewaarden tussen de verschillende types van lokalen, en meting van het achtergrondlawaai ten gevolge van omgevingslawaai en installaties</p> <p>metingen van akoestische isolatiewaarden kunnen (op risico van de Promotor) vervallen indien aantoonbaar gebruik gemaakt werd van bewezen goedgekeurde bouwmaterialen, bouwwijzen en voorzieningen, bij twijfel kan de Inrichtende Macht een meting eisen (kosten ten laste van Promotor)</p> <p>Bij twijfel kan de Inrichtende Macht een meting vragen van de parameters m.b.t. de ruimte-akoestiek (kosten ten laste van Partij “in het ongelijk”)</p> <p>Het as built dossier zal de handleidingen en onderhoudsinstructies bevatten voor bouwdelen en installaties.</p> <p>ii. verslagen van testen en indienststelling</p> <p>De testen voor indienststelling zullen, voor alle installaties die een afstandsmelding omvatten, gebeuren tot en met de afstandsmelding met bevestiging van ontvangst in de meldkamer of voorzien punt van ontvangst van de melding.</p> <p>4. Manco’s en gebreken</p> <p>De Ruimtes van de Instelling mogen geen Beschikbaarheidsgebreken, Prestatiegebreken of Zware Gebreken vertonen waardoor niet voldaan is aan Deel 9 (<i>Gebreken en Onderhoudsverplichting</i>) van Bijlage 2 (<i>Betalingsmechanisme</i>).</p>
Bijlage 15 – Definitieve Beschikbaarheids-eisen	x	<p>BIJLAGE 15</p> <p>DEFINITIEVE BESCHIKBAARHEIDEISEN</p>

1. Algemeen

- Aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het Individueel DBFM-Contract met betrekking tot de Werkzaamheden voldoen.
- Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de Werkzaamheden die nog werden uitgevoerd na de afgifte van het Voorlopig Beschikbaarheidcertificaat.
- De Inrichtende Macht heeft opleiding genoten met betrekking tot zijn aandeel in het gebruik en onderhoud van de installaties en delen van de Instelling.

2. Fysieke toestand

- De Werkzaamheden werden volledig afgerond en de Instelling in zijn geheel, met inbegrip van de volledige buitenafwerking, groenaanleg en beplantingen, beantwoordt in alle opzichten aan de bepalingen opgenomen in de Outputspecificaties en het Ontwerp.
- Alle materiaal en machines nodig voor het uitvoeren van de Werkzaamheden werden van de Instelling verwijderd, alsook al het bouwafval.
De Instelling is opgeruimd en gereinigd.
- De omheining, afsluiting en toegang tot de Instelling voor motorrijtuigen en voetgangers werd volledig afgewerkt.
- Het beveiligingssysteem werd volledig getest en is volledig operationeel.
- Alle mechanische en elektrische installaties, alsook de ICT-infrastructuur werden volledig getest en zijn volledig operationeel.

3. Voltooiingsdossier

Het voltooiingsdossier bestaat uit

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ één of meerdere documenten die aantonen dat alle gebreken en tekortkomingen genoteerd in het Beschikbaarheidsdossier weggewerkt zijn, een en ander <ul style="list-style-type: none"> - conform het originele ontwerp - tot genoegdoening van de ontwerpers - eventueel gewijzigd bij onderling schriftelijk akkoord naar aanleiding van de (voorlopige) ter beschikkingstelling. ▪ Het (bijgewerkt) energieprestatiecertificaat en de (bijgewerkte) EPB aangifte ▪ Alle onderhoudshandleidingen met betrekking tot het door de gebruiker/Inrichtende Macht te plegen onderhoud. <p>4. Manco's en gebreken</p> <p>De Ruimtes van de Instelling vertonen geen tekortkomingen die op het ogenblik van de afgifte van het Definitief Beschikbaarheidcertificaat aanleiding kunnen geven tot het toepassen van Kortingen.</p>
Bijlage 16 – Overdracht-Eisen	x	Kiezen + Invullen Bijk tekst	<p>BIJLAGE 16</p> <p>OVERDRACHT-EISEN</p> <p>...</p> <p>onbenut</p>
Bijlage 17 - Onderhoud	x	Kiezen + Invullen	<p>BIJLAGE 17</p>

		Bijk tekst	<p style="text-align: center;">ONDERHOUD</p> <p>....</p> <p style="text-align: center;">onbenut</p>
Bijlage 18 – Reglement van de instelling	x	Invullen Bijk tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 18</p> <p style="text-align: center;">REGLEMENT VAN DE INSTELLING</p> <p>...</p> <p>- Het Gebruik van de Instelling tijdens de lesuren wordt weergegeven in het digitaal toegevoegde document in map Bijlage 18 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg18-schoolreglement_120901.pdf"</p> <p>- Het Structureel Gemeenschapsgebruik van de Instelling wordt weergegeven in de digitaal toegevoegde documenten in map Bijlage 18 van dit Contract met referentie: "190_ABD_B1C22-blg18-bezettingmatrix_140616.pdf"</p>
Bijlage 25 – Verstrekte gegevens	x	Invullen + Aanvullen Bijk tekst	<p style="text-align: center;">BIJLAGE 25</p> <p style="text-align: center;">VERSTREKTE GEGEVENS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stedenbouwkundige Vergunning zie digitaal toegevoegd documenten in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_StedVerg_140407.pdf" • Verslag overleg Monumentenzorg zie digitaal toegevoegd documenten in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "XXX" • Goedkeuring Monumentenzorg voorwaarden Stedenbouwkundige Vergunning zie digitaal toegevoegd documenten in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "XXX" • Goedkeuring Brandweer voorwaarden Stedenbouwkundige Vergunning zie digitaal toegevoegd documenten in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_VergBrandweer_140603.msg"

- *Bouwvereisten i.v.m. gierzwaluwen zie digitaal toegevoegd documenten in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_gierzwaluw-bouwvereisten_140528.pdf"*
- *Milieuvergunning zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_MilieuVergunning_140527.pdf"*
- *Milieuhygiënisch Onderzoek – sloopinventaris gevaarlijke stoffen zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_IGS_130715.pdf"*
- *Milieuhygiënisch Onderzoek – melding overdracht risicoground zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_meldingoverdrachtrisicoground_140116.pdf"*
- *Milieuhygiënisch Onderzoek – opname in Grondinformatieregister OVAM zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_OpnameGirOVAM_20140321.pdf"*
- *Milieuhygiënisch Onderzoek – oriënterend bodemonderzoek zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_OBO_131107.pdf"*
- *Milieuhygiënisch Onderzoek – conformverklaring TV grondverzet zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_Conformverklaring_131112.pdf"*
- *Milieuhygiënisch Onderzoek – technisch verslag (TV) grondverzet zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_TV_131107.pdf"*
- *Bestaande nutsvoorzieningen – huidige brandcentrales zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_brandcentrales_140429.pdf" & "190_ABD_B1C22_blg25_infobrandcentrales_130116.zip"*
- *Bestaande nutsvoorzieningen – aansluitingen riolering zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_aansluitingriolering_130926.pdf"*

- Bestaande nutsvoorzieningen – tellers huidige gebouwen zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_tellershuidig_140625.pdf”
- Bestaande nutsvoorzieningen – riolering blok C zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_rioleringBlokC_140625.zip”
- Bestaande nutsvoorzieningen – straatriolering Casinoplein zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_rioleringCasino_130114.pdf”
- Bestaande nutsvoorzieningen – straatriolering Wispelbergstraat zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_rioleringWispel_130114.pdf”
- Opmeting terrein zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_opmetingterrein_130211.zip”
- Opmeting gebouw zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_opmetinggebouw_130306.zip”
- Opmeting voorgevel zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_opmetingvoorgevel_140623.zip”
- EPB-rapport zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_EPB-advies_140714.zip”
- EPB-haalbaarheidsstudie zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_EPB-haalbaarheidsstudie_130508.pdf”
- Studie akoestiek zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_studieakoestiek_140603.zip”
- Info i.v.m. vloermat geleverd door Stad Gent zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie “190_ABD_B1C22_blg25_vloermattenStadGent_140620.msg”
- Bestaande gebouwen – kelderplan blok C zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25

van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_plankelderblokC_140620.zip" & "190_ABD_B1C22_blg25_kelderblokC_130107.pdf"

- Bestaande gebouwen – plan blok E zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_planbloke_130909.pdf"

- Bestaande gebouwen – kelderplan blok A zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_planbloka_130909.pdf"

- Bestaande gebouwen – vergunning blok C zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_SVblokE_130116.pdf"

- Bestaande gebouwen – plan bestaande site zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_plansitebestaand_120913.dwg"

- Bestaande gebouwen – fundering inrit fietskelder zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_funderinginritfiets_130107.jpg"

- Bestaande gebouwen – sondering blok C zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_sonderingBlokC_120906.pdf"

- Bestaande gebouwen – werfinrichting blok C zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_werfinrichtingBlokC_130107.pdf"

- Bestaande gebouwen – TV Grondverzet blok C zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_TVGrondverzetBlokC_120906.pdf"

- Bestaande gebouwen – historische informatie school zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_histinfoschool_120911.pdf"

- Veiligheidscoördinator – advies Voorontwerp zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_adviesVC_130521.pdf"

- Veiligheidscoördinator – Veiligheids- en Gezondheidsplan zie digitaal toegevoegd document in map Bijlage 25 van dit Contract met referentie "190_ABD_B1C22_blg25_VGP_140423.pdf"

--	--	--	--