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ADDENDUM  

bij de Subsidieovereenkomst  
tussen het stadsbestuur van Gent en  

het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, 
voor het project ‘Doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen’ 

voor de periode 1 juni 2018 tot 31 januari 2019 
BEHEER CAMPUS VESALIUS  

VAN 21 NOVEMBER 2018 T.E.M. 28 FEBRUARI 2019 

 
 
 
TUSSEN 
 
de Stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreden, de heer Sven Taeldeman, schepen 
van stadsontwikkeling, ruimtelijke planning en wonen en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen 
directeur, en die handelen in uitvoering van de zitting van de gemeenteraad van …. november 2018 
 
hierna genoemd de Stad Gent; 
 
en 
 
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent, 
vertegenwoordigd door de heer Patrick Seys, Algemeen directeur,  
 
hierna genoemd CAW of de uitvoerder 
 

 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT: 
 
De subsidieovereenkomst tussen Stad Gent en CAW betreffende doorgangswoningen voor erkende 
vluchtelingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 mei 2018.  
 
In het kader van deze subsidieovereenkomst houdt CAW 10 leegstaande sociale woningen, 
zogenaamde doorgangswoningen, in beheer/gebruik voor erkende vluchtelingen/subsidiair 
beschermden (gezinnen en/of alleenstaanden). CAW staat in voor het in huur nemen en het beheer 
van deze woningen, de toewijzing  volgens het afgesproken cascadesysteem en dit in overleg met 
betrokken diensten/organisaties. Zij ondersteunen en begeleiden deze gezinnen. 
 
De Taskforce Wonen die in december 2017 werd opgericht, werkt aan tijdelijke woonoplossingen voor 
kwetsbare groepen. Verschillende Gentse actoren hebben reeds panden aangeboden om tijdelijk in 
gebruik te nemen. Zo werd tussen de Stad Gent en Hogeschool Gent (HOGENT) overeengekomen 
dat de Taskforce Wonen/Stad Gent met ingang van 24 september 2018 twee jaar gebruik kan maken 
van achttien kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van de tweede verdieping van een 
voormalige studentenhome op de campus Vesalius, Keramiekstraat 80, 9000 Gent.  
 
Dertien kamers worden hierbij gereserveerd voor alleenstaande erkende vluchtelingen/subsidiair 
beschermden (maximaal dertien personen). Vijf kamers worden voorbehouden voor een Time-out 
project om mensen tijdelijk uit de dakloosheid te halen omwille van diverse redenen. 
 
De effectieve datum waarop de eerste groep mensen zijn intrek kan nemen, hangt af van het moment 
waarop HOGENT de afgesproken werken kan afronden, ten vroegste 21 november 2018. 
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Het Vesaliusproject wordt met dit Addendum gekoppeld aan het bestaande systeem van de 
doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden met ondersteuning van het 
CAW, mits enige aanpassingen aan de bestaande Subsidieovereenkomst. Hier gaat het om kamers 
met gemeenschappelijke ruimtes op een verdieping en niet om woningen en de doelgroep is iets 
ruimer. Bovendien wordt de begeleiding opgenomen door de toeleidende organisaties. Terwijl de 
initiële subsidieovereenkomst (10 sociale woningen van de Volkshaard) in principe ten einde loopt op 
31 januari 2019, geldt het Addendum specifieke voor het Vesaliusproject tot en met 28 februari 2019. 
Het addendum biedt verder een oplossing voor alleenstaande erkende vluchtelingen/subsidiair 
beschermden die het Stedelijk Opvanginitiatief Verapa moeten verlaten en geen woonoplossing 
hebben. In de lopende subsidieovereenkomst voor de 10 doorgangswoningen in huur van Volkshaard 
is begeleidingscapaciteit voorzien. Komt er organisatie- en begeleidingscapaciteit vrij, dan wordt deze 
ingezet in het project Vesalius. 
 
Bijgevolg dringt een aanvulling van de Subsidieovereenkomst zich op. 
 
 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 

 
Artikel 1 – Voorwerp en looptijd addendum 
 
De Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en het Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, voor het project ‘Doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen’ 
voor de periode van 1 juni 2018 tot 31 januari 2019 wordt geamendeerd voor het specifieke project op 
Campus Vesalius en specifiek voor dit project verlengd tot en met 28 februari 2019. 
 

Looptijd van de activiteit voor 
Vesalius 

Van 21 november 2018 tot en met 28 februari 2019 

 

Soort kost Budget Bewijsstukken 

Totaal toegekend subsidie-
bedrag voor 21/11/2018-
28/02/2019 samen 
 

37.658,87 Euro  
 

 

voor personeel 
PC 319.01 
- 0,1 VTE administratieve 

en financiële medewerker 
van niveau B1c 

- 1,4 VTE begeleider van 
niveau B2b of B2a  

- 15% overheadkosten op 
lonen 

27.290,71 Euro 
(overhead inbegrepen) 

 
 
 

- Gedetailleerde afrekening 
- Maandelijks overzicht inzet 

medewerkers 

voor werkingskosten  
 
 

10.368,16 Euro  
 

- Kopie facturen alle 
werkingskosten:  
o.a. 

o herstellingen ten laste 
van de Stad Gent conform 
Bezetting ter bede 
vermeld in art 2  
(voor max 1000 euro) 

o poetsen 
o installatie internet  
o afvalbeheer 
o … 

 

 onvoorziene kosten (grote 
herstellingen ten laste van de Stad 
Gent, ongediertebestrijding,…) 
moeten vooraf voor goedkeuring 
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voorgelegd worden aan Dienst 
Wonen en kunnen op 
gemotiveerde wijze voorgelegd 
worden bij afrekening van de 
subsidieovereenkomst. 

 

Soort inkomsten Budget Bewijsstukken 

Maandelijkse 
gebruikersvergoeding van de 
residenten 

330 euro/maand/ 
gebruiker 

 De gerecupereerde 
gebruiksvergoeding van de 
residenten wordt bij de afrekening 
in mindering gebracht: 

  
- Maandelijks overzicht van de 

betaalde gebruikersvergoedingen 
inclusief toelichting m.b.t. de niet 
betaalde gebruikersvergoeding 

- Overzicht betaalde waarborgen 
en toelichting niet-betaalde 
waarborgen 

- Maandelijks overzicht bezetting 
kamers 

 
Artikel 2 – Modaliteiten van het Vesaliusproject 
 
De prestaties van de uitvoerder zijn verbonden aan de voormalige studentenhome op de campus 
Vesalius, Keramiekstraat 80, 9000 Gent.  
 
Het betreft achttien kamers van de tweede verdieping (één vleugel) en de gemeenschappelijke 
ruimtes op hetzelfde verdiep, zoals beschreven in de Bezetting ter bede tussen de Stad Gent en 
HOGENT, die in bijlage bij deze overeenkomst wordt gevoegd. De uitvoerder verklaart de inhoud van 
deze Bezetting ter Bede te kennen en verbindt zich ertoe de daarin vastgelegde randvoorwaarden te 
respecteren.  
 
CAW neemt het volledige administratief, technisch en sociaal beheer van de bewoners van de tweede 
verdieping in het Vesaliuscomplex op. De details van de uitvoering van het project staan beschreven 
in een projectfiche, die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst. 
 
De Stad Gent en het CAW verbinden zich ertoe om gezamenlijk afspraken te maken omtrent de voor 
het project Vesalius noodzakelijk af te sluiten verzekeringen evenals de ten laste neming van de 
premies. Dit aspect zal buiten onderhavig Addendum om worden geregeld. Eventuele premies worden 
dus niet geacht te zijn inbegrepen in de hier vastgestelde subsidiebedragen. 
 

 

Artikel 3 - Prestaties voor het Vesaliusproject 
 
De uitvoerder verbindt zich tot volgende prestaties:  

 
Tegen 28/02/19 

Prestaties  Indicator 

1. Administratieve, organisatorische, technische, 
logistieke en financiële opvolging 

- Deelnemen aan Toewijzingscomité Taskforce 
Wonen (zie projectfiche) 

- Opvolgen exploitatie kamers (zie projectfiche) 
 

- model gebruiksovereenkomst op 
maat van Vesalius 
(vooraf ter goedkeuring voor te 
leggen aan de Stad Gent) 

- ondertekende 
gebruiksovereenkomst per 
bewoner 
+ 
huishoudelijk reglement  

- overzicht van maandelijks 
ontvangen gelden per bewoner 
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- overzicht van betaalde en niet-
betaalde waarborgen 

- overzicht en facturen van 
poetsen, afvalbeheersing, 
technische herstellingen ten laste 
van CAW, recuperatie van schade 
van de gebruiker, … 
 

2. Sociaal toezicht 
 

- aansturen en ondersteunen van het samenleven 
(zie projectfiche)  

- fysieke aanwezigheid en aanspreekbaarheid (zie 
projectfiche) 

 
 

Model huishoudelijk reglement 
(vooraf ter goedkeuring voor te 
leggen aan de Stad Gent) 

 
- Weekrooster met overzicht van 

permanentieuren (=fysieke 
aanwezigheid) per dag + 
taakinvulling 

- Maandoverzicht per dag van 
wie er wanneer was 

 
 

3. Monitoring in functie van evaluatie Registratie en verwerken van 

gegevens in functie van evaluatie en 

bijsturing van het project zowel wat 

betreft de aanmeldingen, de instroom 

als de uitstroom van de gebruikers en 

de inzet van de kamers. 

 

De uitvoerder geeft een overzicht per 

kamer/per gebruiker met vermelding 

van volgende gegevens:  

 

 netwerkpartner 

 aanmelding: doelgroep, 

aanleiding voor aanmelding 

 geslacht 

 leeftijd  

 domicilie/referentieadres/… 

(specifiëren) 

 achterstallen 

gebruiksvergoeding: ja 

(hoeveel) neen 

 instroom: 

o begin (en einde) 

gebruiksovereenkomst 

o aantal dagen wachttijd 

o aantal dagen verblijf in 

project 

 uitstroom:  

o sociale woning/private 

woning/vrienden-

familie/dakloos/ 

instelling/… 

o reden van geen 

duurzame oplossing 

o procedure 

uithuiszetting/vonnis/ 

effectieve uitzetting 
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algemene gegevens: 

 aantal aanmeldingen en 

beslissing Toewijzingscomité 

Taskforce Wonen  

 

 

Artikel 4 – vervanging artikel 4 van de Subsidieovereenkomst m.b.t. 
inhoudelijke en financiële controle 
 
De uitvoerder verklaart kennis te hebben van volgende regels en richtlijnen en zijn opdracht in 
overeenstemming hiermee uit te voeren: 
Alle uitgaven die afgerekend worden op de subsidie dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met het doel 
waarvoor de subsidie wordt toegekend. Bij schending van dit opportuniteitsprincipe: zie art. 7 van de 
initiële subsidieovereenkomst. 
De subsidie kan worden aangewend voor loonkosten die betrekking hebben op de periode 21 
november 2018 tot en met 28 februari 2019 alsook gemotiveerde loonkosten om het project startklaar 
te maken tegen de eerste ingebruikname in de periode van één maand voor het starten van de 
overeenkomst. 
. 
Ter uitvoering van het project wordt 1,5 VTE, waarvan 1,4 VTE niveau B2b of B2a en 0,1 VTE niveau 
B1c, beide volgens barema PC 319.01 ingezet.  
 
De loonkosten moeten gerealiseerd zijn in functie van het beheer van de 18 kamers in Vesalius en het 
ondersteunen van de bewoners. Overheadkosten van 15 % op lonen worden voorzien. 
 
Naleving wetgeving overheidsopdrachten 
De uitvoerder is op grond van artikel 17 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 op 
algemene wijze onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving (plaatsings- én 
uitvoeringsregels) indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 2, 1° van diezelfde wet zijn voldaan.  
De uitvoering is voor specifieke gesubsidieerde opdrachten onderworpen aan de 
overheidsopdrachtenwetgeving (plaatsings- én uitvoeringsregels) indien de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 18 van de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 zijn voldaan.” 

 

Artikel 5 – vervanging van artikel 5 van de Subsidieovereenkomst m.b.t. 
inhoudelijke en financiële controle 

Voor de financiering van de actie wordt de toegekende subsidie uit artikel 1 aan de uitvoerders 
gestort, volgens deze modaliteiten : 
 

- 90% van het voorziene bedrag in het addendum voor de periode 21/11/18-28/02/19 wordt na 
de goedkeuring en ondertekening van de overeenkomst zo snel mogelijk overgemaakt. 

- 10% van het voorziene bedrag in het addendum voor de periode 21/11/18-28/02/19 wordt 
uitbetaald na de inhoudelijke controle van de prestaties en de financiële controle van de 
afrekening voor de hele periode. 

 
De inhoudelijke controle en de financiële afrekening moeten uiterlijk 15 juli 2019 door de uitvoerder 
aan de Stad worden bezorgd. De financiële afrekening verduidelijkt de aanwending van de 
toegekende subsidie waarbij een volledig overzicht van de uitgaven en eventuele inkomsten met 
betrekking tot de prestaties wordt gegeven. Van deze datum kan afgeweken worden mits grondige 
motivatie en na  schriftelijk akkoord van de bevoegde stedelijke dienst.  
 
De uitvoerders verbinden er zich toe elke wijziging van rekeningnummer schriftelijk aan het 
stadsbestuur mee te delen. 
 
 
 

Artikel 6 – Correspondentie en communicatie 
 
Artikel 10 van de initiële Subsidieovereenkomst wordt aangevuld als volgt:  
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HOGENT en de Dienst Wonen van de Stad Gent worden voorafgaandelijk ingelicht over eventuele 
externe communicatie in verband met het project Vesalius. 
 
 

Artikel 7 – Toepasselijkheid initiële Subsidieovereenkomst 
 
Voor zover dit Addendum er niet van afwijkt, blijven alle bepalingen van de initiële 
Subsidieovereenkomst integraal van toepassing. Het betreft de artikelen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 
15. Deze blijven onverkort van toepassing op het project Vesalius. 

 
 

Artikel 8 – Inwerkingtreding en  looptijd van het Addendum 
 
Dit Addendum treedt in werking na ondertekening door alle partijen en in elk geval op 21/11/18 en 
loopt tot en met 28/02/19.  
 
De Stad Gent kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen met naleving van een opzegtermijn van 2 
maanden indien de HOGENT de bezetting ter bede zou hebben opgezegd ten aanzien van de Stad. 
De subsidie van het CAW dient desgevallend te worden gereduceerd naar het aantal maanden 
effectieve looptijd van het project Vesalius. In voorkomend geval neemt de Stad Gent de 
verantwoordelijkheid van de bewoners op zich. 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op …………..2018 
 
 
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 

Voor Stad Gent  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Hullebroeck 
Algemeen directeur 

Voor de burgemeester 
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)) 
 
 
 
 
 
 
Sven Taeldeman 
Schepen van stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke planning en wonen 

Voor CAW Oost-Vlaanderen  

 
 
 
 
 
 
Patrick Seys 
Algemeen Directeur 
 

 
 
 
 
 
 

 


