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Samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie 

van het Project 

UIA03-125 - ICCARus  

Improving Housing Conditions for Captive Residents in Ghent 

in het kader van het UIA-initiatief 

 

Betrekking hebbend op: 

- Het juridisch  kader dat is uiteengezet  in artikel 1 van het Subsidiecontract dat is 

ondertekend  tussen Région Hauts-de-France, die optreedt als de Entrusted Entity 

van het UIA-initiatief, en de Stad Gent, die optreedt als (hoofd) stedelijke autoriteit 

van het Project ICCARus-project Improving Housing Conditions for Captive Residents 

in Ghent; 

- Artikel 8.1(a) van het bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst, 

 

Wordt de volgende Overeenkomst gesloten tussen: 

 

Stad Gent, 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, België, ook de (hoofd) stedelijke 

autoriteit genoemd. Vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 

voor wie de heer Mathias De Clercq, burgemeester en mevrouw Mieke Hullebroeck, 

algemeen directeur optreden  

 

Hierna genoemd de Stad Gent 

 

en OCMW Gent, 9000 Gent, Onderbergen 86, België. 

Vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie de heer 

Rudy Coddens, Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 

Seniorenbeleid en Financiën, voor de burgemeester bij delegatiebesluit van 24 januari 

2019, en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, optreden  

 

en Domus Mundi vzw, 9000 Gent, Sint-Pietersaalststraat 1, België. 

Vertegenwoordigd door de heer Alexis Versele, voorzitter en de heer Jean-Francois 

Versele, penningmeester. 

 

en Samenlevingsopbouw Gent vzw, 9000 Gent, Blaisantvest 70, België. 

Vertegenwoordigd door mevrouw Lut Vael, coördinator. 
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en Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven, België, 

vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development, vertegenwoordigd door de 

heer Paul Van Dun, Algemeen directeur KU Leuven Research & Development en dr. Elke 

Lammertyn, hoofd EU en internationale projecten 

 

en UGent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, gekend onder 

ondernemingsnummer 0248.015.142, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, België.  

Vertegenwoordigd door de heer Rik Van De Walle, Rector UGent en prof. Sara Willems, 

budgethouder. 

 

en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen , 3000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 

101, België. 

Vertegenwoordigd door mevrouw Pascale De Groote, directeur. 

 

en De Energiecentrale (vzw REGent), 9000 Gent, Botermarkt 1, België. 

Vertegenwoordigd door mevrouw Martine Heyse, voorzitter. 

 

En vzw SIVI,  9040 Sint-Amandsberg, Jos Verdegemstraat 19, België. 

Vertegenwoordigd door de heer Jos Remy, voorzitter. 

 

hierna “Projectpartners” genoemd 

 

Voor de implementatie van het  UIA-project UIA03-125 - ICCARus Improving Housing 

Conditions for Captive Residents in Ghent, goedgekeurd door het selectiecomité op 17 

september 2018 wordt volgende samenwerkingsovereenkomst tussen de Projectpartners 

afgesloten: 
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Definities en wettelijk kader 

1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst hebben volgende woorden de volgende 

betekenis: 

 

Aanvraagformulier: het aanvraagformulier zoals bijgevoegd in bijlage 1 bij deze 

Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen in het aanvraagformulier die zijn 

goedgekeurd door de Initiatiefautoriteiten. 

 

Goedkeuringsbesluit: het goedkeuringsbesluit van het selectiecomité zoals aangegeven in 

het Subsidiecontract. 

 

Initiatief: Het UIA-initiatief. 

 

Initiatiefautoriteiten: de Entrusted Entity (inclusief het Permanente Secretariaat), de  

Europese Commissie en de Certificeringsautoriteit. 

 

Stad Gent: de (hoofd) stedelijke autoriteit is de hoofdverantwoordelijke voor de 

algemene uitvoering en het beheer van Projecten. Het draagt de volledige financiële en 

juridische verantwoordelijkheid ten opzichte van de Entrusted Entity. 

 

(Project) Partnerschapsovereenkomst of Overeenkomst: het  contract ondertekend 

tussen alle Projectpartners met alle taken en verantwoordelijkheden van elke 

Projectpartner vóór, tijdens en na de Projectimplementatie. 

 

Project: UIA03-125 - ICCARus Improving Housing Conditions for Captive Residents in 

Ghent zoals beschreven in het aanvraagformulier. 

 

Werkpakketverantwoordelijke: De Projectpartner die verantwoordelijk is voor het 

werkpakket zoals bepaald in het laatst goedgekeurd aanvraagformulier. Is tevens 

verantwoordelijk voor het informeren en bevragen van alle betrokken Partners in hun 

werkpakket in functie van wijzigingen in hun werkpakket. 

 

Projecteigenaar:  Stad Gent 
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Kerngroep: Stad Gent en OCMW Gent 

 

Projectpartners: de Projectpartners genoemd in het aanvraagformulier, inclusief de Stad 

Gent. 

 

Subsidie: de maximale EFRO-medefinanciering toegewezen aan het Project in 

overeenstemming met het aanvraagformulier. 

 

Subsidiecontract: Overeenkomst tussen de Entrusted Entity en de Stad Gent, waarin de 

voorwaarden worden gespecificeerd waarop de Entrusted Entity de subsidie voor de 

projectuitvoering overdraagt aan de Stad Gent (namens alle Projectpartners). 

 

UIA-richtlijnen: de laatst gepubliceerde versie van de UIA Guidance. 

 

2. Voor de toepassing van deze Overeenkomst is het rechtskader van artikel 1 van het 

Subsidiecontract van toepassing. 

Artikel 2 

Reikwijdte van deze samenwerkingsovereenkomst 

1. De partijen bij deze Overeenkomst zijn de Stad Gent en de Projectpartners zoals 

hierboven vermeld, en vermeld in de laatste goedgekeurde versie van het 

aanvraagformulier. 

2. Het doel van deze Overeenkomst is afspraken en regels vast te leggen die de 

samenwerking, de rechten en verantwoordelijkheden van de Projectpartners voor de 

succesvolle uitvoering van het Project regelen, zoals aangegeven in de bijlagen. De 

bijlagen - inclusief alle bepalingen waarop zij zijn gebaseerd en waarnaar wordt 

verwezen - worden als een integraal onderdeel van deze Overeenkomst beschouwd: 

 Bijlage 1 - de laatste versie van het Aanvraagformulier goedgekeurd door de 

Initiatiefautoriteiten 

 Bijlage 2 - het ondertekende Subsidiecontract tussen de Entrusted Entity en de 

Stad Gent,  

3. Stad Gent en alle Projectpartners verbinden zich ertoe het Project gezamenlijk uit te 

voeren in overeenstemming met de taakverdeling zoals vastgelegd in het 

Aanvraagformulier, met als doel de belangrijkste doelstellingen en resultaten van het 

Project te bereiken. 

4. De voorwaarden zoals beschreven worden erkend en aanvaard door alle partijen. De 

Stad Gent en de Projectpartners zijn verplicht alle regels na te komen en alle 

verplichtingen te vervullen die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst, het 
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Subsidiecontact, de laatste goedgekeurde versie van het aanvraagformulier en de 

voorwaarden en/of aanbevelingen op basis waarvan het Initiatief subsidies verleent 

aan het geselecteerde Project. 

5. De Stad Gent heeft de informatie die de Projectpartners te goeder trouw hebben 

verstrekt, gebruikt voor het maken van afspraken en contacten met de 

initiatiefautoriteiten. Wanneer een Projectpartner vindt dat een van de verstrekte 

informatie niet langer van toepassing of verkeerd is of wanneer enige verstrekte 

informatie zou moeten veranderen, zal deze Projectpartner de Stad Gent hiervan 

onmiddellijk op de hoogte brengen. 

Artikel 3 

Duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de laatste van de partijen 

haar ondertekent ("ingangsdatum"). Het Project start op 1 november 2018  

(begindatum). Als de ingangsdatum plaatsvindt na de begindatum, zullen de 

bepalingen van deze Overeenkomst met terugwerkende kracht van toepassing zijn 

vanaf de begindatum.  

2. De Overeenkomst blijft van kracht tot de volledige uitvoering van de Stad Gent en de 

verplichtingen van de Projectpartners op grond van deze Overeenkomst en het 

Subsidiecontract. In het bijzonder blijven alle relevante bepalingen die nodig zijn om 

te voldoen aan de archiverings- en auditverplichtingen die in deze Overeenkomst zijn 

vastgelegd, van kracht tot het einde van de in artikel 10.4 van deze Overeenkomst 

bedoelde periode. 

3. Indien er een niet-opgelost geschil is tussen een van de Projectpartners voortvloeiend 

uit de uitvoering van het Project, blijft de Partnerschapsovereenkomst van kracht 

totdat de zaak door de bevoegde instantie is opgelost. 

4. De Overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd, om redenen vermeld in deze 

Overeenkomst, door middel van een besluit van het college van burgemeester en 

schepenen van Gent, dat ook afspraken maakt over de gevolgen van een dergelijke 

tussentijdse opzegging. De Stad Gent informeert de andere Projectpartners 

onmiddellijk schriftelijk over dit besluit. Mocht het Subsidiecontract worden beëindigd, 

dan wordt deze Overeenkomst tezelfdertijd beëindigd. 

5. Beperkt tot de scope van Artikel 18.1 van deze Overeenkomst, kan elke andere 

Projectpartner besluiten haar deelname in het Project en deze Overeenkomst te 

beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegtermijn 

gaat in op het moment dat  de Stad Gent de beëindigingsbrief ontvangt. De Stad 

Gent zal  de overblijvende Projectpartners hierover onmiddellijk schriftelijk 

informeren. De beëindiging gaat in op het einde van de opzegtermijn, tenzij de 
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partijen schriftelijk anders overeenkomen. De partner, die vroegtijdig uit het Project 

stapte, kan geen aanspraak maken op betaling van het resterende bedrag van de 

subsidie en betaalt de reeds ontvangen subsidie terug, tenzij hij kan aantonen dat het 

bedrag overeenkomt met gemaakte kosten voor reeds uitgevoerde taken binnen het 

Project. 

 

Artikel 4 

Besluitvorming onder de Overeenkomst 

1. Beslissingen met betrekking tot:  

 de algemene Projectactiviteiten worden door de kerngroep waargenomen;  

 de individuele activiteiten en de individuele begroting van Projectpartners worden 

genomen door alle projectpartners, met dien verstande dat elke verandering in de 

individuele activiteiten en de individuele begroting van een individuele 

Projectpartner onderworpen is aan de goedkeuring van die individuele 

Projectpartner;  

 de algemene Projectbegroting wordt genomen door alle projectpartners zoals 

gedefinieerd in het besluitvormingsproces;  

 

2. Mits inachtneming van de bepalingen van artikel 4.1, zal het besluitvormingsproces 

als volgt georganiseerd worden:  

 Een verzoek tot uitsluiting van Projectpartners zal bij meerderheid van stemmen 

worden genomen door alle Partners, met dien verstande dat de Projectpartner die 

wordt uitgesloten niet mag meestemmen, bij een ex aequo is de stem van de 

Stad Gent doorslaggevend 

 Een verzoek om Projectpartners toe te voegen, wordt met eenparigheid van 

stemmen genomen door alle Partners; 

 Een verzoek om de   Projectomvang aan te passen, zal bij meerderheid van 

stemmen van alle partners worden genomen;  

 Verzoek om  het Projectschema te wijzigen:  

o inkorten / verlengen van de taak / activiteitsduur: elke wijziging van 

minder dan drie (3) maanden zal door alle betrokken Partners genomen; 

o verkorting / verlenging van de taak / activiteitsduur: elke verandering van 

meer dan drie (3) maanden zal worden genomen bij meerderheid van 

stemmen van alle Partners.  

 Een verzoek om een verschuiving van de inspanningen tussen de Projectpartners 

/ taken / werkpakketten:  
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o een herschikking die de waarde van de overeenkomstige budgetwijzigingen 

van 10 000 euro niet overschrijdt, wordt door de Projectmanager in 

overleg met de betrokken Projectpartners genomen;  

o een reallocatie die de waarde van de corresponderende budgetwijzigingen 

van 10 000 euro overschrijdt, zal bij meerderheid van stemmen van alle 

Projectpartners worden genomen. 
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HOOFDSTUK 2 – Verplichtingen van de Partners 

Artikel 5 

Algemene verplichtingen van de partijen 

 

1. Verplichtingen van de Stad Gent  

(a) De Stad Gent voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het 

Subsidiecontract en de UIA-richtlijnen en is verantwoordelijk voor de algehele 

coördinatie, het beheer en de uitvoering van het Project.  

(b) De Stad Gent garandeert dat zij gerechtigd is om de Projectpartners te 

vertegenwoordigen ten opzichte van de Entrusted Entity / het permanent 

secretariaat en andere initiërende autoriteiten. Zij ondertekent het 

Subsidiecontract namens alle Projectpartners en bezorgt hen een kopie daarvan.  

(c) De Stad Gent garandeert dat alle Projectpartners hebben voldaan aan alle 

wettelijke vereisten en dat alle nodige goedkeuringen voor de juiste uitvoering 

van het Project zijn verkregen. Zij is aansprakelijk voor inbreuken op de 

verplichtingen onder deze Overeenkomst door de Projectpartners op dezelfde 

manier als voor het eigen gedrag.  

(d) De Stad Gent neemt de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor het gehele 

Project ten opzichte van de entiteit waaraan toezicht wordt gehouden. Het zorgt 

voor een tijdige start van het Project en voor de implementatie van het gehele 

Project binnen het tijdschema, in overeenstemming met alle verplichtingen jegens 

de entiteit die belast is met het beheer. Daarenboven  zorgt de Stad Gent  ervoor 

dat alle activiteiten waarin het Project voorziet, worden uitgevoerd met 

inachtneming van bijlage 1 bij deze Overeenkomst, alle relevante EU- en 

nationale wetgevingen en in overeenstemming zijn met de UIA-richtsnoeren.  

(e) Het stelt de Entrusted Entity in kennis van alle factoren die de uitvoering van de 

Projectactiviteiten en / of het financiële plan nadelig kunnen beïnvloeden 

(vertragen, belemmeren of onmogelijk maken), evenals alle omstandigheden die 

kleine en grote veranderingen in de uitvoering van het Project kunnen 

veroorzaken.  

(f) De Stad Gent is de begunstigde van de EFRO-subsidie en beheert de fondsen in 

overeenstemming met de details van deze Overeenkomst. Zij zorgt er onder meer 

voor dat ze binnen 30 kalenderdagen worden overgedragen aan de 

Projectpartners.  

(g) De Stad Gent is verantwoordelijk voor het administratieve en deugdelijke 

financiële beheer van de fondsen, inclusief de regelingen voor het terugvorderen 

van onterecht betaalde bedragen. De Stad Gent is ook verantwoordelijk om na te 
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gaan of de door de Projectpartners gedeclareerde uitgaven alleen zijn gemaakt 

voor de uitvoering van het Project en of ze overeenkomen met de activiteiten die 

in het kader van het goedgekeurde aanvraagformulier met de Projectpartners zijn 

overeengekomen en in overeenstemming zijn met het Subsidiecontract.  

(h) Alvorens een verzoek tot wijziging in te dienen bij het Permanent Secretariaat, 

dient De Stad Gent goedkeuring te verkrijgen van de naar behoren gemachtigde 

vertegenwoordigers van de alle partners over de voorgestelde wijzigingen.  

(i) De Stad Gent houdt de Projectpartners regelmatig op de hoogte van alle relevante 

communicatie tussen henzelf en de Entrusted Entity / het permanent secretariaat, 

en zal de andere Projectpartners zo snel mogelijk informeren over alle essentiële 

kwesties die verband houden met de Projectuitvoering. 

 

2. Verplichtingen van de Projectpartners 

(a) Alle partners garanderen dat de Stad Gent gerechtigd is om de Projectpartners te 

vertegenwoordigen ten opzichte van de Entrusted Entity / het permanent 

secretariaat en andere initiërende autoriteiten.  

(b) Elke Projectpartner zal al het mogelijke doen om te streven naar een volledige, 

tijdige en vlotte uitvoering van zijn deel van het Project, in overeenstemming met 

het Aanvraagformulier, of anders overeengekomen, en in overeenstemming met 

de taakomschrijvingen in het Subsidiecontract; 

(c) De Projectpartners zullen alle nodige stappen nemen om de Stad Gent in staat te 

stellen zich te houden aan haar verantwoordelijkheden zoals bepaald in het 

Subsidiecontract. 

(d) Alle Projectpartners moeten voldoen aan de bepalingen van het Subsidiecontract, 

de UIA-richtlijnen en het Aanvraagformulier. 

(e) Alle Projectpartners dienen zich te houden aan de wettelijke regels op grond van 

Europees recht, nationale wettelijke voorschriften, bevelen, besluiten en 

uitspraken, vergunningen en vrijstellingen die relevant zijn voor de uitvoering van 

deze Overeenkomst, met name met betrekking tot hun eigen deel van het Project. 

Dit omvat onder meer regels inzake overheidsopdrachten, staatssteun, publiciteit, 

verdere regels inzake milieubescherming en gelijke kansen. 

(f) Alle Projectpartners zorgen ervoor dat zij voldoen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving inzake staatssteun en zorgen ervoor dat de ontvangen financiering 

voor haar activiteiten in het kader van het Project niet als onaanvaardbare 

staatssteun kan worden beschouwd en dat elke samenwerking met derde partijen 

niet als indirecte staatssteun kan worden beschouwd. 

(g) Alle Projectpartners zorgen ervoor dat zij wetgeving overheidsopdrachten naleven, 

voor zover die toepasselijk is. 



Samenwerkingsovereenkomst ICCARus  12 

De Projectpartner is op algemene wijze onderworpen aan de plaatsings- en 

uitvoeringsregels: indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 17 en 2, 1°, c 

van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 zijn voldaan.  

De Projectpartner is voor specifieke gesubsidieerde opdrachten onderworpen aan 

de plaatsingsregels: indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van de Wet 

inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 zijn voldaan. 

 

Daarnaast moeten zij aan de volgende verplichtingen voldoen:  

 

(h) Een Projectmanager en een financieel manager aanduiden voor de delen van het 

Project waarvoor hij verantwoordelijk is en de Stad Gent de bevoegdheid geven 

om de Projectpartners te vertegenwoordigen. 

(i) om nooit rechtstreeks contact op te nemen met de Entrusted Entity, maar alleen 

via de Stad Gent. 

(j) Het verstrekken van alle gevraagde informatie  aan de Stad Gent / het initiatief / 

de andere instanties die betrokken zijn bij de implementatie van het initiatief. Dit 

omvat de maatregelen die nodig zijn voor Projectcoördinatie, monitoring, 

implementatie en evaluatie, en voor rapportagedoeleinden, betalingsverzoeken en 

andere documenten of informatie waarom het permanent secretariaat verzoekt. 

Deze gevraagde informatie moet op tijd worden verstrekt en volledig zijn. 

(k) Om onmiddellijk de Stad Gent op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis of 

relevante omstandigheden die zouden kunnen leiden tot een tijdelijke of 

definitieve stopzetting of een andere afwijking van het Project, of die een 

negatieve invloed kan hebben op de implementatie van het Project in 

overeenstemming met het werkplan (correctheid, tijdigheid, effectiviteit of 

volledigheid van de acties). Hij zal ook de Stad Gent op de hoogte stellen van elke 

wijziging met betrekking tot de naam van de organisatie, de contactgegevens, de 

juridische status, het bankrekening (nummer) of enige andere wijziging met 

betrekking tot de juridische entiteit van de Projectpartner die van invloed kan zijn 

op het Project of op hun geschiktheid voor het Initiatief. 

(l) De Projectpartner-bijdragen  beschikbaar te maken zoals voorzien in de laatste 

goedgekeurde versie van het aanvraagformulier en deze Overeenkomst. 

(m) Om te voldoen aan de geplande begroting per begrotingslijn, het 

uitgavenplan per Partner, de toewijzing van taken en doelstellingen, de outputs en 

de resultaten per Partner zoals aangegeven in het aanvraagformulier en om de 

Stad Gent onverwijld in kennis te stellen van elke gebeurtenis die kan leiden tot 

een afwijking. 
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(n) Het actief aanmoedigen van de betrokkenheid van de groepen belanghebbenden, 

hun deelname aan het Project en hun samenwerking met betrekking tot de 

verspreiding van de Projectresultaten. 

(o) Van zodra er financiële inkomsten te verwachten zijn van de tijdens het Project 

ontwikkelde activiteiten, moet de betrokken Projectpartner de Stad Gent 

informeren over de details van de mogelijke scenario's over hoe deze inkomsten 

zullen worden gegenereerd en de omvang van het verwachte inkomen. Indien de 

Stad Gent zelf inkomsten verwacht te genereren, stelt zij de andere partijen en de 

Entrusted Entity hiervan op de hoogte. 

(p) Zodra er financiële inkomsten te verwachten zijn van de activiteiten die na afloop 

van het Project zijn ontwikkeld, zal de betrokken Projectpartner de Stad Gent 

informeren over de details van de mogelijke scenario's voor de wijze waarop deze 

inkomsten zullen worden gegenereerd en de omvang van het verwachte inkomen. 

Dit zal worden bepaald en gedeclareerd op het moment van de Finale Claim. 

 

De Stad Gent kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledige 

of onjuiste informatie verstrekt door de Projectpartners aan de UIA. 

 

Artikel 6 

Project- en Initiatiefprestaties 

 

1. Indien een Projectpartner één of meer verwachte doelstellingen, outputs of resultaten 

niet bereikt zoals uiteengezet in het aanvraagformulier, is de betrokken 

Projectpartner ervoor verantwoordelijk om de gevraagde corrigerende maatregelen te 

volgen door de autoriteiten van het initiatief  

2. Indien één of meer Projectpartner(s) tekortschieten in de naleving van de 

contractuele regelingen betreffende de tijdsspendering, levering op het budget en 

levering van outputs zoals gedefinieerd in de bijlagen van deze Overeenkomst, is 

artikel 15 van toepassing. In dergelijke gevallen is / zijn de falende Projectpartner (s) 

aansprakelijk overeenkomstig artikel 15 van deze Overeenkomst.  

3. Subsidiebetalingen die niet op tijd en volledig door elke Projectpartner worden 

aangevraagd, kunnen voor de betreffende Projectpartner verloren gaan. 

Artikel 7 

Projectbeheer en organisatie  

1. Toewijzing van personeel 
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(a) Ten laatste 30 kalender na het verstrijken van elk kwartaal (de kwartalen in deze 

Overeenkomst zijn november-januari, februari-april, mei – juli, augustus-oktober) 

zal elke Projectpartner de Projectmanager ten minste voorzien van: een 

beoordeling van welke werknemers in het vorige kwartaal aan het Project hebben 

gewerkt, voor hoeveel procent van hun werktijd, welke activiteiten elk van hen 

heeft ondernomen en de effectief gemaakte loonkost.  

(b) De personeelsopdracht zal gebaseerd zijn op de toewijzingsformulieren. 

 

2. Aan het Project gelinkte bijeenkomsten  

(a) Elke vergadering heeft een agenda, verslag en aanwezigheidslijst.  

(b) De Projectpartners streven ernaar de Projectvergaderingen bij te wonen.  

(c) Van de Projectpartners wordt verwacht dat ze zich inspannen om relevante 

congressen, seminars, workshops en / of evenementen bij te wonen in hun 

vakgebied en:  

(1) een presentatie geven of bij te dragen aan het programma van het 

bijgewoonde evenement. Een verslag over het bijgewoonde evenement zal naar 

de communicatiepartner (zoals gedefinieerd in het aanvraagformulier) worden 

gestuurd uiterlijk drie weken na het evenement.  

(2) verzoeken om reizen voor evenementen buiten de EU aan te vragen aan de 

Stad Gent, die hiervoor vervolgens een goedkeuring zal vragen aan de Entrusted 

Entity. 

 

3. Risico- en probleembeheer  

(a) De Projectmanager, de Projectpartners en Projectbelanghebbenden zullen elkaar 

informeren over Projectrisico's zodra ze zich daarvan bewust worden, samen met 

hun visie op impact- en mitigatiemogelijkheden. 

(b) Risico's en problemen zullen een vast onderwerp zijn bij de stuurgroepvergadering 

en de ontmoetingen tussen de Projectmanager en de Projecteigenaar.  

(c) Alle risico's worden beheerd in een risicobeheeroverzicht.  

 

4. Projectwijzigingen  

Elk voorstel tot wijziging van de scope, het budget, de duur of de planning van het 

Project wordt overgemaakt aan de Projectmanager, die ze vervolgens agendeert op 

de stuurgroep. De op de stuurgroep gevalideerde wijzigingen worden door de Stad 

Gent voorgelegd  aan de Entrusted Entity, die de eindbeslissing heeft. 
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Artikel 8 

Subsidiabiliteit van uitgaven  

1. Elke Projectpartner kan alleen subsidiabele uitgaven melden. Om in aanmerking te 

komen, moeten de gerapporteerde uitgaven van elke Projectpartner:  

(a) betrekking hebben op activiteiten en kosten die worden uitgevoerd, gemaakt en 

betaald vanaf 1 november 2018 tot de einddatum van het Project zoals 

aangegeven op het laatst goedgekeurde aanvraagformulier;  

(b) betrekking hebben op activiteiten uiteengezet in het aanvraagformulier die nodig 

zijn voor het uitvoeren van het Project en het bereiken van de doelstellingen, 

outputs en resultaten van het Project, en zijn opgenomen in de begroting van het  

laatst goedgekeurde aanvraagformulier;  

(c) redelijk, gerechtvaardigd zijn en voldoen aan de toepasselijke EU- en 

Initiatiefregels. Bij ontstentenis van regels op EU- of initiatiefniveau of op 

gebieden die niet precies zijn gereguleerd, zijn nationale of institutionele regels 

van toepassing volgens de beginselen van goed financieel beheer;  

(d) worden opgemaakt en uitbetaald door de Projectpartner en worden onderbouwd 

met gepast bewijs dat identificatie en controle mogelijk maakt;  

(e) identificeerbaar, verifieerbaar, aannemelijk, bepaald in overeenstemming met de 

toepasselijke grondslagen voor financiële verslaggeving, en vastgelegd in een 

afzonderlijk boekhoudsysteem of met een adequate boekhoudcode;  

(f) worden geverifieerd door een eerstelijnscontroleur in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 125, lid 4.  

2. In afwijking van artikel 8.1, onder a) tot en met e), moeten vereenvoudigde 

kostenopties zoals aangegeven in de UIA-leidraad (d.w.z. overhead en administratie) 

dienovereenkomstig door elke Projectpartner worden toegepast.  

3. Indien een Projectpartner niet voldoet aan de subsidiabiliteitsregels, kunnen de Stad 

Gent en / of de initiatiefautoriteiten corrigerende maatregelen opleggen die door de 

betrokken Partner moeten worden uitgevoerd. Deze corrigerende maatregelen 

kunnen ertoe leiden dat niet-subsidiabele uitgaven worden uitgesloten en dat de 

gehele of gedeeltelijke subsidie wordt teruggevorderd. 

Artikel 9  

Beheer van de voorschot-, de voorbereidings- en de afrondingskosten en 

financiering van gezamenlijke activiteiten   

 

1. De Stad Gent kan alleen (vooruit) betalingen doen aan Projectpartners wanneer de 

Stad Gent het geld van de UIA heeft ontvangen 
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2. Betalingen aan de Projectpartners worden uitgevoerd zoals gedefinieerd in de laatst 

gepubliceerde UIA Guidance.  

3. Bij financiering van gezamenlijke activiteiten, geldt het principe dat de contracterende 

Partner (contracting-partners-only-principle) betaalt. Deze contractpartner zorgt voor 

de verificatie en rapporteert 100% van de kostenpost van gezamenlijk voordeel en 

ontvangt het bijbehorende EFRO-subsidie . 

Artikel 10 

 Auditrechten, evaluatie van het Project en archivering van documenten 

 

1. De Europese Commissie, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, de Europese 

Rekenkamer of andere Initiatiefautoriteiten hebben het recht om het correcte gebruik 

van de middelen door de Projectpartners te controleren of om ervoor te zorgen dat 

een dergelijke audit door bevoegde personen wordt uitgevoerd.  

2. Elke Projectpartner zal alle documenten produceren die nodig zijn voor de audit, de 

nodige informatie verschaffen en toegang verlenen tot hun bedrijfspand.  

3. In overeenstemming met Verordening (EU) 1303/2013 artikelen 56 en 57, neemt 

elke Projectpartner de nodige stappen om de Projectevaluatie te ondersteunen met 

alle documenten of informatie die nodig zijn om de evaluatie te ondersteunen.  

4. Elke Projectpartner archiveert documenten met betrekking tot de 

Projectimplementatie, gedurende een periode van vijf jaar na de betaling van het 

saldo. Deze periode zal langer zijn als er lopende audits, beroepsprocedures, 

geschillen of vorderingen met betrekking tot de Overeenkomst zijn. In dergelijke 

gevallen bewaren de Projectpartners de documenten totdat dergelijke audits, 

beroepen, rechtszaken of het sluiten van claims zijn afgesloten. Andere mogelijk 

langere wettelijke bewaartermijnen blijven, zoals kan worden verklaard door de 

nationale wetgeving, onverminderd van kracht. 

5. In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1303/2013, artikel 140 (de 

archivering van de documenten) moet elke Projectpartner ervoor zorgen dat alle 

documenten worden bewaard, hetzij: 

 in hun oorspronkelijke vorm; 

 als voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de originelen; 

 op algemeen aanvaarde gegevensdragers, waaronder elektronische versies van 

originele documenten 

 of documenten die alleen als elektronische versie bestaan. 

 En de archiveringsformaten moeten voldoen aan de nationale wettelijke vereisten. 

6. De vereisten zoals vermeld in de punten (4) en (5) zijn ook van toepassing op elke 

Projectpartner die het partnerschap verlaat vóór het einde van het Project.  
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Artikel 11  

Communicatie en publiciteit 

 

1. Elke Projectpartner werkt samen met de Stad Gent om een communicatie- en 

verspreidingsplan te implementeren dat zorgt voor adequate promotie van het Project 

en de resultaten (dwz outputs, deliverables, beoogde en onbedoelde resultaten van 

het Project) naar potentiële doelgroepen, Projectbelanghebbenden en het grote 

publiek in overeenstemming met bijlage XII (2.2) van Verordening (EU) nr. 

1303/2013, het Subsidiecontract (artikel 12) en de UIA-leidraad. De Projectpartners 

besteden bijzondere aandacht aan de zichtbaarheid van de EU-financiering: elke 

communicatie of publicatie in verband met het Project die wordt gemaakt door de 

Projectpartners, onder meer op conferenties, seminars of informatie- of 

promotiemateriaal, geeft de steun van de Unie aan en laat het embleem van de 

Europese Unie zien. Bij weergave in combinatie met een ander logo moet het 

embleem van de Europese Unie op de juiste plaats worden aangebracht. 

2. Alle communicatie, presentaties, persberichten en publicaties over het Project zullen 

alle Projectpartners vermelden en de Stad Gent vermelden als de leider van het 

Project.  

3. De Projectpartners maken hun communicatiemateriaal voor lokale belanghebbenden 

en burgers in hun eigen taal.  

4. Tenzij anders vereist door de Entrusted Entity, moet elke aankondiging of publicatie 

met betrekking tot het Project, in welke vorm en op welke manier dan ook, inclusief 

internet, vermelden dat het alleen de mening van de auteur weerspiegelt en dat de 

Initiatiefautoriteiten niet aansprakelijk zijn voor elk gebruik dat kan worden gemaakt 

van de informatie die erin is vervat. 

5. Elke Projectpartner stemt ermee in dat de initiatiefautoriteiten gemachtigd zijn om in 

welke vorm en met alle middelen, inclusief internet, de volgende informatie te 

publiceren:  

 de naam en contactgegevens van de Stad Gent en van de Projectpartners,  

 de Projectnaam,  

 een samenvatting van de Projectactiviteiten,  

 de doelstellingen van het Project en de subsidie, 

 de start- en einddatum van het Project,  

 het bedrag van de subsidie en het totale budget van het Project,  

 de geografische locatie van de Projectimplementatie,  

 voortgangsrapporten inclusief het eindrapport. 

6. Gedurende het Project en voor een periode van één (1) jaar na het einde van het 

Project, zijn academische publicaties en presentaties onderworpen aan de volgende 
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bepalingen: voorafgaande kennisgeving van elke geplande academische publicatie 

wordt aan de andere Projectpartners verstrekt op minstens dertig (30) kalenderdagen 

vóór de publicatie. De Projectpartners hebben het recht om bezwaar te maken tegen 

elke voorgestelde publicatie. Elk bezwaar tegen de geplande publicatie moet 

schriftelijk aan alle Projectpartners worden ingediend binnen twintig (20) dagen na 

ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. Als binnen de bovengenoemde tijdslimiet 

geen bezwaar wordt gemaakt, is publicatie toegestaan. Een bezwaar tegen een 

geplande publicatie door een Projectpartner is gerechtvaardigd als:  

(a) de publicatie van de resultaten van de Projectpartner, de bezwaarmakende partij  

aanzienlijk negatief beïnvloedt, en  

(b) de voorgestelde publicatie vertrouwelijke informatie bevat van de 

bezwaarmakende Projectpartner, of  

(c) de legitieme belangen van Projectpartners aanzienlijk zouden worden geschaad. 

Elk bezwaar bevat, voor zover mogelijk, een nauwkeurig verzoek om noodzakelijke 

wijzigingen. 

Als op één of meer van de hierboven genoemde gronden bezwaar is gemaakt, zullen 

de bezwaarmakende Projectpartner en de publicerende Projectpartner bespreken hoe 

de gerechtvaardigde gronden voor het bezwaar tijdig kunnen worden overwonnen 

(bijvoorbeeld door een wijziging van de geplande publicatie en / of door de 

vertrouwelijke informatie te verwijderen vóór publicatie) en de bezwaarmakende 

Projectpartner mag niet op onredelijke wijze de oppositie voortzetten als na de 

discussie passende maatregelen worden genomen. 

Artikel 12  

Vertrouwelijkheid 

1. Elke Projectpartner neemt maatregelen om zijn IT-systemen te beschermen en die 

van de Stad Gent zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met wettelijke 

voorschriften en beste praktijken.  

2. Indien een Projectpartner vertrouwelijke informatie (informatie, documenten of 

gegevens van gelijk welke aard) beschikbaar maakt aan de andere Partners uit 

hoofde van deze Overeenkomst, zullen de andere Projectpartners deze informatie 

vertrouwelijk houden tijdens het Project en gedurende vijf (5) jaar na beëindiging van 

de Overeenkomst. Deze vertrouwelijk informatie, mag op geen enkele manier  

openbaar gemaakt of verspreid worden door de ontvangende Projectpartner, behalve 

aan zijn eigen werknemers of personeel die de redelijke noodzaak hebben om de 

vertrouwelijke informatie te kennen voor het doel van deze Overeenkomst. Beide 

partijen staan er borg voor dat deze werknemers de verplichtingen inzake het 

confidentieel karakter van de informatie kennen en deze ook respecteren. De 
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Projectpartner moet bovendien, in zijn contracten met de onderaannemers, de 

verplichtingen inzake vertrouwelijkheid vermelden die hij dient na te komen voor de 

uitvoering van de opdracht. 

 

3. “Vertrouwelijke informatie": de informatie die niet openbaar beschikbaar is en die  

 in tastbare vorm wordt bekendgemaakt en als "Vertrouwelijk" of op vergelijkbare 

wijze is gemarkeerd; of  

 bekendgemaakt in immateriële vorm zoals elektronisch, mondeling of door visuele 

inspectie, geïdentificeerd als vertrouwelijk op het moment van bekendmaking en 

schriftelijk samengevat door de openbaarmakende Projectpartner binnen dertig 

(30) dagen na openbaarmaking; of   

 uiteraard vertrouwelijk van aard is.  

4. De bovenstaande geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die: 

- in het bezit was van de ontvanger ; 

- nu of later algemeen beschikbaar voor het publiek wordt zonder inbreuk te maken 

op deze Overeenkomst; 

- is ontvangen zonder beperkingen op het gebruik of de geheimhouding van een 

derde partij; 

- de ontvangende Projectpartner onafhankelijk van de  vertrouwelijke informatie 

ontwikkelt.  

5. De geheimhoudingsverplichtingen zijn voorts niet van toepassing op informatie voor 

zover informatie vereist is om van rechtswege openbaar te worden gemaakt, of door 

een rechtbank, een administratief besluit of om te voldoen aan verplichtingen jegens 

de initiatiefautoriteiten. De ontvangende Projectpartner zal een prompte en 

voorafgaande schriftelijke kennisgeving van een dergelijke vereiste aan de 

bekendmakende Projectpartner verstrekken. 

6. Ter bescherming van de persoonsgegevens zullen de Projectpartners:  Domus Mundi 

vzw, de Energiecentrale, vzw SIVI en Samenlevingsopbouw vzw, een bijkomende 

Overeenkomst tekenen voor de verplichtingen inzake de verwerking van 

persoonsgegeven, die conform is met de GDPR regelgeving. 

 

Artikel 13 

Intellectuele eigendomsrechten  

 

1. De  (intellectuele) eigendomsrechten op de technologie, software, materialen, 

methodologie, informatie, data of knowhow van een partij die al bestond voor de 

startdatum van het Project of die buiten het kader van het Project werd gegenereerd, 
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worden niet overgedragen of in licentie gegeven aan de andere partij(en) krachtens deze 

Overeenkomst. Deze kennis blijft uitsluitend toebehoren aan de partij aan wie deze op de 

ingangsdatum van deze Overeenkomst toebehoort (“Achtergrondkennis”). 

Achtergrondkennis wordt als Vertrouwelijke Informatie van de betreffende partij 

aangemerkt.  

2. Iedere partij verleent aan de andere partij een royalty vrije, niet exclusieve en 

niet overdraagbare licentie om zijn Achtergrondkennis te gebruiken uitsluitend om het 

werk van die betreffende partij gedurende het Project en deze Overeenkomst mogelijk te 

maken. Geen ander gebruik van de Achtergrondkennis is toegestaan. 

3. Projectresultaten worden eigendom van de partij die de Projectresultaten tot 

stand heeft gebracht.  

4. Indien meerdere partijen Projectresultaten hebben gegenereerd en de substantiële 

bijdragen van deze partijen onscheidbaar zijn voor de verkrijging en/of de bescherming 

van Intellectuele Eigendomsrechten komen deze Projectresultaten, hierna 

“Gemeenschappelijke Projectresultaten” genoemd, in onverdeelde mede-eigendom toe 

aan de betreffende partijen, hierna “partijen mede-eigenaars” genoemd. Iedere partij 

mede-eigenaar is bevoegd de Gemeenschappelijke Projectresultaten te gebruiken voor 

onderwijs- en interne onderzoeksdoeleinden, mits bronvermelding.  

5. Wanneer een partij mede-eigenaar Gemeenschappelijke Projectresultaten wenst 

te gebruiken voor commerciële doeleinden of rechten aan derden op de 

Gemeenschappelijke Projectresultaten wenst te verlenen, zal deze partij mede-eigenaar 

hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming verzoeken van de andere partij 

mede-eigenaars. De andere partij mede-eigenaars verlenen deze toestemming tegen 

overeen te komen marktconforme voorwaarden en zullen in onderling overleg bepalen 

welk deel elke partij mede-eigenaar zal verkrijgen van de inkomsten verkregen uit 

commercialisatie of licentiëring van Gemeenschappelijke Projectresultaten, in verhouding 

met de bijdrage van deze partij mede-eigenaar in het tot stand komen van de 

Gemeenschappelijke Projectresultaten.  

6. Partij mede-eigenaars zullen in onderling overleg beslissen over de eventuele 

bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten op de Gemeenschappelijke 

Projectresultaten. De resultaten van dit overleg zullen op schrift worden gesteld. 

7. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 13.1, moeten de andere soorten 

resultaten van het Project gratis ter beschikking gesteld worden voor het grote publiek 

door De Stad Gent en de Projectpartners. De bevoegde autoriteit en elke andere 

relevante stakeholder van het Initiatief (bijvoorbeeld de Europese Commissie) kunnen 

zich het recht voorbehouden om alle resultaten te gebruiken voor informatie- en 

communicatieacties met betrekking tot het Initiatief. 
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8. Eventueel gegenereerde inkomsten moeten worden beheerd in overeenstemming 

met de toepasselijke EU-, nationale (UIA) programmaregels / richtlijnen in de omvang 

van de netto-inkomsten en staatssteun 
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HOOFDSTUK 3 – VERANTWOORDELIJKHEID, 

AANSPRAKELIJKHEID  VOOR NIET-VERVULDE 
VERPLICHTINGEN EN TERUGBETALING 
 

Artikel 14 
Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen 
 

1. De Stad Gent neemt  de verantwoordelijkheid op zich voor het gehele Project, zoals 

dit gedefinieerd is in het Subsidiecontract, voor de entiteit die belast is met het 

beheer. 

2. Elke Projectpartner is rechtstreeks en exclusief verantwoordelijk jegens de Stad Gent 

voor de juiste uitvoering van zijn respectieve Projectonderdeel en voor de juiste 

nakoming van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en in het 

aanvraagformulier. 

3. Indien  een Projectpartner zijn verplichtingen, zoals overeengekomen in deze 

Overeenkomst en de relevante bijlagen, niet nakomt, is de betrokken Projectpartner 

als enige verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden, schade en kosten die het 

gevolg zijn van deze niet-naleving van de Overeenkomst. 

4. In specifieke gevallen van samenwerking met derde partijen (bijv. Het afsluiten van 

sub-contracten) waaronder leveranciers van goederen / diensten, blijft de betreffende 

Projectpartner als enige verantwoordelijk jegens de Stad Gent met betrekking tot de 

naleving van haar verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. De Stad 

Gent wordt door de Projectpartner op de hoogte gebracht van het onderwerp en de 

partij van elk contract dat met een derde partij wordt gesloten. Alle contracten met 

derden moeten worden afgesloten in overeenstemming met de EU- en nationale 

wetgeving, inclusief procedures die zijn vastgelegd in de regels voor openbare 

aanbestedingen die van toepassing zijn op de contractpartner.  

Artikel 15 
Niet nakomen van verplichtingen en aansprakelijkheid 
 

1. Indien één van de Projectpartners zijn verplichtingen niet nakomt, waarschuwt de 

Stad Gent de betrokken Projectpartner en herinnert hem eraan dat hij binnen 30 

kalenderdagen zijn verplichtingen dient na te komen. De Stad Gent spant zich in om 

contact op te nemen met de betrokken Projectpartner (s) om de problemen op te 

lossen, waaronder:  

(a) de betrokken Partij om feedback vragen;  
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(b) de assistentie van de Entrusted Entity zoeken;  

(c) indien nodig, het verzenden van een eerste waarschuwing die de betrokken Partij 

in de gelegenheid stelt om de problemen op te lossen en de 

Projectwerkzaamheden voort te zetten binnen een maand na ontvangst van de 

waarschuwing;  

(d) indien nodig, het sturen van een tweede waarschuwing, die inhoudt dat de 

terugbetaling van kosten, aanbetalingen of enige andere financiële transactie aan 

de betrokken Projectpartner wordt stopgezet en die de betrokken Projectparner 

een tweede kans geeft om de problemen op te lossen en de Projectwerk binnen 

een maand na ontvangst van de waarschuwing; 

(e) indien nodig, het sturen van een derde waarschuwing, om aan te kondigen dat de 

Stad Gent een beoordeling zal uitvoeren om de noodzaak te onderzoeken om de 

betrokken Projectpartner uit het Project te sluiten.  

2. Indien de niet-nakoming van verplichtingen voortgaat, ondanks meldingen zoals 

vermeld in punt 1 van dit artikel, kan de Stad Gent beslissen de betreffende 

Projectpartner uit te sluiten / vervangen, na overleg met de andere Projectpartners. 

De Entrusted Entity / het Permanent Secretariaat wordt onmiddellijk door de Stad 

Gent van een dergelijk besluit op de hoogte gebracht.  

3. De overgebleven Partners zullen dan proberen de falende Partner binnen het 

Partnerschap te vervangen. Als dit niet mogelijk is, wordt er naar een externe partij 

gezocht. Deze stemming vindt plaats met meerderheid van stemmen vanalle 

partners.  

4. Ingeval de verplichtingen van een Projectpartner niet worden nagekomen en deze 

financiële consequenties hebben voor de financiering van het Project als geheel, kan 

de Stad Gent vergoeding eisen van de in gebreke blijvende Partner om het 

betreffende bedrag te dekken. 

5. Geen enkele Projectpartner is aansprakelijk voor enige andere Projectpartner voor 

enige indirecte, incidentele of vervolgschade die voortvloeit uit de uitvoering van dit 

Project. Elke Projectpartner is aansprakelijk jegens de andere Projectpartners voor elk 

naar behoren bewezen schade die voortvloeit uit de niet-naleving van zijn 

contractuele verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst en de relevante 

bijlagen. 

6. Behalve in geval van zware fout, grove nalatigheid, opzet, zal de aansprakelijkheid 

van de partijen ten aanzien van elkaar die haar oorsprong vindt in deze 

Overeenkomst, nooit het aandeel van elke respectievelijke partij in de financiering 

voor het EFRO-Project overschrijden. 

7. Geen enkele Projectpartner kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven 

van zijn verplichtingen zoals overeengekomen met deze Overeenkomst, indien de 
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niet-naleving wordt veroorzaakt door overmacht. In een dergelijk geval moet de 

betrokken Projectpartner dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de andere 

Projectpartners. De overmacht is een onvoorspelbare en onoverkomelijke 

gebeurtenis, die plaatsvond na de ondertekening van deze Overeenkomst en die de 

volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst verhindert (bijvoorbeeld 

oorlogen, natuurrampen, algemene stakingen, opstanden, opstanden, epidemieën, 

aardbevingen, overstromingen en andere soortgelijke gebeurtenissen die niet kunnen 

worden toegeschreven aan een partij van / die onder de Overeenkomst valt). De 

overmacht ontslaat de partijen van de verantwoordelijkheid voor het niet of 

gedeeltelijk uitvoeren van de verplichtingen die in de Overeenkomst zijn vastgelegd 

tijdens de periode waarin ze verschijnen en alleen als de gebeurtenissen correct zijn 

gemeld. Indien de eerder beschreven gebeurtenissen de uitvoering van de 

verplichtingen voor een van de partijen zeer moeilijk, maar niet onmogelijk maakt, 

dan wordt dit niet als overmacht erkend. 

Artikel 16 

Terugbetalingen van subsidies 

 

1. Indien de Entrusted Entity, in overeenstemming met de bepalingen van het 

Subsidiecontract, terugbetaling eist van de Stad Gent van alle of een deel van de 

reeds overgedragen subsidie, is elke Projectpartner die betrokken is bij de 

onregelmatigheid die resulteert in de terugbetaling verplicht om zijn deel van het ten 

onrechte ontvangen subsidiebedrag aan de Stad Gent terug te betalen.  

2. De Stad Gent stelt onverwijld de betrokken Projectpartner op de hoogte van elk 

EFRO-bedrag  dat ten onrechte is betaald als gevolg van een onregelmatigheid, zodra 

zij deze  informatie heeft ontvangen. Zij bezorgt ook onverwijld de brief waarin met 

het invorderingsbevel van het onterecht uitbetaalde bedrag aan de betrokken Partner 

en stelt elke Projectpartner in kennis van het terug te betalen bedrag. Dit bedrag 

moet ten laatste worden terugbetaald op de deadline die is aangegeven door de Stad 

Gent in overeenstemming met de herstelprocedure die wordt beschreven in de UIA-

leidraad.  

3. Indien er op het terug te vorderen bedrag een rente verschuldigd is, wordt het 

rentepercentage berekend overeenkomstig de bepalingen van het Subsidiecontract 

(artikel 16.4) en toegepast op elke betrokken Projectpartner.  
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HOOFDSTUK 4 – SLOTBEPALINGEN 

Artikel 17  

Delegatie en wettelijke opvolging  

 

1. Geen enkele Projectpartner heeft het recht zijn rechten en verplichtingen uit hoofde 

van deze Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande toestemming van de 

andere Projectpartners en de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties van het 

initiatief.  

2. In het geval van wettelijke opvolging (bijvoorbeeld wanneer de begunstigde zijn 

rechtsvorm verandert), is de Stad Gent of de betrokken Projectpartner verplicht om 

alle taken onder deze Overeenkomst over te dragen aan de wettelijke opvolger. De 

Stad Gent wordt door de betrokken Projectpartner in schriftelijke vorm op de hoogte 

gesteld en zij geeft deze wijziging door aan de Entrusted Entity / het Permanent 

Secretariaat in Overeenkomst met de bepalingen in het Subsidiecontract. 

Artikel 18 

Veranderingen in het Partnerschap  

1. De Projectpartners komen overeen om zich niet terug te trekken uit het Project tenzij 

ze redelijkerwijze onvermijdelijke redenen hebben om dit te doen, wetende dat alle 

veranderingen in het Partnerschap een goedkeuring van de relevante 

initiatiefautoriteiten nodig hebben.  

2. De Stad Gent informeert het Permanent Secretariaat zodra er mogelijke wijzigingen 

in de samenwerking zijn. Wijzigingen in het Partnerschap vereisen een onderbouwde 

formele aanvraag tot wijziging door de Stad Gent naar het Permanent Secretariaat en 

treden pas in werking na goedkeuring door de relevante autoriteiten van het initiatief. 

Na goedkeuring zijn ze echter met terugwerkende kracht geldig vanaf de datum 

waarop het schriftelijke verzoek werd ingediend bij het Permanent Secretariaat. 

Indien nodig kan een extra bijlage bij de Overeenkomst gevoegd worden. 

3. In het geval dat een Projectpartner zich terugtrekt uit het Project of wordt 

uitgesloten, verbinden de overgebleven Projectpartners zich ertoe om snel en efficiënt 

een oplossing te zoeken en om onverwijld een correcte Projectimplementatie te 

waarborgen. Bijgevolg streven de Projectpartners ernaar de bijdrage van de 

uittredende Partner te dekken, hetzij door haar taken over te nemen door een of 

meer van de overgebleven Projectpartners, hetzij in uitzonderlijke gevallen door een 

nieuwe Partner bij het Partnerschap te betrekken overeenkomstig de respectieve 

bepalingen.  
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4. De bepalingen  die voor audits in artikel 10 zijn vastgesteld, blijven van toepassing op 

de Projectpartner die buiten het Project viel of van het Project werd uitgesloten. 

Artikel 19 

Wijziging van de Overeenkomst en wijziging van het Project 

 

1. Deze Overeenkomst kan alleen  schriftelijk gewijzigd worden door middel van een 

bijlage bij de Overeenkomst die ondertekend is door de gemachtigde 

vertegenwoordigers van de Projectverantwoordelijken. De Stad Gent stelt het 

Permanente Secretariaat in kennis van elke wijziging of aanvulling op de 

Overeenkomst. 

2. Wijzigingen in het Project die zijn goedgekeurd door de relevante 

Initiatiefautoriteiten, in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de 

UIA-richtlijnen, kunnen worden uitgevoerd zonder de huidige Overeenkomst aan te 

passen. 

Artikel 20 

Geschillenbeslechting 

 

1. In geval van geschillen (zelfs als deze door een van de partijen als zodanig worden 

beschouwd), die kunnen voortvloeien uit een nieuwe Overeenkomst of uit een 

daadwerkelijke actie die geheel of gedeeltelijk onder deze Overeenkomst valt, werken 

de Projectpartners eerst naar een minnelijke schikking. De Projectmanager moet 

worden geïnformeerd als het probleem van invloed is op het Projectbudget, de 

reikwijdte, de kwaliteit, de planning, de algemene Projectreputatie of de werking van 

het Project. 

2. In het geval dat de Projectpartners geen oplossing kunnen vinden of wanneer zij 

denken dat dit relevant is, zullen zij de Projectmanager hierover informeren en om 

bemiddeling vragen.  

3. Als het probleem nog steeds niet opgelost kan worden, kan de Projectmanager de 

Stad Gent betrekken bij het bemiddelen. 

4. Ingeval één van de Projectpartners het niet eens is met de uiteindelijke beslissing, 

wordt de zaak beoordeeld door de bevoegde rechtbank in het district waar de Stad 

Gent haar statutaire zetel heeft. Aangezien de Stad Gent gevestigd is in België, Gent, 

zijn de partijen hierbij overeengekomen dat de rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd zijn om te oordelen in alle 

juridische geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst. 
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Artikel 21 

Slotbepalingen 

 

1. De werktaal van dit Partnerschap is Nederlands . Deze Overeenkomst is in de 

Nederlandse  taal gesloten. Elk officieel intern document van het Project zal 

beschikbaar worden gesteld in het Nederlands. 

2. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, zijnde het recht van het land 

waar de Stad Gent is gevestigd.  

3. In geval van verschillen tussen het Subsidiecontract en deze 

Partnerschapsovereenkomst, prevaleren de bepalingen van het Subsidiecontract.  

4. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ondoeltreffend zou 

zijn, blijven alle andere bepalingen bindend en verbinden de partijen van deze 

Overeenkomst zich ertoe om de niet-effectieve bepaling te vervangen door een 

effectieve bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel van de niet-effectieve 

bepaling.  

5. De huidige Overeenkomst wordt uitgevoerd in 10 originelen waarvan elke partij één 

origineel bewaart. Elk exemplaar moet medeondertekend worden door elke 

Projectpartner. Eén van de ondertekende originelen wordt verzonden naar de 

Entrusted Entity.  

6. De partijen die de Partnerschapsovereenkomst ondertekenen, hebben de inhoud van 

het Subsidiecontract volledig begrepen en aanvaard en nemen de activiteiten en 

verantwoordelijkheden op zich zoals bedoeld. 
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Gent, Datum: 

 

Naam van de (hoofd) stedelijke autoriteit 

Stad Gent: 

 

 

 

Vertegenwoordigd door 

De heer Mathias De Clercq             Mevrouw Mieke Hullebroeck 

Burgemeester                algemeen directeur 

 

 

 

 

 

handtekeningen: 

 

 

  

Stempel 
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Gent, Datum: 

Projectpartner 2 :OCMW Gent 

 

 

 

Vertegenwoordigd door: 

De heer Rudy Coddens             Mevrouw Mieke Hullebroeck 

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,          algemeen directeur  

Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën 

Voor de burgemeester bij  

delegatiebesluit van 24 januari 2019     

 

 

handtekeningen: 

  

Stempel 
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Gent, Datum: 

Projectpartner 3: Domus Mundi 

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door  

de heer Alexis Versele,      de heer Jean-Francois Versele 

voorzitter       penningmeester 

   

 

 

handtekeningen 

 

 

 

 

  

Stempel 
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Gent, Datum: 

Projectpartner 4 : Samenlevingsopbouw Gent vzw 

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door de mevrouw Lut Vael,  

coördinator 

   

 

 

handtekening 

  

Stempel 
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Leuven, Datum: 

Projectpartner 5 : KU Leuven  

Vertegenwoordigd door de heer Paul Van Dun,  

Algemeen directeur KU Leuven Research & Development 

   

 

 

Vertegenwoordigd door mevrouw Elke Lammertyn, Hoofd Europese en Internationale 

projecten KU Leuven Research & Development 

 

 

 

Ter goedkeuring: 

Prof. Dr. Hilde Breesch 

 

 

Prof. Dr. Tom Verbeke 

 

 

Prof. Dr. Tine Van Regenmortel 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Vincent Sagaert  

Stempel 
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Gent, Datum: 

Projectpartner 6 : UGent  

Vertegenwoordigd door de heer Rik Van De Walle, 

Rector Ugent  

   

 

 

handtekening 

  

Stempel 
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Gent, Datum: 

Projectpartner 7 : Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ,  

Vertegenwoordigd door mevrouw Pascale De Groote, directeur. 

   

 

 

handtekening 

 

 

 

 

 

  

Stempel 
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Gent, Datum: 

Projectpartner 8 : De Energiecentrale (vzw REGent),  

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door  

mevrouw Martine Heyse,       bestuurder vzw Regent 

voorzitter. 

   

 

 

handtekeningen 

  

Stempel 



Samenwerkingsovereenkomst ICCARus  36 

 

Projectpartner 9: vzw SIVI 

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door  

Vertegenwoordigd door de heer Jos Remy,  

voorzitter.   

 

 

handtekening 

 

Stempel 


