
 
 
Correspondentieadres:  
Netaanleg Private Verkavelingen 
Liersesteenweg 4   
2800 Mechelen 

  

 

College van Burgemeester en Schepenen 
van en te 

       

           9000 Gent  
 
 
 
 
uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

13/05/2019 2019019282 25001908 23/05/2019 

contactpersoon e-mail telefoon  

Daniel Aerts verkaveling@telenetgroup.be 015 33 54 80  

 
 

Sociale verkaveling te:   Zuidbroek, te Gent 

25 lot(en), kadastraal gekend als Afd. 29, sect. A, nr(s) 950b,938b,937c,939b 
Projecnummer: 25001908 

 

Geacht college, 
 
In de bijlage vindt u een copie van onze offerte aan de verkavelaar. 
 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kris Ons 
Telenet Netaanleg 

http://www.telenet.be/netaanleg 
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Correspondentieadres:  
Netaanleg Private Verkavelingen 
Liersesteenweg 4   
2800 Mechelen 

 

 

 

Kopie 

Volkshaard 

Ravensteinstraat 12 
9000 Gent 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

13/05/2019 2019019282 25001908 23/05/2019 

contactpersoon e-mail telefoon  

Daniel Aerts verkaveling@telenetgroup.be 015 33 54 80  

 

Sociale verkaveling te:  Zuidbroek, te Gent 

25 lot(en), kadastraal gekend als Afd. 29, sect. A, nr(s) 950b,938b,937c,939b 

Projecnummer: 25001908 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op uw vraag onderzochten we welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om de loten uit uw 
verkaveling te kunnen aansluiten. 
 

Onze studiedienst stelde een offerte op aan de hand van de liggings- en perceelplannen. In dit project houden we 
rekening met het aanleggen van nutsleidingen in overleg met andere nutsmaatschappijen. Dit is kostenbesparend 
en beperkt de hinder. We stemmen de uitvoeringstermijnen dan ook af op de planning van de andere werken. 
 
De kostprijs om de percelen aansluitbaar te maken bedraagt € 6875.  
 
Vermits deze aanvraag gaat over een sociale verkaveling komt deze kostprijs te vervallen en wordt deze 
door Telenet gedragen als aan de voorwaarde voldaan wordt dat de sleuf door u kosteloos ter beschikking 
gesteld wordt.  
 
Deze sleuf loopt langs alle loten in de verkaveling tot bij het inkoppelpunt op de bestaande infrastructuur. U 
bepaalt de ligging van de sleuf dan ook in overleg met de ontwerpdiensten van Telenet. 
 
We beginnen de werken pas wanneer de perceelsgrenzen en (toekomstige) rooilijnen op het traject gemarkeerd 
zijn. Zo vermijden we eventuele verplaatsingswerken omdat bovengrondse infrastructuur bijvoorbeeld op de 
scheiding van twee opritten staat. Worden er na de start van de werken nog  
wijzigingen gevraagd, dan zijn de kosten voor het verplaatsen of wijzigen van de Telenet-installaties ten laste 
van de aanvrager. 
 
Wij kunnen de werken ten vroegste drie maanden na uw akkoord starten. Deze tijd hebben wij nodig om alle 
noodzakelijke vergunningen te bekomen. Worden de werken niet aangevat binnen de geldigheidstermijn van 1 
jaar van deze brief, dan vervallen echter de voorwaarden. 
  



 
 
Wilt u de overeenkomst in bijlage ondertekenen en voor akkoord terugsturen?  
 
Deze offerte omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de abonnees zelf. Deze kosten 
zijn ten laste van de verschillende abonnees. 
 

Beschikt u over een digitale versie (dwg formaat) van het verkavelingsplan? Dit is voor ons ook handig.  
U mag het bestand met als referentie : “25001908” mailen naar verkaveling@telenetgroup.be. 
 
Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan op het nummer 015 33 54 80. 

 

 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Kris Ons 
Telenet Netaanleg 

http://www.telenet.be/netaanleg  
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Invulformulier voor akkoord 

Offerte project:  Zuidbroek, te Gent 

Projectnummer: 25001908 

Voor bevestiging  terugsturen naar: Telenet bvba 

Tav Daniel Aerts 

Netaanleg Private Verkavelingen 
Liersesteenweg 4   
2800 Mechelen 
 
 

of mailen naar: verkaveling@telenetgroup.be. 
 

 
Drukletters gebruiken AUB 

    Sleuf wordt niet aangeboden, de factuur voor een bedrag van € 6875 kan u sturen naar: 

    Sleuf wordt aangeboden 

Naam: ......................................................................................................................................... 

Adres:  ........................................................................................................................................ 

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer:  ...................................................... 

Indien u vragen hebt kan Telenet terecht op: ...........………..…........ (Tel.) …….…..……….…… (Fax) 

 
De gegevens van de veiligheidscoördinator (indien van toepassing) voor deze verkaveling: 
 
Naam:   …………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   …………………………………………………………………………………… 
 
Tel:       …………………………………………………………………………………… 
 
 
Voorziene uitvoeringsdatum infrastructuur Telenet:………………………………...201… 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden op de  
achterzijde van dit document en bevestigt door ondertekening van huidig document  
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de offerte 
 
Datum:……………………………………………….. 

Naam: ……………………………………………….… 

 

Handtekening: ...................................................... 

 
 
Gelieve rekening te houden met een termijn van 6 weken voor het verkrijgen van vergunningen.  
Gezien de beperkte geldigheid van deze vergunningen is een juiste planning van onze werken nodig.  
Wij streven naar een maximum aan synergie met andere nutsbedrijven en we dienen om die reden  
eveneens de tijd te krijgen om de nodige afspraken te maken. 
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Algemene voorwaarden 
 
 

 
ARTIKEL 1: DEFINITIES 
Groepsbebouwing: de realisatie van meerdere woningen binnen een Verkaveling.  
ICS : alle mogelijke actuele en toekomstige Informatie - en Communicatiesignalen.    
Verkaveling: Het gebied dat in loten wordt getrokken of in percelen wordt verdeeld met het 
oog op bebouwing en waarvoor een verkavelingsvergunning afgeleverd wordt of werd door de 
bevoegde overheid. 
Infrastructuur: Het geheel van kabels, versterkers, kasten, aftakpunten, elektronische 
apparatuur en alle andere bijbehorende uitrustingen die tot doel hebben ICS te versturen  
Project: de Verkaveling of groepsbebouwing  
 
ARTIKEL 2: OPSTELLEN VAN BESTEK 
2.1 Met het oog op het opstellen van een bestek voor het Project door Telenet bvba in het 
kader van onderhavige overeenkomst, baseert Telenet bvba zich op de gedocumenteerde 
aanvraag door de Verkavelaar. Deze documentatie bestaat uit een kopie van: 
  -een liggingsplan op schaal 1/10 000 of 1/5 000 
  -een perceelplan op schaal 1/500 met aanduiding van : 

de rooilijn van de bestaande wegen 
de breedte, diepte en oppervlakte der percelen 

  -indien het groepsbebouwing betreft, de inplanting van de gebouwen op de percelen, met 
aanduiding van de garage, of de centrale plaats waar de toevoer van nutsleidingen zijn of 
zullen worden uitgevoerd 
  -een kopie van het ontwerp van verkavelingsplan of van de verkavelingsvergunning met het 
goedgekeurde verkavelingsplan. 
Indien één of meerdere van voormelde documenten ontbreekt, dienen deze op eenvoudig 
verzoek aan Telenet bvba bezorgd worden. De Verkavelaar maakt de ontbrekende 
documenten schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen over aan Telenet bvba. 
2.2 Na ontvangst van alle in artikel 2.1 vermelde documenten stelt Telenet bvba in 
overeenstemming met de regels van de kunst een bestek op. 
Indien Telenet bvba bij het opstellen van het bestek vaststelt dat zij over bijkomende 
informatie dient te beschikken, vraagt zij deze informatie op bij de Verkavelaar. De 
Verkavelaar maakt deze bijkomende informatie schriftelijk over aan Telenet bvba. 
2.3 Op verzoek van de Verkavelaar bepalen Telenet bvba en de Verkavelaar in gemeen 
overleg andere punten die in het bestek en op het ontwerpplan worden opgenomen. 
2.4 Het bestek omvat niet de kosten van de aftakking naar en de aansluiting van de abonnees 
zelf. Deze worden ten gepaste tijde met de abonnee verrekend.  
2.5. Telenet bvba maakt binnen de maand, na de ontvangst van alle in artikel 2.1 vermelde 
documenten, schriftelijk een bestek voor de aanleg van de Infrastructuur voor het Project over 
aan de Verkavelaar. Een kopie hiervan wordt aan het gemeente- of stadsbestuur bezorgd, 
waarin de Verkaveling gelegen is. 
Indien Telenet bvba in overeenstemming met artikel 2.1 van onderhavige overeenkomst 
bijkomende informatie opvraagt, wordt deze termijn van een maand opgeschort totdat Telenet 
bvba deze bijkomende informatie ontvangen heeft. 
2.6. Bij gebreke van aanvaarding van het bestek binnen een termijn van zes maanden vanaf 
de datum dat het bestek schriftelijk aan de Verkavelaar meegedeeld werd, vervalt het bestek. 
Het bestek vervalt eveneens wanneer met de werken, gepaard gaande met de aanleg van de 
Infrastructuur, geen aanvang kan worden genomen binnen een termijn van 6 maanden vanaf 
de datum dat het bestek schriftelijk aan de Verkavelaar meegedeeld werd. 
2.7 Na aanvaarding van het bestek, bezorgt Telenet bvba de Verkavelaar een ontwerpplan ter 
goedkeuring. Indien Telenet bvba binnen twee (2) maanden geen schriftelijk antwoord hierop 
heeft ontvangen, geldt het stilzwijgen van de Verkavelaar als het akkoord. 
Indien van toepassing wordt een plan bezorgd met aanduiding van wachtkokers welke de 
aannemer van de wegenis dient te plaatsen tijdens de aanleg van deze wegenis. De kosten 
gepaard gaande met de plaatsing van deze wachtkokers zijn niet ten laste van Telenet bvba. 
2.8 Na aanvaarding van het bestek, bezorgt Telenet bvba de Verkavelaar de factuur. Deze 
wordt opgesteld op basis van de ons aangeleverde gegevens op de voorzijde van deze 
overeenkomst. 
2.9 Bij tijdige aanvaarding van het bestek door de Verkavelaar in overeenstemming met 
artikel 2.6 en bij tijdige aanvang van de werken in overeenstemming met artikel 2.6 zullen het 
ontwerpplan en het bestek samen met de bepalingen van deze overeenkomst als 
overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.  
2.10 Ingeval het bestek in overeenstemming met artikel 2.6 vervalt, is de Verkavelaar bij een 
eventuele vernieuwing van de aanvraag een forfaitair bedrag van 500 Euro verschuldigd aan 
Telenet bvba ter vergoeding van de kosten verbonden aan de opmaak van het ontwerpplan en 
het bestek. 
 
ARTIKEL 3: DOORGANGSRECHT 

3.1 Telenet bvba baseert zich voor de aanleg van de Infrastructuur op de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 
3.2 De Verkavelaar verleent aan Telenet bvba, een kosteloos recht van doorgang voor aanleg van 
de Infrastructuur van Telenet bvba op of in het domein van het Project. 
Het doorgangsrecht is ook van toepassing op het personeel of de (onder)aannemers van Telenet 
bvba op of in het domein dat deel uitmaakt van het Project, om op ieder ogenblik toegang te 
hebben tot de Infrastructuur teneinde Telenet  NV toe te laten haar activiteiten uit te oefenen, 
daaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, het onderhoud van de bestaande 
Infrastructuur, het plaatsen van nieuwe aansluitingen, ed.. 
 
ARTIKEL 4: EIGENDOM 

Vanaf haar plaatsing is en blijft de volledige Infrastructuur eigendom van Telenet bvba. 
 
ARTIKEL 5: UITVOERING 
5.1 De Verkavelaar is verantwoordelijk voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator, 
voor werken die vallen onder de wetgeving aangaande “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen”. 
5.2 Telenet bvba is vrij in de keuze van materiaal.  
5.3 Wanneer het tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief 
karakter hebben, zijnde na de plaatsing van de rioleringen en de waterleidingen, zullen de 
Verkavelaar en Telenet bvba in gemeen overleg de startdatum van de werken bepalen.  
Op vraag van de Verkavelaar kunnen partijen de startdatum bepalen alvorens het tracé, de 
breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter hebben. 
Indien de werken om redenen onafhankelijk van de wil van Telenet bvba in verscheidene 
schijven moeten uitgevoerd worden, bepalen de partijen op verzoek van de Verkavelaar in 
gemeen overleg de omvang van de verschillende schijven evenals de startdatum van de 
verschillende schijven. 
De startdatum van de werken wordt schriftelijk overeengekomen. Deze startdatum kan niet 
vroeger vallen dan 3 maanden vanaf de datum dat het ontwerpplan en het bestek bij schrijven 
door de Verkavelaar goedgekeurd werden. 
5.4. Voor de aanvang van de werken, bezorgt de Verkavelaar aan Telenet bvba een 
eensluidend verklaard afschrift van de Verkavelingvergunning en van het goedgekeurd plan 
en zet de Verkavelaar op het terrein de perceelsgrenzen uit, zodat een juiste inplanting van 
kasten kan uitgevoerd worden. Telenet bvba zal in overeenstemming met de gebruiken van de 
sector, zich inspannen om de werken uit te voeren overeenkomstig het  ontwerpplan en het 
bestek. 
5.5 Telenet bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade in hoofde van de 
Verkavelaar als gevolg van het niet respecteren van de overeengekomen startdatum van de 
werken. 
5.6. Indien om onvoorziene omstandigheden of om redenen onafhankelijk van de wil van 
Telenet bvba wijzigingen aan het tracé voorzien op het ontwerpplan dienen aangebracht te 
worden, zullen partijen op verzoek van Telenet bvba overleggen over een door Telenet bvba 
voorgestelde wijziging van het tracé. 
 
ARTIKEL 6: FINANCIERING 

6.1. De Verkavelaar zal vóór de in overeenstemming met artikel 5.3 bepaalde startdatum van 

de werken, het totaal bedrag vastgesteld in het bestek ter vergoeding van de door Telenet  NV 
uit te voeren  werken aan Telenet  NV betalen binnen de 30 dagen van voorlegging van een 
factuur. Aangezien de werken een uitbreiding aan de eigen Infrastructuur van Telenet bvba. 
betreffen, is het vrijgesteld van BTW.  
6.2. Indien in overeenstemming met artikel 5.3 de werken om redenen onafhankelijk van de 
wil van Telenet bvba, in verscheidene schijven moeten uitgevoerd worden, kan Telenet bvba 
op verzoek van de Verkavelaar gespreide betalingen toestaan. Elke gespreide betaling heeft 
betrekking op een schijf van de uit te voeren werken zoals in overeenstemming met artikel 5.3 
van onderhavige overeenkomst in gemeen overleg bepaald. Elk van de toegestane gespreide 
betalingen zal eveneens voor de startdatum van de uit te voeren schijf van de werken dienen 
voldaan te worden binnen de 30 dagen na voorlegging van de factuur.  
 
ARTIKEL 7: ONDERHOUD 
Na de uitvoering van de werken staat Telenet bvba in voor de goede werking en het onderhoud 
van de opgestelde Infrastructuur. 
De Verkavelaar kan Telenet bvba niet aanspreken omwille van het niet of het gebrekkig 
functioneren van de geplaatste Infrastructuur, behalve in geval van intentionele fout van Telenet. 
 
ARTIKEL 8: KOSTEN VAN DEFECTEN, WIJZIGING EN VERPLAATSING  

8.1. Indien de Verkavelaar vóór de beëindiging van de werken verzoekt de 
Infrastructuur te verplaatsen of te wijzigen zal hij de meerkost ten gevolge van deze 
verplaatsing of wijziging dragen. De meerkost van een wijziging aan het tracé bedoeld 
in artikel 5.6 is ten laste van de Verkavelaar 
8.2. Ingeval de Infrastructuur in overeenstemming met artikel 6.1. aangelegd 
wordt vóórdat het tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een 
definitief karakter hebben verkregen, zullen eventuele defecten aan, wijzigingen aan 
of verplaatsingen van deze Infrastructuur, veroorzaakt door eender welk werk met 
betrekking tot de aanleg van de wegenis in de Verkaveling , volledig ten laste vallen 
van de Verkavelaar.  
8.3. Na voltooiing van de werken zullen de kosten van verplaatsing of 
wijziging van de Infrastructuur, volledig ten laste vallen van diegene die erom 
verzoekt, ongeacht de reden van dit verzoek. 
 
ARTIKEL 9: VERPLICHTING INGEVAL VAN OVERDRACHT VAN EIGENDOM 
OF VAN VESTIGING VAN ZAKELIJK RECHT 

In geval van de overdracht van eigendom of de vestiging van een zakelijk recht op 
een stuk grond binnen de Verkaveling of de groepsbebouwing waarop de 
Infrastructuur van Telenet  NV zich bevindt, staat de Verkavelaar ervoor in en is 
hiervoor volledig aansprakelijk om in de  overeenkomst met de verwerver van de 
eigendom of van het zakelijk recht dezelfde verbintenissen in verband met de 
doorgangsrechten, zoals opgenomen in artikel 3, met betrekking tot de eigendom 
van de Infrastructuur, zoals opgenomen in artikel 4, de kosten van verplaatsing, 
zoals opgenomen in artikel 8, en de regeling betreffende het onderhoud van de 
Infrastructuur, zoals opgenomen in artikel 7, aan de verwerver  op te leggen en de 
verwervers op hun beurt te verplichten een gelijkaardige verplichting op te nemen in 
de overeenkomst met verdere verwervers.  
Bij niet-naleving van deze verplichting, zal de Verkavelaar er toe gehouden zijn 
Telenet bvba te vergoeden voor alle schade als gevolg van de niet-naleving ervan. 
 
ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

De Verkavelaar waarborgt - en zal dienaangaande alle nodige voorzorgen treffen - 
om het vertrouwelijk en geheim karakter van de informatie, daaronder begrepen 
zonder hiertoe beperkt te zijn technische, financiële, statistische en persoonlijke 
gegevens, cliëntgegevens, zakelijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering 
van Telenet bvba, toebehorend aan Telenet  NV en waartoe de Verkavelaar, zijn 
aangestelden en personeel en toegang bekomen bij de levering van de diensten, 
optimaal te behouden. De Verkavelaar zal hiervoor de nodige overeenkomsten 
afsluiten met zijn aangestelden om deze geheimhoudingsplicht afdwingbaar te 
maken. 
 
ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM 
Alle informatie, met inbegrip van ontwerpen, plannen, teksten, beschrijvingen, 
artistieke prestatie, films, modellen, monsters, werktuigen, technische informatie of 
data en alle publiciteitsmateriaal, onafgezien van het formaat, medium of drager, 
welke wordt geleverd aan de Verkavelaar door Telenet bvba in uitvoering van deze 
overeenkomst zal worden aanzien als vertrouwelijk of in eigendom toebehorend 
aan de Telenet bvba tenzij dit anders werd overeengekomen tussen Telenet bvba 
en de Verkavelaar. 
 
ARTIKEL 12: OVERMACHT 

Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor gebrekkige of niet 
naleving van de overeenkomst indien dit te wijten is aan een onvoorzienbaar en 
door partijen onvermijdbaar voorval. 
De partij die zich op deze bepaling beroept zal dit binnen de drie (3) werkdagen na 
ontstaan van de overmachtsituatie, schriftelijk aan de andere partij meedelen, onder 
voorlegging van de nodige bewijsstukken. De overeenkomst zal tijdens de 
overmachtsituatie worden geschorst. 
Bij aanhouding van het voorval voor een periode van de duur van de geldigheid van 
het bestek, zal de andere partij gerechtigd zijn de overeenkomst per aangetekend 
schrijven, met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit aanleiding geeft op 
aanspraak door welke partij ook op enige schadevergoeding, echter zonder 
aantasting van reeds ontstane rechten.  
Wordt niet als overmacht beschouwd: het niet of niet tijdig nakomen door een derde 
van zijn verplichtingen ten aanzien van één der partijen, tenzij de desbetreffende 
partij aantoont dat dit te wijten is aan een overmachtsituatie in hoofde van deze 
derde. 
 
ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID 
De aansprakelijkheid van Telenet bvba ten aanzien van de Verkavelaar, daaronder 
begrepen diens bedienden, arbeiders of andere aangestelden (voor deze clausule 
gezamenlijk genoemd “de Verkavelaar”), is beperkt tot de aansprakelijkheid voor 
directe schade ontstaan door de grove fout of opzet van de aangestelden of 
werknemers van Telenet bvba. De schade die hierdoor zou ontstaan, zal door 
Telenet bvba enkel vergoed worden tot een maximum bedrag gelijk aan de 
vergoeding betaald voor de geleverde dienst onder deze overeenkomst. 
 
ARTIKEL 14: COMMUNICATIE TUSSEN PARTIJEN 

Iedere communicatie tussen partijen dient schriftelijk te gebeuren aan het adres vermeld op 
deze overeenkomst, tenzij een ander adres werd meegedeeld. 
Iedere partij zal instaan voor het bewijs van de datum van verzending van een schrijven indien 
daar rond betwisting zou ontstaan. 
 
ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  
Ingeval van betwisting tussen Telenet  NV en de Verkavelaar betreffende de 
interpretatie en de toepassing van deze overeenkomst kan de meest gerede partij 
het geschil uitsluitend aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank van het 
gerechtelijk arrondissement van Mechelen.



 


