

Partnerschapsovereenkomst



Naam van de organisatie: Vrij CLB regio Gent-Topunt
Rechtsvorm: vzw
Maatschappelijke zetel: Holstraat 95 - 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0410.059.679
Vestigingsnummer: 2.144.896.959
Naam van de ondertekenaar: Hugo Van de Veire
Functie: directeur
Telefoon: 09/277.83.30
E-mail: hugo.vandeveire@vclbgent.be
Bankrekening: BE87 8900 1448 8494

Hierna benoemd als **promotor**

Naam van de organisatie: Stad Gent
Rechtsvorm: Openbaar bestuur
Maatschappelijke zetel: Botermarkt 1 – 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0207.451.227
Vestigingsnummer: 2.160.518.117
Naam van de ondertekenaar 1: Mieke Hullebroeck
Functie: Algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent
Naam van de ondertekenaar 2: Elke Decruynaere
Functie: Schepen van onderwijs, opvoeding, jeugd, gezinsbeleid en outreachend werk
Telefoon: 09/266.50.22
E-mail: algemeendirecteur@stad.gent
Bankrekening: BE34 0910 0027 7790

Hierna benoemd als **partner**

Naam van de organisatie: VDAB
Rechtsvorm: Publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap
Maatschappelijke zetel: Keizerslaan 11, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0887.010.362
Vestigingsnummer: 2.144.136.203
Naam van de ondertekenaar: Sven De Haeck
Functie: Directeur strategie
Bankrekening: BE85 3751 1173 6706

Hierna benoemd als **partner**



Het team van medewerkers verbonden aan TOPunt vzw zal periodiek gemonitord worden via het veertiendaags overleg van **CLB-directies en artsen-coördinatoren** (vanuit vzw TOPunt) zowel inhoudelijk als financieel.

De medewerker van VDAB, Onderwijscentrum en van TOPunt engageren zich om eenmaal per maand tijd te nemen om de samenwerking aan een grondige intervisie te onderwerpen. Hiervoor roosteren zij tijd in en documenteren ze de nodige knelpunten en acties te ondernemen.

De verschillende medewerkers van TOPunt overleggen wekelijks samen in de kantoren van vzw TOPunt. Dit gezamenlijk teamoverleg dient om de inhoudelijke werking uit te bouwen, elkaar als klankbord te kunnen gebruiken, de aangeboden werking kwalitatief te kunnen uitbouwen, good practices te kunnen delen en up to date te blijven.

Vanuit **VDAB** zal de Vlaamse werkgroep van de netwerkmanagers onderwijs dit project ook strategisch opvolgen. De operationele uitrol gebeurt in Oost-Vlaanderen door een projectteam bestaande uit:

- netwerkmanager onderwijs
- arbeidsmarktexpert
- 4 jobcoaches die de TTT's zullen herwerken in afstemming met het Vlaamse kader
- manager onderwijs

De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen ontvangen.

In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege het beheersautoriteit de passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten. Eveneens waakt de promotor erover op passende wijze gebruik te maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.

Ten laatste 14dagen na uitbetaling van de toegekende subsidies door de beheersautoriteit, maakt de promotor een afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies. Hiervoor wordt een verdeelsleutel gehanteerd waarbij de promotor bij elke binnenkomende schijf voorschot 50.2 % doorstort naar de rekening van Stad Gent. Bij de tussenrapportage en bij de eindrapportage van het project wordt een afrekening opgemaakt en wordt het resterende bedrag binnen de 14 dagen doorgestort.

De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven hierboven.

Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de beheersautoriteit. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingediende rechtvaardigingsstukken.

Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of fout van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de nodige



bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen.

De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.

In het bijzonder verbinden de partners er zich toe:

- De regels uitgevaardigd door de beheers- en betalingsautoriteiten en de overige toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals de voorwaarden waaronder de subsidies worden toegekend, waaronder in het bijzonder de regels inzake additionaliteit, subsidiabiliteit en de verenigbaarheid van het partnerschap en met de regels van het mededingingsrecht;
- Bij de voorbereiding en de uitvoering van het partnerschap en het project, inbegrepen de projectaanvraag en het financieringsplan, in volledige transparantie te werken ten aanzien van mekaar en ten aanzien van de beheersautoriteit;
- Binnen de afgesproken termijnen juiste en volledige informatie te verstrekken inzake hun activiteiten, werkingsmiddelen en financiering teneinde de betrokken autoriteiten toe te laten te beschikken over alle relevante elementen voor de beoordeling van het project en de toekenning van de subsidies; daarbij melden de partners desgevraagd alle vormen van overheidssteun aan de promotor, teneinde de promotor toe te laten deze andere vormen van steun indien nodig aan te melden;
- Tijdens de uitvoering van het partnerschap onverwijld alle wijzigingen te melden in hun statuut, toegekende steunmaatregelen en andere componenten die van aard zijn een impact te hebben op de aan het partnerschap toegekende subsidies of op de uitvoering van het project;
- Nauwgezet de regels na te leven inzake beheer, boekhoudkundige verwerking en verslaggeving en publiciteit die door de beheersautoriteit worden opgelegd, zoals verder uitgewerkt door het partnerschap en bekrachtigd door goedgekeurde stuurgroepverslagen;

Iedere partner kwijt zich met het oog op de realisatie van het project nauwgezet van de taken die hem worden toebedeeld in de projectaanvraag, zoals verder uitgewerkt door de stuurgroep.

Indien komt vast te staan dat een partner niet enige verplichting volgend uit de partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven of een beslissing van de stuurgroep of de promotor miskent, is hij ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor het partnerschap, voor één of meerdere partners of voor enige derden.

De betrokken partner vrijwaart de overige partners ten volle in dat verband en komt op het eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze voortvloeit uit zijn miskenning van enige contractuele of wettelijke verplichting.



Partnerschapsovereenkomst



Aldus opgesteld in Sint-Amandsberg op 14/09/2020 in 3 exemplaren waarvan elk van de partijen erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Volgende handtekeningen:

Naam van de organisatie: Vzw Topunt – VCLB Gent
Naam van de ondertekenaar Hugo Vande Veire

Naam van de organisatie: Stad Gent
Naam van de ondertekenaar Mieke Hullebroeck

Naam van de organisatie: Stad Gent
Naam van de ondertekenaar Elke Decruynaere

Naam van de organisatie: VDAB
Naam van de ondertekenaar Sven De Haeck



Partnerschapsovereenkomst



BIJLAGE 1: Begroting project 'Lerend netwerk dual Gent' (Duale Impuls Gent)

Overzicht kosten project						
	Total kost project	Topunt-VCLB Gent	Partner Stad Gent	Partner VDAB		
<u>Standaardkosten</u>	213 285.52	97 708.54	108 355.4	7 221.58		
<u>Forfaitait 40% Op standaardkost</u>	85 314.21	39 083.41	43 342.16	2 888.63		
TOTAAL	298 599.72	136 791.95	151 697.56	10 110.21		
TOTAAL Subsidiabele KOST						

Overzicht financiering						
	Totale financiering project	Topunt-VCLB Gent	Partner Stad Gent	Partner VDAB	Partner X	Partner X
ESF	120 000					
Vlaams cofinancieringsfonds	90 000					
Private middelen – Algemeen	89 999.74	45 489.96	37 332.61	7 177.17		
TOTAAL	299 999.74					
TOTAAL FINANCIERING						

BIJLAGE 2: Planning project 'Lerend netwerk dual Gent' (Impuls dual Gent)