

Partnerschapsovereenkomst

Tussen de partijen

Naam van de organisatie: Stad Gent
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon Stad / gemeente
Maatschappelijke zetel: Botermarkt 1, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0207.451.227
Vestigingsnummer: 2.160.506.734
Naam van de ondertekenaar: Mieke Hullebroeck
Functie: Algemeen directeur Stad en OCMW Gent
Telefoon: 0472 742 889
E-mail: Pieter.hendrickx@stad.gent
Hierna benoemd als promotor en/of partner

Naam van de organisatie: Arteveldehogeschool
Rechtsvorm: vzw
Maatschappelijke zetel: Hoogpoort 15, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0474.120.360
Vestigingsnummer: 2.143.228.361
Naam van de ondertekenaar: Tomas Legrand
Functie: Algemeen Directeur
Telefoon:
E-mail: Tomas.Legrand@arteveldes.be
Hierna benoemd als partner

Naam van de organisatie: Hogeschool Gent (HOGENT)
Rechtsvorm: openbare instelling met rechtspersoonlijkheid
Maatschappelijke zetel: Geraard de Duivelstraat 5, 9000, Gent
Ondernemingsnummer: 0255.647.755
Vestigingsnummer: 2.246.067.563
Naam van de ondertekenaar: Koen Goethals
Functie: Algemeen directeur
Telefoon: 09 243 33 33
E-mail: onderzoek@hogent.be

Hierna benoemd als partner

Naam van de organisatie: Con Brio (Compaan-Con Brio vzw)
Rechtsvorm: VZW
Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 573 9040 Gent
Ondernemingsnummer: 0462.277.947
Vestigingsnummer: 2152785930
Naam van de ondertekenaar: Natasja Van Bijlen
Functie: Directeur
Telefoon: 09 266 18 18
E-mail: natasja.vanbijlen@compaan.be
Hierna benoemd als partner

Partnerschapsovereenkomst

Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het ESF-project tot een goed einde te brengen, hebben de partners van het partnerschap de volgende overlegstructuur ontworpen:

Kerngroepvergaderingen: stuurt het project aan en is samengesteld uit alle interne projectmedewerkers van de partners. De kerngroep komt maandelijks samen.

De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen ontvangen.

In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege de managementautoriteit de passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten. Eveneens waakt de promotor erover op passende wijze gebruik te maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.

Op overeen te komen tijdstippen, te bepalen in functie van de regelmaat waarmee de toegekende subsidies worden uitbetaald door de managementautoriteit, maakt de promotor een afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies.

De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven in de bijlage 1.

Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de managementautoriteit. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingediende rechtvaardigingsstukken.

Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of fout van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de nodige bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen.

De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.

In het bijzonder verbinden de partners er zich toe:

- De regels uitgevaardigd door de management- en certificeringsautoriteiten en de overige toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals de voorwaarden waaronder de subsidies worden toegekend, waaronder in het bijzonder de regels inzake additionaliteit, subsidiabiliteit en de verenigbaarheid van het partnerschap en met de regels van het mededingingsrecht zoals de verklaring van niet-economisch voordeel;
- Bij de voorbereiding en de uitvoering van het partnerschap en het project, inbegrepen de projectaanvraag en het financieringsplan, in volledige transparantie te werken ten aanzien van mekaar en ten aanzien van de managementautoriteit;

Partnerschapsovereenkomst

- Binnen de afgesproken termijnen juiste en volledige informatie te verstrekken inzake hun activiteiten, werkmiddelen en financiering teneinde de betrokken autoriteiten toe te laten te beschikken over alle relevante elementen voor de beoordeling van het project en de toekenning van de subsidies; daarbij melden de partners desgevraagd alle vormen van overheidssteun aan de promotor, teneinde de promotor toe te laten deze andere vormen van steun indien nodig aan te melden;
- Tijdens de uitvoering van het partnerschap onverwijld alle wijzigingen te melden in hun statuut, toegekende steunmaatregelen en andere componenten die van aard zijn een impact te hebben op de aan het partnerschap toegekende subsidies of op de uitvoering van het project;
- Nauwgezet de regels na te leven inzake beheer, boekhoudkundige verwerking en verslaggeving en publiciteit die door de managementautoriteit worden opgelegd, zoals verder uitgewerkt door het partnerschap en bekrachtigd door goedgekeurde kerngroepverslagen;

Iedere partner kwijt zich met het oog op de realisatie van het project nauwgezet van de taken die hem worden toebedeeld in de projectaanvraag, zoals verder uitgewerkt door de kerngroep.

Indien komt vast te staan dat een partner naliet enige verplichting volgend uit de partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven of een beslissing van de kerngroep of de promotor miskent, is hij ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor het partnerschap, voor één of meerdere partners of voor enige derden.

De betrokken partner vrijwaart de overige partners ten volle in dat verband en komt op het eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze voortvloeit uit zijn miskennis van enige contractuele of wettelijke verplichting.

Het voorgaande geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de managementautoriteit zou beslissen over te gaan tot een terugvordering van al verstrekte subsidies.

Indien de subsidies om welke reden ook ontoereikend zijn om de gemaakte kosten te dekken en alle mogelijkheden uitgeput zijn om middelen te recupereren bij eventueel aansprakelijke partners of derden, dan worden de verkregen subsidies verdeeld a rato van wat de partners in geval van volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de kerngroep met tweederde meerderheid tot een andere verdeelsleutel beslist.

Indien een partner niet tegemoet komt aan zijn verplichtingen aangegaan onder de partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of indien een partner zich gedraagt op een wijze die strijdig is met de goede uitvoering van het project, kan hij van het partnerschap worden uitgesloten.

Over dergelijke uitsluiting kan slechts beslist worden:

- Nadat de betrokken partner voorafgaand schriftelijk is op de hoogte gebracht van de feiten die hem worden ten laste gelegd;
- Nadat hem een termijn van dertig dagen is gegund om de noodzakelijke rechtzettingen te verrichten;

Partnerschapsovereenkomst



Aldus opgesteld in Gent op 09/11/2021.

Volgende handtekeningen:

Naam van de organisatie: Hogeschool Gent
Naam van de ondertekenaar: Koen Goethals

Naam van de organisatie: Stad Gent
Naam van de ondertekenaar: Mieke Hullebroeck

Naam van de organisatie: Arteveldehogeschool
Naam van de ondertekenaar: Tomas Legrand

Naam van de organisatie: Compaan-Con Brio vzw
Naam van de ondertekenaar: Natasja Van Bijlen

Naam van de organisatie: Labeur
Naam van de ondertekenaar: Jonas Tournicourt

Naam van de organisatie: Ateljee
Naam van de ondertekenaar: Tom Wauters



BIJLAGE 2: Planning project “Sociaal-circulaire Hub Gent”

Maand	januari	februari	maart	April
1.Fase 1				
1.1 Verkennende gesprekken en kick-off				
1.2 Stakeholderbevraging				
1.3 Vorming interne structuur: kerngroep, klankbordgroep en communicatiegroep				
1.4 Stakeholderanalyse		A		
1.5 Co-creatie missie & visie		B	B	
1.6 Strategische doelstellingen fase 2			C	
1.7 Actie- en projectplanning fase 2			D	D
1.8 Voorbereiding pitch fase 2				
Inhoudelijke ondersteuning ESF				
Evaluatie				
Projectmanagement				

<u>Mijlpalen te behalen tegen</u>	Datum	Verantwoordelijke
A. Rapportering stakeholdersanalyse, bespreking & valideren	1/02/2021	Stad Gent, HOGENT & kernteam hub
B. Co-creatie missie & visie ontwikkelen, verankeren	31/03/2021	Stad Gent & kernteam hub
C. Uitwerken & implementeren strategische doelstellingen	31/03/2021	Stad Gent & kernteam hub
D. Uitwerken & operationaliseren van actie- en projectplanning	30/04/2021	Stad Gent, HOGENT & kernteam hub