

## Partnerschapsovereenkomst



Naam van de organisatie: Stad Gent  
Rechtsvorm: Lokale Overheid  
Maatschappelijke zetel: Botermarkt 1, 9000 Gent  
Ondernemingsnummer: 0207.451.227  
Vestigingsnummer: 2.229.464.479  
Naam van de ondertekenaar: Bram Van Braeckvelt  
Functie: Schepen van personeel, werk en sociale economie, openbare  
netheid en toerisme  
Telefoon: Contact via Veronique Lingier – 0476/35 77 52  
E-mail: [veronique.lingier@stad.gent](mailto:veronique.lingier@stad.gent)

Naam van de ondertekenaar: Mieke Hullebroeck  
Functie: Algemeen directeur  
Telefoon: Contact via Veronique Lingier – 0476/35 77 52  
E-mail: [Veronique.lingier@stad.gent](mailto:Veronique.lingier@stad.gent)

Naam van de organisatie: Vzw Ateljee  
Rechtsvorm: Vzw  
Maatschappelijke zetel: Getouwstraat 11, 9000 Gent  
Ondernemingsnummer: 0430.839.554  
Vestigingsnummer: 2.232.903.871  
Naam van de ondertekenaar: Tom Wauters  
Functie: Algemeen Directeur  
Telefoon: 09/311 28 99  
E-mail: [Tom.Wauters@ateljeevzw.be](mailto:Tom.Wauters@ateljeevzw.be)

## Partnerschapsovereenkomst



Naam van de organisatie: Compaan – Job en Co vzw  
Rechtsvorm: Vzw  
Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg  
Ondernemingsnummer: 0440.802.543  
Vestigingsnummer: 2.138.450.815  
Naam van de ondertekenaar: Natasja Van Bijlen  
Functie: Algemeen Directeur  
Telefoon: 09 266 18 10  
E-mail: [Natasja.VanBijlen@compaan.be](mailto:Natasja.VanBijlen@compaan.be)

Naam van de organisatie: Vzw Weerkracht  
Rechtsvorm: Vzw  
Maatschappelijke zetel: Gaardeniersweg 80, 9000 Gent  
Ondernemingsnummer: 0727.520.487  
Vestigingsnummer: 2.290.841.773  
Naam van de ondertekenaar: Pieter De Gryse  
Functie: Directeur  
Telefoon: 0478/444 121  
E-mail: [pieter.de.gryse@weerwerk.be](mailto:pieter.de.gryse@weerwerk.be)

### Wordt overeengekomen

#### Artikel 1

##### **Context**

Het hierboven vermelde partnerschap diende bij ESF Vlaanderen een projectaanvraag in onder het ESF-Programma 2014-2020, oproep Doorstroom Sociale Economie met oproepnummer 432.

Deze oproep valt onder punt 9.5 van prioriteit 3 in het Operationeel Programma 2014-2020 van ESF Vlaanderen: “De sociale economie (9v) is een zeer waardevolle sector naar de werkgelegenheidscreatie voor de moeilijkste doelgroepen en verdient de nodige ondersteuning zeker in haar functie als opstap, doorstroom en uitstroom.”

## Partnerschapsovereenkomst



Deze overeenkomst verankert de afspraken van het partnerschap met het oog op het verloop van het binnen deze oproep goedgekeurde project met naam 'Doorstroom Sociale Economie' en nummer 7738.

### Artikel 2

#### **Voorwerp**

In deze overeenkomst definiëren de promotor en de overige partners de interne functioneringsmechanismen binnen het partnerschap. Hoofddoel is de uitvoering van het project 'Doorstroom Sociale Economie' met projectnummer 7738 zoals beschreven in artikel 1 van deze overeenkomst.

### Artikel 3

#### **Duur**

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de verlenging van het ESF-project met begindatum 01 januari 2021 en einddatum 31 december 2022.

### Artikel 4

#### **Beschrijving van het ESF-project**

Het aanbod doorstroombegeleiding van het Loopbaancentrum SE voor Sociale Economie zal zowel bestaan uit een doorgedreven coaching van de werknemer die doorstroomt naar een regulier bedrijf, als de ondersteuning van het sociaal economie-bedrijf dat een medewerker moet laten gaan en de reguliere onderneming die de nieuwe werknemer opneemt. Hierbij wordt voortgebouwd op de al aanwezige expertise van de partners van het Loopbaancentrum SE (Job en co vzw, vzw Weerkracht, Dienst Werk en Activering van de Stad Gent, Ateljee vzw en Ryhove vzw). Deze organisaties beschikken over een jarenlange ervaring op het vlak van begeleiding van kansengroepen naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast zijn alle partners ook werkgever in de Sociale Economie. Dat maakt dat de door hen voorgestelde aanpak voldoende aandacht schenkt aan de continuïteit van de dienstverlening, en een rendabele bedrijfsvoering niet in de weg staat. Tot slot beschikken zij over een uitgebreid netwerk van reguliere bedrijven, die bereid zijn om de doorstromers een gepaste nieuwe werkvloer aan te bieden.

////////////////////////////////////



# Partnerschapsovereenkomst



De definitieve afrekening per partner gebeurt o.b.v. van de door de partner werkelijk begeleide trajecten en rekening houdend met de financieringsregels van ESF.

Stad Gent is promotor van het project.

## Toegevoegd opdracht(en) aan de verschillende partners

De verschillende acties binnen het project en de desbetreffende uitvoerders worden aangeduid in het projectplan in bijlage. De dienovereengekomen financiële gegevens worden aangeduid in Bijlage 1 bij deze overeenkomst.

## Artikel 6

### Organisatie van het partnerschap

Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het ESF-project tot een goed einde te brengen, hebben de partners van het partnerschap structuren ontworpen:

De partners binnen het project zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Loopbaancentrum SE waar het ESF-project nauwgezet opgevolgd wordt. Het team van doorstroomcoaches van het Loopbaancentrum SE staat in voor de concrete doorstroomtrajecten en rapporteert aan de stuurgroep van het Loopbaancentrum SE over de resultaten van het project. De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen ontvangen.

In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege het beheersautoriteit de passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten. Eveneens waakt de promotor erover op passende wijze gebruik te maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.

Op overeen te komen tijdstippen, te bepalen in functie van de regelmaat waarmee de toegekende subsidies worden uitbetaald door de beheersautoriteit, maakt de promotor een afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies.



## Partnerschapsovereenkomst



De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven hierboven, artikel

Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de beheersautoriteit. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingediende rechtvaardigingsstukken.

Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of fout van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de nodige bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen.

De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.

In het bijzonder verbinden de partners er zich toe:

- De regels uitgevaardigd door de beheers- en betalingsautoriteiten en de overige toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals de voorwaarden waaronder de subsidies worden toegekend, waaronder in het bijzonder de regels inzake additionaliteit, subsidiabiliteit en de verenigbaarheid van het partnerschap en met de regels van het mededingingsrecht;
- Bij de voorbereiding en de uitvoering van het partnerschap en het project, inbegrepen de projectaanvraag en het financieringsplan, in volledige transparantie te werken ten aanzien van mekaar en ten aanzien van de beheersautoriteit;
- Binnen de afgesproken termijnen juiste en volledige informatie te verstrekken inzake hun activiteiten, werkmiddelen en financiering teneinde de betrokken autoriteiten toe te laten te beschikken over alle relevante elementen voor de beoordeling van het project en de toekenning van de subsidies; daarbij melden de partners desgevraagd alle vormen van overheidssteun aan de promotor, teneinde de promotor toe te laten deze ander vormen van steun indien nodig aan te melden;
- Tijdens de uitvoering van het partnerschap onverwijld alle wijzigingen te melden in hun statuut, toegekende steunmaatregelen en andere componenten die van aard zijn een impact te hebben op de aan het partnerschap toegekende subsidies of op de uitvoering van het project;

## Partnerschapsovereenkomst



- Nauwgezet de regels na te leven inzake beheer, boekhoudkundige verwerking en verslaggeving en publiciteit die door de beheersautoriteit worden opgelegd, zoals verder uitgewerkt door het partnerschap en bekrachtigd door goedgekeurde stuurgroepverslagen;

Iedere partner kwijt zich met het oog op de realisatie van het project nauwgezet van de taken die hem worden toebedeeld in de projectaanvraag, zoals verder uitgewerkt door de stuurgroep.

Indien komt vast te staan dat een partner naliét enige verplichting volgend uit de partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven of een beslissing van de stuurgroep of de promotor miskent, is hij ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor het partnerschap, voor één of meerdere partners of voor enige derden.

De betrokken partner vrijwaart de overige partners ten volle in dat verband en komt op het eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze voortvloeit uit zijn miskenning van enige contractuele of wettelijke verplichting.

Het voorgaande geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de beheersautoriteit zou beslissen over te gaan tot een terugvordering van al verstrekte subsidies.

Indien de subsidies om welke reden ook ontoereikend zijn om de gemaakte kosten te dekken en alle mogelijkheden uitgeput zijn om middelen te recupereren bij eventueel aansprakelijke partners of derden, dan worden de verkregen subsidies verdeeld a rato van wat de partners in geval van volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een andere verdeelsleutel beslist.

Indien een partner niet tegemoet komt aan zijn verplichtingen aangegaan onder de partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of indien een partner zich gedraagt op een wijze die strijdig is met de goede uitvoering van het project, kan hij van het partnerschap worden uitgesloten.

Over dergelijke uitsluiting kan slechts beslist worden:

- nadat de betrokken partner voorafgaand schriftelijk is op de hoogte gebracht van de feiten die hem worden ten laste gelegd;
- nadat hem een termijn van dertig dagen is gegund om de noodzakelijke rechtzettingen te verrichten;
- nadat hij gehoord werd.

## Partnerschapsovereenkomst



De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het partnerschap, met eenparigheid van stemmen van de overige, niet bij het incident betrokken partners.

Een partner kan zich enkel terugtrekken uit het project en zodoende uit het huidige partnerschap, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van het project en mits goedkeuring van de stuurgroep na toezending aan de stuurgroep van:

- een officiële en gemotiveerde brief tot terugtrekking uit het partnerschap, gedateerd en ondertekend door het orgaan dat bevoegd is om de partner in rechte te vertegenwoordigen;
- een verklaring van het reeds uitgevoerde werk door de uittredende partner, van de verworven rechten, van de ontvangen subsidies, evenals van eventuele terugbetalingen.

In het geval de terugtrekking of uitsluiting van een partner een budgetverstoring met zich meebrengt, is de betrokken partner ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor één of meerdere partners. De betrokken partner verbindt zich er toe bijkomende middelen ter beschikking te stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen en de andere partners te vrijwaren. Indien dit niet kan afgedwongen worden, worden de toegekende middelen over de resterende partners verdeeld a rato van wat de partners in geval van volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een andere verdeelsleutel beslist.

### **Verbintenissen tussen de contracterende partijen en aansprakelijkheden**

In het kader van het project 7738 'Doorstroom Sociale Economie' handelen de contracterende partijen als volgt:

- Zij aanvaarden bij deze overeenkomst dat Stad Gent handelt als promotor, om hen te vertegenwoordigen bij de betrokken overheden, om als gesprekspartner op te treden en om de gelden van het ESF te beheren overeenkomstig de wijze hierna beschreven. Zij geven de promotor hiertoe uitdrukkelijk mandaat.
- De partners van het partnerschap verbinden er zich toe om aan de promotor alle financiële, administratieve en boekhoudkundige gegevens betreffende de acties, zoals bepaald in bijlage 1 en 2 aan deze overeenkomst, mede te delen. Met het oog op de verschillende tussentijdse rapporteringen en de eindrapportering zal de promotor, met ondersteuning van en na afspraken met de partnerorganisaties, gepaste



# Partnerschapsovereenkomst



Overigens kunnen de partners van het partnerschap onder geen enkel beding aanspraak maken op een financiële storting voordat de promotor de storting van de betalingsautoriteit heeft ontvangen.

Bij de verdeling van de definitieve toegekende ESF-steun onder de partners, worden de totaal reëel gemaakte kosten en de effectief gerealiseerde acties in aanmerking genomen.

## Artikel 8

### **Controle en opvolging**

Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om:

- zowel tijdens als na de afloop van het project de nodige maatregelen te treffen om controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken;
- alle nodige stukken (boekhoudkundige en andere) in verband met het project op eenvoudig verzoek over te maken aan de promotor in het geval van een controle door de bevoegde ambtenaren van de instanties op Vlaams en Europees niveau;
- met het oog op een doorlopend beoordelingsproces volgens onderstaande modaliteiten, monitoring en evaluatie van het project door te voeren, zoals hieronder aangeduid.

De inhoudelijke evaluatie en kwaliteitscontrole vinden plaats binnen de structuur van het project, m.n. worden deze ingebakken via:

De structuren van het Loopbaancentrum SE.

- De verschillende partners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Loopbaancentrum SE.
- Het team van doorstroomcoaches van het Loopbaancentrum SE staat in voor de concrete doorstroomtrajecten.
- De coördinator van het Loopbaancentrum SE is de verbindende schakel tussen de stuurgroep en het team.





## Partnerschapsovereenkomst



De partnerschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, inbegrepen de relevante Europese wetgeving en reglementering. Alle geschillen in verband met de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

Aldus opgesteld in Gent op 1 januari 2021 in 5 exemplaren waarvan elk van de partijen erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Bram Van Braeckvelt, schepen van personeel, werk en sociale economie, openbare netheid en toerisme en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. .... ;

Mieke Hullebroeck

Voor de burgemeester  
(bij delegatiebesluit van 26/11/2019)  
Bram Van Braeckvelt

# Partnerschapsovereenkomst

Vzw Ateljee  
Tom Wauters  
Algemeen Directeur



Compaan – Job en Co vzw  
Natasja Van Bijlen  
Algemeen Directeur

Vzw Weerkracht  
Pieter De Gryse  
Algemeen Coördinator





<b>Overzicht financiering 1/7/2018-31/12/2022</b>						
	<b>Totale financiering project</b>	Stad Gent, Promotor	Vzw Weerkracht	Vzw Ateljee	OCMW Gent	Compaan – Job&Co vzw
<b>ESF</b>	67.200,00 €	13.440,00 €	13.440,00 €	13.440,00 €	13.440,00 €	13.440,00 €
Vlaams cofinancieringsfonds	100.800,00 €	20.160,00 €	20.160,00 €	20.160,00 €	20.160,00 €	20.160,00 €
Andere regionale en lokale cofinancieringsbronnen - Regionale en lokale besturen						
Federale cofinancieringsbronnen						
Sectormiddelen						
Andere						
Private middelen – Algemeen						
<b>TOTAAL</b>	168.000,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€
<b>Ontvangsten – Andere</b>						

## Partnerschapsovereenkomst

<b>TOTAAL FINANCIERING</b>	168.000,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€	33.600,00€
----------------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------



### BIJLAGE 2: Planning project 7738 'Doorstroom Sociale Economie'

Per doorstroomtraject worden volgende fases doorlopen in trajecten van gemiddeld 140 uur en gespreid over 9 maanden:

- Opstartfase (max. 1 maand): de doorstroomcoach voert de volledige intakeprocedure met de doorstromer uit
- Voortraject (max. 3 maand): de doorstroomcoach start in het voortraject met het uitklaren van het jobdoelwit
- Jobmatchingfase (max. 3 maand): de doorstroomcoach gaat samen met de doorstromer op zoek naar concrete vacatures
- Stagefase (max. 3 maand): de doorstroomcoach creëert samen met de doorstromer en het stagebedrijf duidelijkheid rond de wederzijdse verwachtingen, werkafspraken, afgesproken takenpakket...
- Nazorgfase: de doorstroomcoach blijft de vaste begeleider gedurende de hele nazorgfase in het doorstroomtraject van de doorstromer.

De uitgebreide uitwerking van de doorstroomtrajecten is opgenomen in zowel het mandaatdossier als in de ESF-dossiers voor de eerdere doorstroomoproepen.