

Partnerschapsovereenkomst

ESF

INVESTEERT IN
JOUW TOEKOMST



Europese Unie



Vlaanderen
is werk

Gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie

Naam van de organisatie: Stad Gent
Rechtsvorm: Openbaar bestuur
Maatschappelijke zetel: Botermarkt 1, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0207451227
Vestigingsnummer: -
Vertegenwoordigd door: de gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Bram Van Braeckvelt
schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten en mevrouw
Mieke Hullebroeck Algemeen directeur en die handelen in uitvoering
van het gemeenteraadsbesluit d.d.
Contactpersoon: Tina Demeersman
Telefoon: 0496 18 14 16
E-mail: tina.demeersman@stad.gent
Hierna benoemd als partner

Naam van de organisatie: OCMW Gent
Rechtsvorm: Openbaar bestuur
Maatschappelijke zetel: Onderbergen 86, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0212214125
Vestigingsnummer: -
Vertegenwoordigd door: de raad voor maatschappelijk welzijn, waarvoor optreden de heer
Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën en mevrouw Mieke
Hullebroeck Algemeen directeur en die handelen in uitvoering van
het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.
Contactpersoon: Tina Demeersman
Telefoon: 0496 18 14 16
E-mail: tina.demeersman@stad.gent
Hierna benoemd als partner

Wordt overeengekomen

Artikel 1:

Context

Het hierboven vermelde partnerschap diende bij ESF Vlaanderen een projectaanvraag in onder het ESF-Programma 2014-2020, oproep Capacity Building Lokale Partnerschappen met oproepnummer 548.

De oproep situeert zich binnen het operationeel programma onder Prioriteit 7 – REACT-EU 13. Bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie.

Artikel 4:

Beschrijving van het ESF-project

Het projectvoorstel 'Capacity Building Lokale Partnerschappen' heeft als doel het voorbereiden, faciliteren en kwalitatief omkaderen van de toekomstige lokale partnerschappen (in 2024). Deze nieuwe vorm van samenwerking tussen ESF, VDAB, lokale besturen en andere dienstverlenende partners streeft naar duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen, die op een holistische wijze aan de slag gaan met niet-beroepsactieven en de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek. Dit in functie van een versterkte participatie in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, door werk. Binnen dit project bouwen we de omkadering en ondersteuning uit die nodig is om deze toekomstige partnerschappen optimaal uit te kunnen rollen vanaf januari 2024.

Artikel 5:

Te behalen resultaten en/of producten

Na afloop van het project worden volgende resultaten verwacht:

1. De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen verwacht dat het project, na uitvoering, leidt tot de oprichting van een indicatief aantal van 60 à 70 duurzame lokale partnerschappen, die vanaf 2024 kunnen functioneren. Deze partnerschappen zijn samen gebiedsdekkend in Vlaanderen en Brussel. De voorbereiding en vorming van deze partnerschappen moet optimaal gebeuren. Na uitvoering van het project is er een kaart waarop de beoogde werkingsgebieden van de lokale partnerschappen duidelijk zichtbaar zijn.
2. Vanaf 2024 kunnen de lokale partnerschappen beroep doen op een groep experts om ondersteuning te krijgen om hun (partnerschaps-)werking te optimaliseren in functie van de noden van de begeleiding van werkzoekenden met complexe problematieken. De (on the job) opleidingen voorzien in dit project moeten deze toekomstige experts versterken in de rollen die nodig zijn.
3. De deelnemende organisaties beginnen steeds terugkerende hinderende knelpunten en uitdagingen aan te pakken. Zo moeten patronen aangepakt worden.

Toegewezen opdracht(en) aan de verschillende partners

De overeengekomen financiële gegevens worden aangeduid in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. Hieronder de verschillende acties binnen het project en de desbetreffende uitvoerders. We vertrekken hierbij vanuit het projectplan in bijlage 2. Er werd in de begroting bij het projectvoorstel al een eerste inschatting gemaakt van welke rollen meewerken aan welke activiteiten. Deze taken en rollen zullen nog verder uitgewerkt en verduidelijkt worden bij de opmaak van de project governance.

Alle partners nemen zowel de rol van coach als relatiebeheerder op. Deze laatste treden op als ambassadeur en zorgen voor de nodige interne transitie binnen de eigen organisatie om de gezamenlijke doelstellingen maximaal te realiseren. De coaches van de steden Antwerpen en Gent worden voornamelijk ingezet binnen de eigen grootstedelijke context, terwijl de coaches van VVSG en VDAB Vlaams worden ingezet. Daarnaast nemen volgende partners nog bijkomende opdrachten op:

- VVSG: promotorschap, projectleiderschap en support. De projectleider heeft daarbij maximaal oog voor de gedeelde belangen van partnerschap. Bij de support wordt gefocust op het ondersteunen rond projectadministratie, vragen rond OCMW-wetgeving en -dienstverlening.
- VDAB: support en data-analyst: Bij de support wordt gefocust op het ondersteunen rond deelnemersadministratie en vragen rond VDAB-dienstverlening. De data-analyst zal mee zorgen voor de beleidsrapportering over het project en de toekomstige lokale partnerschappen voeden met de juiste informatie.

Artikel 6

Organisatie van het partnerschap

Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het ESF-project tot een goed einde te brengen, zullen de partners van het partnerschap samen met een externe expert een overlegstructuur uitwerken, die door alle partners gevalideerd wordt.

De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen ontvangen. In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege de managementautoriteit de passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten. Eveneens waakt de promotor erover op passende wijze gebruik te maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.

Op basis van de ontvangen voorschotten en uitbetaling van de halfjaarlijkse afrekeningen die worden uitbetaald door de managementautoriteit, maakt de promotor een afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies.

De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven in de bijlage 1.

Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de managementautoriteit. De partners zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingediende rechtvaardigingsstukken.

Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of fout van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de nodige bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in evenwicht te brengen.

De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.

//

Partnerschapsovereenkomst



Voor de stad Gent en OCMW Gent
Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
bij delegatiebesluit van 3 januari 2022
Bram Van Braeckvelt
Schepen van Netheid, Toerisme, Werk en feesten

Voor de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn bij delegatiebesluit van 3 januari 2022
Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën



BIJLAGE 1: Begroting project Capacity Building Lokale Partnerschappen

Overzicht kosten project							
	Totale kost project	VVSG promotor*	VVSG partner**	VDAB	Stad Antwerpen	Stad en OCMW Gent	Reserve (Brussel)***
<u>Standaardkosten</u>	6.681.916,60 €		2.542.229,20	2.789.401,40	649.558,00	348.558,00	352.170,00
<u>Vast/forfaitaire percentages</u>	1.799.139,46 €	282.437,67	577.050,54	633.155,18	147.440,60	79.117,80	79.937,67
<u>Kosten extern personeel</u>	1.514.220,14 €	1.514.220,14	-	-	-	-	-
TOTAAL	9.995.276,20 €	1.796.657,80	3.119.279,74	3.422.556,58	796.998,60	427.675,80	432.107,67
TOTAAL Subsidiabele KOST	9.995.276,20 €	1.796.657,81	3.119.279,74	3.422.556,58	796.998,60	427.675,80	432.107,67

Overzicht financiering							
	Totale financiering project	VVSG promotor*	VVSG partner**	VDAB	Stad Antwerpen	Stad en OCMW Gent	Reserve (Brussel)***
ESF	9.995.276,20 €						
Andere publieke cofinancieringsbronnen	-	-	-	-	-	-	-
Sectormiddelen	-	-	-	-	-	-	-
Andere	-	-	-	-	-	-	-
Private middelen	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	9.995.276,20 €	1.796.657,81	3.119.279,74	3.422.556,58	796.998,60	427.675,80	432.107,67
Ontvangsten – Andere	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL FINANCIERING	9.995.276,20 €	1.796.657,81	3.119.279,74	3.422.556,58	796.998,60	427.675,80	432.107,67

* Met de kosten en financiering bij VVSG promotor bedoelen we de middelen die VVSG als promotor voor het volledige partnerschap gezamenlijk beheert. Het vast/forfaitaire percentage bevat de middelen voor het opnemen van het promotorschap (182.437,67 EUR) en voor communicatie (100.000,00 EUR).

** Dit betreft de middelen die aan VVSG als partner zijn toegewezen, net zoals de overige partners middelen in beheer nemen voor de eigen kosten te dekken.

*** De reservemiddelen (voor Brussel worden bij de start beheert als gezamenlijke projectmiddelen (VVSG promotor) en worden gezamenlijk toegewezen van zodra hier nood aan is.

